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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR SAN ROQUE-HUACA DE PIEDRA,

DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

FTR-CB-PREV N° 0257-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.CHL

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RIO
REQUE, SECTOR SAN ROQUE-HUACA DE PIEDRA, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

1. UBICACION:

AAA | JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA | ALA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | Fecha | 13/07/2026 |

1.1. Ubicacién politica

Departamento| LAMBAYEQUE Provincia CHICLAYO Distrito PUCALA Sector

1.2. Ubicacién hidrografica
Unidad hidrografica | CUENCA CHANCAY-LAMBAYEQUE | Cuerpo de agua | RIO REQUE

SAN ROQUE-HUACA DE PIEDRA

1.3. Ubicacién geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

tnicial Final Margen Observacién
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
TRAMO 1 663,485.00 9,252,382.00 17M 661,723.00 9,252,105.00 17M DERECHA
TRAMO 2 663,280.00 9,252,448.00 17M 662,720.00 9,252,596.00 17M DERECHA DIQUE ENROCADO L=619.00 mi
TRAMO 3 663,489.00 9,252,234.00 17M 661,708.00 9,252,023.00 17M IZQUIERDA
TRAMO 4 662,142.00 9,252,064.00 17M 661,844.00 9,252,000.00 17M IZQUIERDA  |DIQUE ENROCADO L=337.00 mI

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos —1] erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto —1]

2.3. Geologia

La geologia del rio Reque, parte de la cuenca Chancay-Lambayeque en Peru, se caracteriza por un recorrido que atraviesa diferentes zonas:
nacientes andinas, una cuenca media con contaminacion organica, y una parte baja cercana al mar con intrusién marina y sedimentacién, mostrando
la interaccion de procesos fluviales (erosion, transporte, sedimentacion). formando sedimentos aluviales (arenas, gravas, limos) depositados en
abanicos y llanuras, transportando clastos de rocas volcanicas, metamorficas e igneas que varian en tamafio y composicion segun la zona, creando
una heterogeneidad de materiales esenciales para entender la geologia regional y recursos hidricos.

Gravoso | X | Arenas | X | Limo | X | Arcillas |
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

El rio Reque es “la prolongacion del Chancay. Tiene una longitud aproximada de 71.80 Km., desde el Partidor La Puntilla hasta su desembocadura
en el mar. Funciona como colector de los excedentes de agua de drenaje de las aguas del rio Chancay” El valle de la cuenca Chancay-
Lambayeque,en su parte baja (Rio Reque),presenta una planicie con muy poca pendiente de(0.1% a 2%),en donde predominan las areas
agricolas.En las partes altas desde Cumbil hacia Chongoyape predominan los matorrales,caracterizados por especies arbustivas de ambientes
secos y humedos. El rio Reque muestra caudales maximos (crecidas) asociados a lluvias intensas y fenémenos como El Nifio, afectando zonas
como el puente Reque, presenta una alta peligrosidad de inundacién en su zona de desembocadura debido al aumento drastico de su caudal en
temporadas de lluvias estos pueden variar drasticamente entre épocas secas y himedas, con riesgos para poblaciones cercanas.

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantil Cantidad < Cantidad de
de de Tipo Qe Nombre Centros de Nombre Otros Nombre
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En la zona intervenida del Rio Reque, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area Total o 5 Infraestructura n
L
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado | Clase N afectada (o} (m)
Maiz 20 Vacunos - Bocatomas - - -
Cafia de 55 Ovinos - Canales - - -
Azucar
Hortsallza 10 Camelidos - Puentes - - -
90.00 -
Frutales 5 Equinos - Carreteras Trocha Carrozable 1 270
- - Porcinos - Redes Electricas -
Servicios de agua y
° N otros N desague ” N

3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural
Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el tramo critico, se propone implementar las siguientes actividades:

Tipo U:_:::i‘:’:e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
Conformacion de dique semicompactado con material

DIQUE propio, en la margen izquierda del rio Reque en una

SEMICOMPACTADO longitud de 2058.00 m y en la margen derecha en una
CON MATERIAL km 412 iongitud de 2054.00 m con una longitud total de 4,112.00
PROPIO m con un ancho de corona de 3.00 m y una altura de
seccion transversal de 4.00 con un talud humedo Z=1.5
Se propone, implementar estructuras de proteccion de tipo
dique enrocado en ambas margenes del rio reque en una
longitud de 956.00 m (Margen izquierda 337.00 m y
margen derecha 619.00 m) conformada por rocas
acomodadas con ayuda de equipos mecanicos. La seccion
ENROCADO transversal del dique es de 4.00 metros de alto, 3.00
ACOMODADO km 0.856 metros de ancho de la corona. El material utilizado para el
enrocado acomodado consistira en roca sélida y no
deleznable resistente a la abrasion, dique tipo escollera,
con una profundidad en la ufia de 2.00 m, en un talud
Z=1.5 protegidas por Geotextil no tejido en un area de
7275.16 m2
3.2.- No Estructurales
Tipo U:::it:’:e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
LIMPIEZA Y Limpieza_ y descolmatacion del cauce del rio Reque en
DESCOLMATACION km 2.05 una longitud de 2,054.00 m en un ancho de 90.00 m y una

altura de corte de 0.70 m

3.2.1 Acciones Complementarias

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil
- INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacién, zonas seguras y ayuda humanitaria,
asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un
ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas
se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNI

4.1.- VISTA DE PLANTA

RIC REQUE
CONSTRUCCIONN DE DIQUE CON ENROCADO EN AMBAS MARGENES

SECTOR
SAN ROQUE - HUACA DE PIEDRA

Leyenda
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TRAMO 1 CONSTRUCCION
DE DIQUE L=2054.00 m
MARGEN DERECHA TRAMO 3 CONSTRUCCION DE DIQUE
— - 3 MARGEN IZQUIERDA L= 2058.00 m

nicial Finat
Norte (Y): Este (X): Norte (Y): Este (X):
TRAMO 1 9,252,382.00 663,485.00 17M | 9,252,105.00 661,723.00 17M
TRAMO 4 ENROCADO 337.00 m - TRAMO 2 9,252,448.00 663,280.00 17M | 9,252,596.00 662,720.00 17M
TRAMO 3 9,252,234.00 663,489.00 17M | 9,252,023.00 661,708.00 17M
TRAMO 4 9,252,064.00 662,142.00 17M | 9,252,000.00 661,844.00 17M
T
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4.2.-VISTA DE PERFIL
DIQUE A FORMAR 3.00m 08m FILTRO DE GRAVA
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5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)
RIO REQUE SECTOR

CONSTRUCCIONN DE DIQUE CON ENROCADO EN AMBAS MARGENES

SAN ROQUE - HUACA DE PIEDRA
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TRAMO 1 CONSTRUCCION DE DIQUE L=
2054.00 m MARGEN DERECHA

TRAMO 3 CONSTRUCCION DE DIQUE MARGEN
IZQUIERDA L= 2058.00 m

TRAMO 4 ENROCADO L=337.00 m

ZONA
VULNERABLE

FOTOGRAFIA 01: Tramo critico en el rio Reque Margen lIzquierda, en el sector San roque Huaca de Piedra erosionado e inundado con desvio de
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TRAMO SOCAVADO 5.00 DE ALTURA ]

FOTOGRAFIA 03: Tramo critico donde se requiere de proteccion en ambas margenes aguas abajo del rio reque se visualiza la inundacion dejada
por las maximas avenidas
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7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

SON : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA'Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 55/100 SOLES

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 2,054.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO , (L = 956.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 63,144.76
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Glb 1.00 8,103.45 8,103.45
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.18 8,009.80 1,441.76
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 400.00 6.25 2,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 7.12 1,904.02 13,560.43
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 7.12 2,908.61 20,715.12
01.02.05 DESVIO DE RIO m 800.00 21.03 16,824.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,168,665.46
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 129,402.00 7.59 982,161.18
01.03.03 | DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 131,584.00 7.93 1,043,461.12
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 6214.00 10.59 65,806.26
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 689381 3.22 22,198.08
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 4,636.80 11.87 55,038.82
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,852,577.05
01.04.01 ﬁ,@?}fﬁgbﬁ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 727516 1523 110.800.69
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 764.80 125.82 96,227.14
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 11,567.60 | 4055 469,066.18
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 11,567.60 15.45 178,719.42
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 11,567.60 | 71.09 822,340.68
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 497120 18.35 91,221.52
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 4282388 19.66 84,201.42
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 | 15,000.00
COSTO DIRECTO 4,102,602.71
GASTOS GENERALES 410,260.27
UTILIDAD 410,260.27
SUB TOTAL 4,923,123.25
IGV (18%) 886,162.19
TOTAL 5,809,285.44
SUPERVISION 123,078.08
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 41,026.03
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 5,988,389.55
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8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
I | [} n v I [} n v 1 L} L[} v I [} [} v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L =2,054.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 956.00 m
101 OBRAS PROVISIONALES
0101.01 _|CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 100 k
010102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 % 480 m Und. | 100 @
1.02 OBRAS PRELIMINARES [
010201 |MOVILIZACIGN Y DESMOVILIZAGION MAQUINARIA PESADA Gb | 100 |
010202 | MANTENIVIENTO Y/0 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | 100 |m
010203 |RAVPADE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 100 M
010204 |TRAZO Y REPLANTEQ Km | 1400
010205 |CONTROL TOPOGRAFICO km | 36.00
010206 |DESVIODERIO M| 100 ]
103 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 51.00
010302 | DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 5400
010303 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 18.00
010304 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 600 =
010305 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 400 =
104 PROTECCION CON ENROCADO
010401 |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRIM2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 | 18.00
010402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 300 ==
010403 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 2900
010404 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 2400
010405 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 29.00
010406 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 16.00
010407 |[ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1500
1.05 FLETE TERRESTRE
010501 |FLETE TERRESTRE ab
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
ITEM ACTIVIDAD
| | I | [} | v | I [} v | I ] v | I [} v | I ] v | I ] v
0ot [FORMUACONDEFCHATECNCY [
0@ [CONTRATACION e
oo ————————————
01.04 SUPERVISION |W
015 |SEGU|M|ENTO W
I L Pl —r——

Fecha de elaboracién de la ficha: 13/07/2026

NOTA: LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA

TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA

T
== Firmado digitalmente por A— ;grmggg:ﬂt[a):ﬂ%me
wm  DIAZ ALVARADO Ariel e Firmado digitaimente LLONTOP Oresteres Paul
—— ellington e Do LOPEZ CORDOVA MW, FAU 20520711865 hard
%/?051%907_1 ggesse ft\\:lrge = Cesar Augusto FAU Motivo: Soy el autor del
AN A ez e ARTA 20520717865 hard AN A documento
VEL 17 lotivo: En senal de
PAZVELIZ AN A Conformidad
que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracidn Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



gy,

L=

. | Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

ANA

Autoridad Nacional del Agua

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RiO REQUE, SECTOR SAN
ROQUE-HUACA DE PIEDRA, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Lugar SECTOR SAN ROQUE-HUACA DE PIEDRA, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fecha 13/07/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 2,054.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO , (L = 956.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 63,144.76
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Glb 1.00 8,103.45 8,103.45
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.18 8,009.80 1,441.76
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 400.00 6.25 2,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 712 1,904.02 13,560.43
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 712 2,908.61 20,715.12
01.02.05 DESVIO DE RIO m 800.00 21.03 16,824.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,168,665.46
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 129,402.00 7.59 982,161.18
01.03.03 | DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 131,584.00 7.93 1,043,461.12
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 6,214.00 10.59 65,806.26
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 6,893.81 3.22 22,198.08
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 4,636.80 11.87 55,038.82
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,852,577.05
01.04.01 I(’;\::S?;Eiglbss TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 7.275.46 15.23 110,800.69
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 764.80 125.82 96,227.14
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 11,567.60 40.55 469,066.18
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 11,567.60 15.45 178,719.42
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 11,567.60 71.09 822,340.68
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 4,971.20 18.35 91,221.52
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 4,282.88 19.66 84,201.42
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 4,102,602.71
GASTOS GENERALES 410,260.27
UTILIDAD 410,260.27
SUB TOTAL 4,923,123.25
IGV (18%) 886,162.19
TOTAL 5,809,285.44
SUPERVISION 123,078.08
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 41,026.03
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 5,988,389.55

SON : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 55/100 SOLES

DE LA ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL

-
e Firmado digitalmente por
wam,  DIAZ ALVARADO Arfl
ellington
=t 7

20520711865 hard

- l(\:/Ioti‘vo: E_g sdenal de
i ANA G

75675 s
Profesional d&'13 ALA que ha Administrador de La
elaborado la ficha técnica referencial Administracidn Local Del Agua

Firmado digitalmente
por LOPEZ CORDOVA
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: En senal de

Conformidad
Profesional Designado

Porla AAAL

T
=
L)
-

ANA

Firmado digitalmente
por ESCAJADILLO
LLONTOP Oresteres Paul
FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



b .| Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
¥ Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RIO REQUE, SECTOR SAN ROQUE-HUACA DE PIEDRA,
DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ubicaciéon: SECTOR SAN ROQUE-HUACA DE PIEDRA, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fecha : 13/07/2026

Item Descripcién unia. | Nre Dimensiones Parcial Total
RECES Largo Ancho | Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 2,054.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO , (L = 956.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 5.00 3.00 15.00 15.00
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Glb 1.00 1.00 1.00
01.02.02 [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.18 0.18 0.18
01.02.03 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 25.00 4.00 4.00 400.00 400.00
01.02.04 |[TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 712
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 2.05
DIQUE ENROCADO 1.00 5.07
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 712
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 2.05
DIQUE ENROCADO 1.00 5.07
01.02.06 |DESVIO DE RIO M 1.00 800.00 800.00 800.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00| 2,054.00 90.00 0.70 [ 129,402.00 129,402.00
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.00( 4,112.00 8.00 4.00( 131,584.00 131,584.00
area
01.03.03 [EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 956.00 6.50 6,214.00 6,214.00
01.03.04 [PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 956.00 7.21 6,893.81 6,893.81
esponj
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00| 4,032.00 1.15 4,636.80 4,636.80
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 %i?;fiz'lbm? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO & m2 100| 956.00 7.61 727516 7,275.16
01.04.02 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 956.00 0.80 764.80 764.80
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 11,567.60
Extraccion de rocas para talud 1.00 956.00 5.60 5,353.60
Extraccion de rocas para ufia 1.00 956.00 6.50 6,214.00
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 11,567.60
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00 956.00 5.60 5,353.60
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 956.00 6.50 6,214.00
01.04.05 [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 11,567.60
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 956.00 5.60 5,353.60
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 956.00 6.50 6,214.00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 4,971.20
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 956.00 6.50 4,971.20
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 4,282.88
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 956.00 5.60 4,282.88
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A FORMAR c G FILTRO DE GRAVA H=350m
g e=020m
=050m
ENROCADO C=3.00m
Z,= 1.00
H Z,= 150
D B=13.00m
f G=080m
N TERRENO A=200m
““““““““““““““““ N NATURAL
h : )N\ D=250m
P=200m
F=200m

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto:

Lugar

Fecha:

Pariita
Rendimiento
Codigo

0101010003

0101010004
0101010005

02041200010005
0204180008
0231010001
02310500010007

0301010006

Partda
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010005

02041200010009
0207030001
0213010001
0231010001
02901500260004

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005
0301010006
03012200010004
0301220011
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004

0101010005

03011800020002

F | P=75675
Profesional §&1a ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS
MARGENES DEL RIO REQUE, SECTOR SAN ROQUE-HUACA DE PIEDRA, DISTRITO DE

PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

SECTOR SAN ROQUE-HUACA DE PIEDRA, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

13/07/2026
01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94
OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68
PEON hh 1.0000 0.4000 20.54
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 0.2500 6.59
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0.8000 11.60
MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00
TRIPLAY LUPUNA E=6mm m2 0.7500 17.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94
PEON hh 2.0000 16.0000 20.54
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 2.0000 6.71
HORMIGON m3 0.4800 40.00
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55
MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 6.0000 48,0000 20.54
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92
CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 191 hm 0.7500 6.0000 326.80
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 357 hm 1.8750 15.0000 341.81
02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68
PEON hh 1.0000 10.0000 20.54
Equipos
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330HP  hm 1.0000 10.0000 757.76
T
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95.60

Parcial S/.

11.58
9.07
8.22

28.87

1.65
9.28
42,00
12.93
65.86

0.87
0.87

1,781.44

Parcial S/.

231.52
328.64
560.16

13.42
19.20
31.86
490.00
650.00
1,204.48

16.80
16.80

8,103.45

Parcial S/.

985.92
985.92

2958
1,960.80
5,127.15
7,117.53

8,009.80

Parcial S/.

226.80
205.40
432.20

7,517.60
7,577.60
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Pariida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 2268 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330HP  hm 1.0000 0.0080 751.76 6.06
6.07
Parlida 02.04 TRAZO Y REPLANTEQ
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 2268 181.44
873.34
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 2741 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.08
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Pariida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22,68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40,0000 30.08 1,203.20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 2268 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003 'YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20,00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Parlda 02,06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
203
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.08
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00
T
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Pariida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
Parlida 03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 2268 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330HP  hm 1.0000 0.0099 751.76 7.50
751
Parlida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 2268 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 0.47
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 41713 9.55
9.60
Parlida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 322
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/,
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 2268 0.15
0101010005 PEON hh 2,0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0067 417.13 2.79
2.80
T
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Pariida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 2268 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2! hm 1.0000 0.0067 320.60 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1M
Parlida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 2268 0.45
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 20.54 164
2,67
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 1248
12.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267 0.08
0.08
Pariida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 2268 227
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
77.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4335 1.30
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 0.3125 0.0100 417.13 417
541
Parlda 04,03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/,
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 22,68 0.91
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30 234
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000 0.0400 31.99 1.28
7.01
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 731 1.83
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m 1.0000 15.00 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4.00 4.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00 1.56
2239
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01 0.35
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22 0.50
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
1115
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Parida

Rendimiento
Cédigo
0101010004

0101010005

0301010006

03011700010007

Parlda

Rendimiento

Codigo

0101010004

0301010006

03011600010005

0301220010

Parlda

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0301010006

03011700010006

Parlda

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0301010006

03011700010006

Parlda

Rendimiento

Codigo

0203020002

PERU | de Desarrollo Agrario

Costo unitario directo por : m3

04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA

m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0320
PEON hh 2.0000 0.0840
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0320

04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2! hm 1.0000
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000
04.06 AACOMODO DE ROCAS EN UNA
m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 4.0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000

Precio S/.

22,68

20.54

2.04
41713

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0400

5.0000

0.0400
0.1600

Precio S/.

22,68

0.91

320.60
358.17

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1067

0.0267

3.0000
0.0267

Precio S/.

20.54

2268

2.80
579.26

Costo unitario directo por : m3

Precio S/,

20.54

2268

3.00
579.26

Costo unitario directo por : glb

04.07 AACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON hh 4.0000 0.1143
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286
05.01 FLETE TERRESTRE
glb/DIA EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Materiales
FLETE TERRESTRE gb 1.0000

Precio S/,

15,000.00

Parcial S/.

0.73
131
2.04

0.06

13.35
134

71.09

Parcial S/.

0.91
0.91

0.05
12.82
57.31
70.18

18.35

Parcial S/.

219
0.61
2.80

0.08
15.47
15.55

Parcial S/.

2.35
0.65
3.00

0.09

16.57
16.66

15,000.00

Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA

elaborado la ficha técnica referencial

DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

> Ministerio
g PERU | de Desarrollo Agrario

v Riego

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RiO REQUE, SECTOR SAN ROQUE-
HUACA DE PIEDRA, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Lugar SECTOR SAN ROQUE-HUACA DE PIEDRA, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fecha: 13/07/2026
Cadigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 1,407.2740 28.94 40,726.51
0101010004 OFICIAL hh 1,213.1398 22.68 27,514.01
0101010005 PEON hh 6,970.3743 20.54 143,171.49
0101010007 PERFORISTA hh 925.4080 30.95 28,641.38
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 2,100.6530 22.68 47,642.81
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 925.4080 29.30 27,114.45
0101030000 TOPOGRAFO hh 398.7197 30.08 11,993.49
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 128.1600 22.68 2,906.67
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 462.7040 31.99 14,801.90
344,512.711
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043  FIERRO 3/8" var 3.5600 2147 97.79
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 24.71
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 841.2800 70.00 58,889.60
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOQTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 7,638.9180 11.89 90,826.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 26.8320 26.55 712.39
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 42.7200 20.00 854.40
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 712.0000 4.65 3,310.80
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 42719 60.17 257.04
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 2,891.9000 7.31 21,139.79
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 11,567.6000 15.00 173,514.00
0255100010 FULMINANTE und 11,567.6000 4.00 46,270.40
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 196.6492 92.00 18,091.73
431,125.16
EQUIPOS

0301000014 MIRAS dia 28.4800 17.36 494.41
0301000015 JALONES dia 56.9600 14.96 852.12
0301000022 ESTACION TOTAL he 113.9200 24.53 2,794.46
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 284.8000 156.29 4,354.59
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 9,028.50
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 925.4080 6.22 5,756.04
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 462.7040 257.61 119,197.18
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 493.7706 320.60 158,302.85
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 256.2214 579.26 147,839.55
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 566.3003 417.13 236,220.84
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 2,544.0604 757.76 1,927,787.21
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 6.0000 326.80 1,960.80
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 1,974.6186 358.17 707,249.14
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 15.0000 341.81 5,127.15
3,326,964.84
Total SI. 4,102,602.71
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A= ANA

Autoridad Macional del Agua

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 0.50 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 1.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 3 3.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 3 3.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3 3.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 5 5.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 1.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 1.0
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