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AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR ACHIS PINILLA, DISTRITO DE

OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

FTR-CB-PREV N° 0660-2026-ANA-AAA.CHCH-ALA.I

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA, SECTOR
ACHIS PINILLA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

1. UBICACION:
AdA | CHAPARRA-CHINCHA | ALA | ICA | Fecha 10/09/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento ICA Provincia ICA Distrito OCUCAJE Sector ACHIS PINILLA

1.2. Ubicacién hidrogréafica
Unidad hidrogréfica CUENCA ICA Cuerpo de agua RIO ICA

1.3. Ubicacion geogréfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona 9
LIMPIEZA Y
TRAMO 1 427330.00 8410974.00 18L 428756.00 8408071.00 18L | EJE DE CAUCE DESCOLMATACION
3,230.00 m
TRAMO 2 427455.00 8410677.00 18L 427673.00 8410177.00 18L DERECHA ENROCADO 546.00 m
TRAMO 3 427947.00 8409608.00 18L 428738.00 8408075.00 18L DERECHA ENROCADO 1,720.00 m
TRAMO 4 428113.00 8409365.00 18L 428765.00 8408097.00 18L IZQUIERDA ENROCADO 1,429.00 m

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

Inundacién Flujo de detritos — Erosién fluvial
2.2. Nivel de Peligro

Alto L1 Muy Alto Cx1
2.3. Geologia

Su suelo esta constituido por el abanico del rio Ica, que tiene diferentes caracterisiticas geometricas de origen, propiedades y composicion, donde
predomina el conglomerado en su recorrido con presencia de piedras. En esta zona se exponen ampliamente los depositos aluviales antiguos,
constituidos por horizontes bien clasidicados de gravas, material fino y fragmentos grandes de rocas arrastradas por el rio Ica en sus distintos periodos de
sedimentacion y teniendo en cuenta sus caracterisiticas morfologicas, nos permite determinar que la sub cuenca baja del rio Ica es alargada y sus aguas
se mueven serpenteando el cauce debido a la baja pendiente y velocidad. Los cantos rodados estan formados por el cono de deyeccion del rio Ica por
rocas igneas y las mas resistentes que se encuentran en la riberas, la presencia de diferentes terrazas, cauces antiguos y actuales del rio nos revela
eventos importantes ocurridos durante su evolucion dentro del valle, sobresaliendo las avenidas, inundaciones, erosion,etc.

La geomorfologia del rio Ica, presenta una dindmica activa con huaicos, deslizamientos, derrumbes que otorgan al cauce del rio condiciones para las
inundaciones. El 17 de marzo del 2017, en medio de la emergencia por el fenémeno de El Nifio costero, se presentaron constantes precipitaciones
pluviales se incremento el caudal del rio Ica, generando que se desborde a la altura del sector de de Virgen de Chapi, dicho flujo abarco varias areas
aledafias, afectando a la propiedad publica y privada, entre ellas hectarias de areas agricolas, viviendas dafiadas, caminos , etc.

Gravoso X Arenas X Limo X Arcillas X
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)
2.4. Hidrologia

El rio Ica tiene su origen en la Cordillera Occidental de los Andes a 4 500 msm en la laguna Parinacocha y desemboca en el Océano Pacifico. Es
alimentado por varios afluentes como las quebradas Huacceyoc, Tombillos, Trapiche, Cansas, Yauca del Rosario y Tingue, siendo la principal fuente de
abastecimiento de agua superficial del valle. La longitud de méaximo recorrido del cauce principal es de 220 kilémetros, presentando una pendiente
promedio de 5%.

El Rio Ica es de régimen irregular y torrentoso, el régimen hidrico de la cuenca del rio Chicama se divide en dos Periodos:

-Periodo de avenidas, con una duracién de seis meses (diciembre — Mayo).

-Periodo de estiaje, que tiene una duracion de seis meses (Junio — Noviembre).

El tramo critico identificado se encuentra en la subcuenca baja que esta conformada por el rio principal de la Cuenca Ica desde la Estacion La Achirana
hasta su desembocadura en el Océano Pacifico. Con escasa precipitacion pluvial, el caudal de la cuenca para los periodos de retorno de 5y 10 afios son
190 y 200 m3/s respectivamente.La pendiente del cauce en el tramo especialmente en el sector de las quebradas Capillas y Huacceyoc, de la parte alta,
en donde la pendiente llega a 10% y 9.4%.
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2.5. Elementos expuestos:
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En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:
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En la zona intervenida del rio Ica, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
AreaTotal | civos| A Total cabezas de Ganad o Infraestructura afectad Nombi i Longitud
(ha) Cultivos | Area (ha) otal cabezas de Ganado Clase N nfraestructura afectada ombre Cantidad ongitud (m)
Pallar 35 Vacunos 20 Bocatomas - - -
. L1 Felipa
Zapallo 35 Ovinos - Canales L1 Vasquez 2 1,000
Vid 15 Camelidos - Puentes - - -
100.00 50
Maiz 15 Equinos - Vias - - -
Porcinos 30 Redes Electricas - - -
Servicios de agua y
otros . - -
desague
3. PROPUESTA TECNICA

3.1.-Estructural

Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el tramo critico, se propone implementar las siguientes actividades:

Tipo Unidad de medida | Cantidad Descripcion de la propuesta

Observaciones

Conformacion de dique con material propio en ambas
margenes del rio ica con una altura de 3.20 m y un ancho
de corona 2.50 m, en una longitud total de 6,460.00 m.
(3,230.00 en la margen derecha y 3,230.00 m en la margen
izquierda)

CONFORMACION DE
DIQUE CON
MATERIAL PROPIO

km 6.460

Se propone, implementar estructuras de proteccion de tipo
dique enrocado en ambas margenes del rio Ica en una
longitud total de 3,695.00 m (Tramo 2 Margen Derecha
L=546.00 M; Tramo 3 Margen Derecha L=1,720.00
m,Tramo 4 Margen Izquierda L=1,429.00 m), conformada
por rocas acomodadas con ayuda de equipos mecanicos.
La seccion transversal del dique es de 3.20. m de alto, 2.50
m de ancho de la corona. El material utilizado para el
enrocado consistira en roca sélida y no deleznable
resistente a la abrasion, dique tipo escollera, con una
profundidad en la ufia de 1.50 m, en un talud Z=1.00
protegidas con geotextil no tejido en el talud interior en un
area de 21172.35 m2.

DIQUE ENROCADO km 3.695

Tramo erosionado en la margen izquierda y|
derecha donde se contruira el enrocado.
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3.2.- No Estructurales

Tipo Unidad de medida | Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Ica en una Se descolmatara desde aguas arribay
LIMPIEZAY " . A .
DESCOLMATACION km 3.230 longitud de 3,230.00 m en un ancho de 25.00 m y una altura | aguas abajo del tramo a intervenir con la
de corte promedio de 0.99 m definida en el tramo 1 construccion del dique con enrocado

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizaciones sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad
Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional,
talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los
fenomenos negativos de la naturaleza

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNIC
<

TRAMO 2: CONSTRUCCION DE DIQUE
ENROCADO MARGEN DERECHA L=546.00 m

TRAMO 3: CONSTRUCCION DE DIQUE
ENROCADO MARGEN DERECHA L= 1,720.00 m

TRAMO 4: CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO
MARGEN IZQUIERDA L= 1,429.00 m

-
s ,,
Inicial Final
Este (X): Norte (V): Este (X): Norte (Y):
TRAMO 1 427330.00 8410974.00 428756.00 8408071.00
TRAMO 2 427455.00 8410677.00 427673.00 8410177.00
TRAMO 3 427947.00 8409608.00 428738.00 8408075.00
TRAMO 4 428113.00 8409365.00 428765.00 8408097.00
4.2.-VISTA DE PERFIL
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TRAMO 2: CONSTRUCCION DE DIQUE
ENROCADO MARGEN DERECHA L= 546.00 m

TRAMO 3: CONSTRUCCION DE DIQUE
ENROCADO MARGEN DERECHA L=1,720.00 m

TRAMO 4: CONSTRUCCION DE DIQUE
ENROCADO MARGEN IZQUIERDA L= 1,429.00 m

ZONA VULNERBALE
VIVIENDAS POBLACION Y
CULTIVOS EN AMBAS

6. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

- 17\ feb 2026°08:11:00
14°22°29.442"S 75°40'21.996*W.
lca
Altitud:329,4msnm
Velocidad:0.4km/h

NUmero de indiee:

FOTOGRAFIA 01: Tramo critico en el rio Ica para Limpieza y descolmatacion en una longitud de
3,230.00 ml se observa que en febrero del presente afio el rio erosioné en ambas margenes

17 feb 2026 08:11:18

422156 .65656"S 765°40'21.828"W
S lca
Altitud:330:6rmshm

2 Velocidad:1.6km7h
Numero de indice: 293

FOTOGRAFIA 02: Se observa el tramo critico erosionando en ambas margenes del rio Ica que
actualemte requiere de proteccion con dique enrocado
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"% ' 17 feb 2026 08:10:05
14722 2aooa S175%40'22.35"W.
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FOTOGRAFIA 03: Se observa la inundacién del tramo que requiere de descolmatacion y estructura

7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 3,230 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 3,695.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 50,284.36
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 120.00 6.25 750.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 6.93 1,904.02 13,185.34
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 6.93 2,908.61 20,142.12
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,538,964.03
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 79,538.75 7.59 603,699.11
01.03.03 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 93,024.00 7.93 737,680.32
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 13,523.70 10.59 143,215.98
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 16,721.66 3.22 53,843.75
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 44.22 11.87 524.86
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 4,479,231.01
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E
01.04.01 INSTALACION) m2 | 21,172.35 15.23 322,454.89
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 2,364.80 125.82 297,539.14
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 27,121.30 | 4055 1,099,768.72
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 27,121.30 15.45 419,024.09
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 27,121.30 71.09 1,928,053.22
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 10,818.96 18.35 198,527.92
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 10,878.08 19.66 213,863.05
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 6,086,694.84
GASTOS GENERALES 608,669.48
UTILIDAD 608,669.48
SUB TOTAL 7,304,033.81
IGV (18%) 1,314,726.09
TOTAL 8,618,759.90
SUPERVISION 182,600.85
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 60,866.95
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 8,877,227.69
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8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
I n v I in v I [} m v I I n v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 3,230 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 3,695.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 _|CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 1.00
01.01.02 _|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. [ 100 I
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201  |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | 200 o
010203 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 1.00
010204  |TRAZO Y REPLANTEO km | 14.00
010205  |CONTROL TOPOGRAFICO km | 3500
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01,0301 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 94.00
01.0302 | DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 [ 115.00
010303 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3_ | 39.00 ﬁﬁi
010304  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 14.00
010305 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1.00 =
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
010401  |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 | 53.00
01.0402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 10.00
010403  |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 68.00
010404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 55.00 [ o e — — ——— —
010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 68.00 I S S S S S s ——
010406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 37.00
01,0407 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 39.00
1.05 FLETE TERRESTRE
010501  |FLETE TERRESTRE gb | 100
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM ACTIVIDAD
o lwm{w o] wfw] oo fw]wv] o ufw]v] o] ufm]|w

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA | S——

01.02 CONTRATACION ==

01.03 EJECUCION

01.04 SUPERVISION

01.05 SEGUIMIENTO

01.06 LIQUIDACION =

Fecha de elaboracion de la ficha: 10/09/2026

NOTA :

== AU 20520711865 hard

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA
TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA, SECTOR
ACHIS PINILLA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA
Lugar SECTOR ACHIS PINILLA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
Fecha 10/09/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 3,230 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 3,695.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 50,284.36
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 120.00 6.25 750.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 6.93 1,904.02 13,185.34
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 6.93 2,908.61 20,142.12
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,538,964.03
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 79,538.75 7.59 603,699.11
01.03.03 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 93,024.00 7.93 737,680.32
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 13,523.70 10.59 143,215.98
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 16,721.66 3.22 53,843.75
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 44.22 11.87 524.86
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 4,479,231.01
01.04.01 fﬁ:@?ﬁfﬁ&ﬁ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 2117235 15.23 322,454.80
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 2,364.80 125.82 297,539.14
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 27,121.30 4055 1,099,768.72
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 27,121.30 15.45 419,024.09
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 27,121.30 71.09 1,928,053.22
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 10,818.96 18.35 198,527.92
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 10,878.08 19.66 213,863.05
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 | 15,000.00
COSTO DIRECTO 6,086,694.84
GASTOS GENERALES 608,669.48
UTILIDAD 608,669.48
SUB TOTAL 7,304,033.81
IGV (18%) 1,314,726.09
TOTAL 8,618,759.90
SUPERVISION 182,600.85
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 60,866.95
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 8,877,227.69

SON : OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 69/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE

LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA, SECTOR ACHIS PINILLA, DISTRITO DE
OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Ubicacién: SECTOR ACHIS PINILLA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
Fecha : 10/09/2026

Item Descripcion Unid. A9 Dimensiones Parcial Total
(EEES Largo Ancho | Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 3,230 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 3,695.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.03 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 2.00 120.00 120.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 6.93
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 3,230.00
DIQUE ENROCADO 1.00 3,695.00
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 6.93
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 3,230.00
DIQUE ENROCADO 1.00 3,695.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 3,230.00 25.00 0.99 79,538.75 79,538.75
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 6,460.00 4.50 3.20 93,024.00 93,024.00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 3,695.00 3.66 13,523.70 13,523.70
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 3,695.00 4.53 16,721.66 16,721.66
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 38.45 115 44.22 44.22
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 %i?_;fi;:lbm)o TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00 3,695.00 573 21,172.35 21,172.35
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 3,695.00 0.64 2,364.80 2,364.80
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 27,121.30
Extraccion de rocas para talud 1.00 3,695.00 3.68 13,597.60
Extraccion de rocas para ufia 1.00| 3,695.00 3.66 13,523.70
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 27,121.30
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00| 3,695.00 3.68 13,597.60
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00( 3,695.00 3.66 13,523.70
01.04.05 [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 27,121.30
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00( 3,695.00 3.68 13,597.60
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00| 3,695.00 3.66 13,523.70
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 10,818.96
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00| 3,695.00 3.66 10,818.96
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 10,878.08
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00| 3,695.00 3.68 10,878.08
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A FORMAR c G FILTRO DE GRAVA H=290m
e=0.20m
h=0.30m
ENROCADO C=250m
Z,= 0.25
H Z, = 1.00
b B=650m
g * G=080m
) TERRENO A=150m
““““““““““ NATURAL
h D=1.88m
P=150m
W= =1 F=150m

GEOTEXTIL URNA @O
_

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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| ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad : LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN AMBAS
MARGENES DEL RIO ICA, SECTOR ACHIS PINILLA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE

ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Lugar : SECTOR ACHIS PINILLA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA.
Fecha : 10/9/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14mm ~ m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Dor CUBVA GUEVARA
A— ELZ?"&%%.E‘J%‘E‘X’ET&ET.LLO
2 s ANA Jg— T
TERRERA CORDOVA TosE
T AN R ANA 22
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Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento Vje/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 hm 0.7500 6.0000
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 1hm 1.8750 15.0000
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000

A—
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Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094
Partida 03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0229
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PARIONA Andres Jesus

03.04
m2/DIA 1,200.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm

03.05

m3/DIA 1,200.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm

CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3

04.01

m2/DIA 400.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

04.02

m3/DIA 250.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Materiales
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm

PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE

EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.0067 22.68
hh 2.0000 0.0133 20.54
%mo 3.0000 0.42

1.0000 0.0067 41713

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km

EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.0067 20.54
hh 0.1000 0.0007 22,68

1.0000 0.0067 320.60
hm 4.0000 0.0267 358.17

GEOQTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.0200 28.94
hh 1.0000 0.0200 22,68
hh 4.0000 0.0800 20.54
m2 1.0500 11.89
%mo 3.0000 2.67

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA

EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 62.5000 2.0000 20.54
hh 3.1250 0.1000 22.68
m3 1.1000 70.00
%mo 3.0000 43.35
0.3125 0.0100 41713

04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS

m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra
PERFORISTA hh 4.0000 0.0800 30.95
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 2.0000 0.0400 22.68
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 4.0000 0.0800 29.30
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 2.0000 0.0400 31.99
Materiales
DINAMITA AL 65% kg 0.2500 731
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLI m 1.0000 15.00
FULMINANTE und 1.0000 4.00
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 4.0000 0.0800 6.22
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 2.0000 0.0400 257.61
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04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 4.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 2.0000
04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 2.0000
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 8.0000
04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA
m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 4.0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000
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Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0320
0.0640

3.0000
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Costo unitario directo por : m3
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Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 20.54 2.35
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 22.68 0.65
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA

DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Actividad  : LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA, SECTOR ACHIS
PINILLA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Lugar : SECTOR ACHIS PINILLA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
Fecha 10/09/2026
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 1,196.1993 28.94 34,618.01
0101010004 OFICIAL hh 2,831.6281 22.68 64,221.33
0101010005 PEON hh 13,070.8885 20.54 268,476.05
0101010007 PERFORISTA hh 2,169.7040 30.95 67,152.34
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 2,842.3760 2268 64,465.09
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2,169.7040 29.30 63,572.33
0101030000 TOPOGRAFO hh 388.0800 30.08 11,673.45
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 124.7400 22.68 2,829.10
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1,084.8520 31.99 34,704.42
611,712.12
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE alb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 3.4650 27.47 95.18
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ka 3.7500 6.59 2471
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" ka 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 2,601.2800 70.00 182,089.60
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 22,230.9675 11.89 264,326.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 26.1480 26.55 694.23
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 41.5800 20.00 831.60
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 693.0022 465 3,222.46
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 4.1579 60.17 250.18
0255100001 DINAMITA AL 65% ka 6,780.3250 7.31 49,564.18
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 27,121.3000 15.00 406,819.50
0255100010 FULMINANTE und 27,121.3000 4.00 108,485.20
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 461.0621 92.00 424771
1,075,956.52
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 27.7200 17.36 481.22
0301000015 JALONES dia 55.4400 14.96 829.38
0301000022 ESTACION TOTAL he 110.8800 24,53 2,719.89
NIVEL TOPOGRAFICO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 20.579.65
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2,169.7040 6.22 13,495.56
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1,084.8520 257.61 279,468.72
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1,085.1483 320.60 347,898.54
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 599.9793 579.26 347,544.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1,313.2574 417.13 547,799.06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1,669.5619 757.76 1,265,127.23
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4,340.5887 358.17 1,554,668.65
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
4,399,026.20
Total SI. 6,086,694.84
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA ARSI I, el Al
Actividad 3 3
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA, SECTOR ACHIS PINILLA, DISTRITO DE
OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA
Ubicacion SECTOR ACHIS PINILLA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
Fecha 10/09/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. [N° dias MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
| I Il (]} v | Il []] v | Il []] v | Il []] v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 3,230 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 3,695.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01  |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 1.00 k
01.01.02  |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. | 1.00 [
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201  |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | 200 m m
01.0203  |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 1.00 [m
01.0204  |TRAZO Y REPLANTEO Km | 14.00 | omm—
01.0205 |CONTROL TOPOGRAFICO km | 35.00 L
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.0301  |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 [ 94.00 | oo s
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 115.00
01.0303  |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 39.00 E
01.03.04  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 14.00 f—— ——
01.0305  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1.00 ==
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.0401  |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 | 53.00 _l—l_
01.0402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 10.00 ——
01.0403  |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 68.00 | o —— e ———
010404  [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 55.00 Y ¥ 0 7
010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 68.00 -—— .
01.0406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 37.00 ————————
01.0407  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE E®RCADO m3 | 39.00 S ——
1.05 FLETE TERRESTRE ":‘- R —
010501  AELETEIERRESTRE . E b | 100 Chm
prMﬁgFQVS:lEHZ”i’SCKWEue ha Adifhistrador de La A Profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua PorLa AAA Administrativa Del Agua
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA &
Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA, SECTOR ACHIS PINILLA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA
Ubicacién SECTOR ACHIS PINILLA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
FECHA 10/09/2026
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM ACTIVIDAD
I I myl| w I 1l m| v I 1l mi| v I [ m | v I [ m | v
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA  — —
01.02 CONTRATACION —

01.03 EJECUCION W
01.04 SUPERVISION _—--—-—-—-————
01.05 SEGUIMIENTO %
01.06 LIQUIDACION *|
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LAACTIVIDAD = 0.10 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 0.50 Hr

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDA'Y

VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 2 04
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 2 04
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 1 10
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 7 14
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 0.2
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 0.2
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