



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Firmado digitalmente por SALAZAR
GONZALES Roberto FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/08/2021 16:11:55

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CUT N°: 0124596-2021-ANA

San Isidro, 06 de agosto de 2021

OFICIO N° 0673-2021-ANA-J

Ingeniero

Juvenal Medina Rengifo

Jefe

Centro Nacional de Estimación Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres

Av. Del Parque Norte N° 313-319

San Isidro.-

Asunto : Remite 01 ficha técnica referencial del distrito Phara para su
incorporación a la base de datos - SIGRID

Referencia : Memorando 0367-2021-ANA-AAA.MDD

Me dirijo a usted con relación a documento de la referencia, mediante el cual la
Administración Local del Agua Madre de Dios, remite (01) ficha técnica referencial del
sector Phara, distrito de Phara, provincia de Sandia, departamento de Madre de Dios.

Al respecto, se remite el Informe Técnico N° 100-2021-ANA-DPDRH/JSQR, emitido
por la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de nuestra
institución, el cual adjunta la citada ficha, para que, en el marco de su competencia se
sirva a incorporar en la base de datos del Sistema de Información para la Gestión del
Riesgo de Desastres – SIGRID

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial
estima personal.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

ROBERTO SALAZAR GONZALES

JEFE

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Adj. (42) folios

GRO/JHP/JQR: Julissa C.

c.c.: GG

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado
en la Autoridad Nacional del Agua, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de
la siguiente dirección web: <http://sisged.ana.gob.pe/consultas> ingresando el
código KLMB6CEFJG y el número de CUT.



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Calle Diecisiete N°355, Urb. El Palomar
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Firmado digitalmente por SANTIN RUIZ
Pablo Benito FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/08/2021 15:10:10

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CUT N°: 0124596-2021-ANA

MEMORANDO N° 0367-2021-ANA-AAA.MDD

A : **GIANCARLO ALBERTHO ROSAZZA OSORIO**
DIRECTOR
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LOS
RECURSOS HIDRICOS

Asunto : Remito ficha técnica referencial de identificación de puntos
críticos en el distrito de Phara.

Fecha : Tambopata, 05 de agosto de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle adjunto el Informe N° 0009-2021-ANA-AAA.MDDD/CAQN y el Informe Técnico N° 046-2020-ANA-AAA.MDD-ALA.T-I.AT/MQA, sobre las ficha técnicas referenciales de puntos críticos en el rio Cullucachi, localidad de Phara, distrito de Phara, provincia de Sandia, departamento de Puno. Lo que se remite para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

PABLO BENITO SANTIN RUIZ
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA MADRE DE DIOS

PBSR/lemc
C.c.: Archivo



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CUT N°: 0124596-2021-ANA

INFORME N° 0009-2021-ANA-AAA.MDD/CAQN

A : **PABLO BENITO SANTIN RUIZ**
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE
DIOS

Asunto : Remitir ficha técnica referencial de identificación de puntos críticos en la localidad de Phara en el río Cullucachi en el distrito de Phara provincia de Sandia departamento de Puno

Referencia : Memorándum N° 452-2020-ANA-AAA.MDD-
ALA.TAMBOPATA-INAMBARÍ

Fecha : Tambopata, 05 de agosto de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted,

I) ANTECEDENTES:

Mediante Informe técnico N° 023-2020-ANA-AAA.MDD-ALA.T.I-AT/JDC, de fecha 27/03/2020, se informa sobre la estimación de riesgo del desborde del río Cullucachi en la localidad de Phara.

Mediante oficio N°140-2020-MDP/A, de fecha 21/08/2020, la Municipalidad Distrital de Phara, solicita al Jefe del CENEPRED incorporación al sistema de información para la Gestión de riesgo de desastres.

Mediante Memorándum N° 452-2020-ANA-AAA.MDD-ALA.TAMBOPATA-INAMBARÍ, de fecha 02/12/2020 se remite informe técnico N° 046-2020-ANA-AAA.MDD-ALA.T-I.AT/MQA, de la ficha técnica referencia de identificación de puntos críticos en la localidad de Phara, en el río Cullucachi, en el distrito de Phara, provincia de Sandia, departamento de Puno. Para visto bueno y firma respectiva del alcalde y jefe de defensa civil de la Municipalidad Distrital de Phara.

II) ANÁLISIS

Que mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19. Así mismo; mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por el término de quince (15) días calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Por todas esas consideraciones en un inicio fue complicado realizar los trabajos de campo para la identificación de riegos del desborde del río Cullucachi y otros sectores

Posteriormente a ello también para la revisión y visto bueno por parte de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo de Recursos Hídricos, se tuvo complicaciones por el estado de emergencia de la Pandemia del COVID -19. Así mismo, para realizar la notificación a la municipalidad Distrital de Phara para su visado y firma respectiva de la ficha técnica referencial por parte del alcalde y el jefe de defensa civil del distrito igualmente complicaciones, lo que conlleva a un retraso en el procedimiento.

III) CONCLUSIONES.

Por las consideraciones antes indicadas remitimos Ficha técnica referencial de identificación de puntos críticos en la localidad de Phara en el río Cullucachi, en el distrito de Phara, provincia de Sandía – Puno

IV) RECOMENDACIONES

Se sugiere remitir la Ficha técnica referencial de identificación de puntos críticos en la localidad de Phara en el río Cullucachi, en el distrito de Phara, provincia de Sandía – Puno, a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo de los Recursos Hídricos.

Es cuanto tengo que informar a usted, para los fines que estime pertinentes.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

PROFESIONAL

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CC. Archivo



"Año de la Universalización de la Salud"

INFORME TECNICO N° 046-2020-ANA-AAA.MDD-ALA.T-I.AT/MQA

AI : Ing. RONALD ISIDRO ALCOS PACHECO
Administrador
Administración Local de Agua Tambopata - Inambari

ASUNTO : FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA LOCALIDAD DE PHARA EN EL RIO CULLUCACHI, DISTRITO PHARA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO

REFERENCIA : MEMORANDO N° 902-2020-ANA-DPDRH/EUPH.

FECHA : Macusani, 01 de diciembre de 2020.



Por medio del presente, me dirijo a usted, con la finalidad de atender el documento de la referencia, donde se señala realizar la evaluación y elaboración de fichas técnicas referenciales de puntos críticos en el distrito de Phara.

I. ANTECEDENTES

- En fecha 03.09.2020, mediante MEMORANDO N° 902-2020-ANA-DPDRH/EUPH, el Director de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, Ing. Luis A. Prado Rivera, solicita evaluar y realizar fichas técnicas referenciales de puntos críticos en el distrito de Phara.

II. OBJETIVO

El objetivo del presente estudio es elaborar la FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA LOCALIDAD DE PHARA EN EL RIO CULLUCACHI, DISTRITO PHARA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO.

III. BASE LEGAL

- Ley N° 29338 – Ley de recursos Hídricos.
- Reglamentación de la Ley N° 29338. Aprobado mediante D.S. N° 001-2010-A.G.
- Reglamento de las organizaciones y funciones de la Autoridad Nacional del Agua, Aprobado con D.S. N° 018-2017-MINAGRI.
- Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

IV. ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA

el Director de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, Ing. Luis A. Prado Rivera, solicita evaluar y realizar fichas técnicas referenciales de puntos críticos en el distrito de Phara.

La presente ficha técnica referencial de identificación de puntos críticos, fue revisada y evaluada, teniendo el visto bueno a proseguir el trámite correspondiente, por el especialista encargado de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos.

V. CONCLUSIONES

Se realizó la elaboración de la FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA LOCALIDAD DE PHARA EN EL RIO CULLUCACHI, DISTRITO PHARA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO.

VI. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda remitir la Ficha Técnica Referencial de identificación de puntos críticos en el rio Cullucachi, a la municipalidad distrital de Phara la rúbrica correspondiente en el mismo, por el Alcalde distrital y el Jefe de la Oficina De Defensa Civil.





"Año de la Universalización de la Salud"

Es todo cuanto informo para su conocimiento y los fines pertinentes.

Manuel Quispe Apaza
Analista II en Recursos Hídricos
ALA TAMBOPATA - INAMBARI
Autoridad Nacional del Agua

Visto, el informe que antecede procedo a suscribirlo en señal de conformidad.

Ronald Isidro Alcos Pacheco
Administrador Local de Agua Tambopata - Inambari
ALA TAMBOPATA - INAMBARI
Autoridad Nacional del Agua

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA LOCALIDAD DE PHARA EN EL RIO CULLUCACHI, DISTRITO PHARA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO

I.- UBICACIÓN:

RÍO	CULLUCACHI	QUEBRADA	-	SECTOR	PHARA	MD	X
DEPARTAMENTO	PUNO	PROVINCIA	SANDIA	DISTRITO	PHARA	MI	X
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA	MADRE DE DIOS		ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA		TAMBOPATA-INAMBARI		

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

TRAMO I - CC PUNA AYLLU

ESTE INICIAL	428,517	NORTE INICIAL	8,435,264	ZONA	19 L Sur
ESTE FINAL	429,476	NORTE FINAL	8,434,188		

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:

3.1.- GEOLOGÍA

El Tramo identificado, se establece en la margen izquierda y derecha del río Cullucachi en el distrito de Phara en ámbito urbano de la localidad de Phara, donde el tipo de suelo encontrado es limoso arenoso, gravoso, piedras y rocas, que presenta erosión fluvial, que afecta los suelos en la margen y tramo identificado.

Roca	X	Gravoso	X	Arenas	X	Limo	X	Arcillas	X
------	---	---------	---	--------	---	------	---	----------	---

Descripción de tipo de suelos: Gravosos: Mayores a 2 mm, Arenosos: 2 mm - 0.1 mm y Arcillosos: menores de 0.1 mm de las zonas de asentamientos. erosión fluvial (y si se han presentado reptación en las zonas altas de las quebradas). Si se han presentado caída de rocas en laderas de cerros

La cuenca como unidad dinámica y natural, refleja las acciones recíprocas entre el suelo, los factores geológicos, el agua y la vegetación, proporcionando un resultado de efecto común: escurrimiento o comiente de agua por el cual los efectos netos de estas acciones recíprocas sobre este resultado pueden ser apreciadas y valoradas, la topografía de la zona es accidentada. En el área de estudio se presenta rocas sedimentaria y metafóricas, en la zona de estudio se cartografió depósitos Aluviales pertenecientes a depósitos del cenozoico del sistema cuaternario de la serie pleistocena.

Las unidades geológicas que afloran en el área de estudio, corresponden a rocas metamórficas muy antiguas del Ordovícico, Silúrico y depósitos cuaternarios

3.2 GEODINAMICA EXTERNA:

Para la generación de los fenómenos de Geodinámica Externa, intervienen directa y/o indirectamente factores estáticos y factores dinámicos. Dentro de los primeros consideramos los topográficos, estructurales (falla, estratificación, fracturas, pliegues, etc.), litológicos (suelos y rocas) e hidrometeorológicos; y dentro de los segundos se considera la acción de las aguas de lluvia que influyen en la inestabilidad de las masas rocosas; la actividad sísmica y la gravedad.

3.3: HIDROLOGÍA

Hidrográficamente el área de estudio se encuentra en la cuenca Inambari; el río Cullucachi es el tributario del río Phara, y constituye uno de los tributarios del océano atlántico. El río Cullucachi nace en las confluencias de las montañas de la selva de Puno, que recorre a lo largo de la zona alta de la ceja de la selva puneña en el que la precipitación es de carácter estacional, el inicio de lluvias el período de lluvias comprende desde el mes de diciembre hasta el mes de abril. Generalmente y se extiende hasta fines del mes de marzo, cuyo régimen pluvial es variable e irregular, se tiene la presencia de años lluviosos seguidos de años húmedos y eventos extremos. La descarga máxima considerado para la calibración, es el resultado de la evaluación según los datos tomados en campo (Huella máxima y velocidad en el cauce. Por cuanto el caudal determinado en el punto de interés es de (Qo)= 17.85 m³/s según el cálculo realizado por el método racional.


El ancho estable del río es de 15 ml, el cual se considero como ancho estable de acuerdo a la verificación técnica de campo realizada y la altura de sedimentos es 0.80 m.

La longitud del cauce principal es de 19.16 Km la pendiente media del cauce es de 7.27%. El cauce del río Huancasayani, su ancho estable de determino en base al caudal maximo, determinandose un promedio de 15 ml Los datos de caudales promedios, durante el año hidrológico del río Ajonchea y los parámetros de la cuenca se adjuntan en las imágenes, cuadros y gráficos siguientes

CAUDAL PROMEDIO ANUAL M³/S

ENE	15.08
FEB	17.85
MAR	12.64
ABR	4.96
MAY	1.32
JUN	0.47
JUL	0.65
AGO	2.00
SEP	2.84
OCT	5.68
NOV	7.19
DIC	14.86

Gráfico N° 1 Disponibilidad hídrica del río



Mapa N° 1 MicroCuenca río Cullucachi



Ilustración: SubCuenca del río Cullucachi
 Área: 2 468 Has
 Perímetro: 24 666 ml
 Longitud Cauce Principal: 10 926 ml

Fuente: Autoridad Nacional de Agua

Fuente: Autoridad Nacional de Agua.

3.4.- AREAS PRODUCTIVAS:

En la actualidad en la Localidad de Phara, existen áreas de cultivo cuyos agricultores realizan labores agrícolas en seco o sea en épocas de verano aprovechando las aguas de las lluvias. Es la actividad básica de sostenimiento de los pueblos en la zona por que además practican una agricultura de subsistencia donde los cultivos básicos. Se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (Has)	Cultivos	Área (Has)	Total Cabezas de Ganado	Clase	N°	Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
3.00	Papa	2	5	Vacunos	5	Bocalomas	-	-	-
	Pastos Naturales	1		Ovinos	-	Canales	-	-	-
	Pastos Forrajeros	-		Porcinos	-	Puentes Vehiculares	-	5	-
	Alfalfa	-		Cuyes	-	Puentes Peatonales	-	2	-
	Maiz	-		Aves	-	Carreteras	-	1	650
	Otros	-		Otros	-	Servicios de agua y desagüe	-	-	-

3.5.- POBLACIÓN EXPUESTA:

En la Centro Poblado de Huancasayani, colindan con el cauce del río Huancasayani, y en ella se han identificado los puntos críticos porque al elevarse el nivel de las aguas como consecuencia de las lluvias que se registran en las partes altas de la cuenca, en varios tramos se producen el desbordamiento de las aguas así como la erosión del talud ya que los bordos en ambas margenes se encuentran reducidos

N° de Familias	N° de Viviendas	Tipo	N° de I.E./P.I./E.S.	Nombre	Postas Medicas	Nombre	Otros	Nombre
60	60	-	1	I.E.S. Daniel Alcides Carrion	-	-	1	Luza

IV.- EVALUACION ECONOMICA

#REF!															
		N° DE FAMILIAS AFECTADAS		SERVICIO ELECTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADOS		CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS					
		SI	NO	SI	NO	SI	NO								
		60	X	-	-	-	X	1		-					
CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		RED ELECTRICA (Kv)		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA				INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA					
Cultivo	Área (ha)	Tipo de Ganado	Número de cabezas			BOCATOMAS (Und)	CANALES (Km)	DIQUES (Km)	DRENES (Km)	ACEQUIAS (Km)	OTROS	CARRETERAS (Km)	CAMINOS (Km)	PUNTES (Und)	OTROS
Papa	2	Vacunos	5			-	-	-	-	-	-	0.65	-	5.00	2 Puentes Peatonales
Pastos Naturales	1	Ovinos	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pastos Forrajeros	0	Porcinos	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alfalfa	0	Cuyes	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maiz	0	Aves	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	0	Otros	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V.- PROPUESTA TECNICA:

5.1.- ESTRUCTURAL

Localidad de Phara: Se plantea realizar trabajos de defensa ribereña, con la construcción de muro de contención y encauzamiento de material concreto simple en el margen derecho del río Cullucachi en una longitud de 1,245 ml un ancho de 3.60 mts con una altura de 3.80 metros, entre los puntos de coordenadas UTM WGS 84 Zona 18S: 429 476 E - 8 434 188 N al 428 517 E - 8 435 264 N..

De igual modo, se plantea realizar trabajos de defensa ribereña, con la construcción de muro de contención y encauzamiento de material concreto armado en el cauce del río en una longitud de 750 ml un ancho de 2.70 mts con una altura de 5.80 metros, entre los puntos de coordenadas UTM WGS 84 Zona 18S: 428 655 E - 8 435 280 N al 429 128 E - 8 434 747 N, en los márgenes derecho e izquierdo.


Disponibilidad de materiales y equipos. La maquinaria se encuentra en la localidad de Phara a 12.50 km de la intervención y operara a una altitud promedio de 3,569 m.s.n.m, hay carretera esta el lugar y no se prevee un camino de acceso. La cantera de roca se encuentra a 15.20 km de distancia y la de agregados a 11.00 Km.

5.2.- NO ESTRUCTURALES


Difusión y capacitación a la población aledaña al cauce del río para que respeten el ancho estable del cauce y los períodos de retorno, así como a los gobiernos locales provincial y regional para que se realicen actividades de mitigación de riesgo y evitar los estrangulamientos al cauce del río.

VI.- ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:


6.1.- VISTA EN PLANTA



6.2.- VISTA DE PERFIL



VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)



VIII.- PÁNEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.00.00	TRABAJOS PROVISIONALES				4,488.10
01.01.0	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3,60 l und	1.00	1,538.10		1,538.10
01.02.0	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN PARA LA OBRA g/b	1.00	500.00		500.00
01.03.0	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA g/b	1.00	2,400.00		2,400.00
02.00.00	TRABAJO PRELIMINARES				18,232.46
02.01.0	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL n m2	6,531.84	0.18		1,201.82
02.02.0	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA m3	3,441.60	0.64		2,188.77
02.03.0	REPLANTEO INICIAL Y GEOREFERENCIACION km	2.01	1,530.55		3,277.40
02.04.0	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CC m2	4,434.74	1.17		5,246.45
02.05.0	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CC m2	7,218.00	0.88		6,317.88
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,325,561.82
03.01.0	CORTE DE TALUD TERRENO NORMAL m3	22,535.80	5.13		116,723.87
03.02.0	EXCAVACION C/MAQUINARIA EN AGUA m3	15,500.00	6.74		105,147.58
03.03.0	EXCAVACION MANUAL m3	3,900.00	113.26		441,726.35
03.04.0	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION m3	10,113.40	164.33		1,661,558.82
04.00.00	TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS				648,433.99
04.01.0	ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE 1 m3	975.00	23.45		22,859.66
04.02.0	ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DVAX <=50V. m3	1,787.84	11.64		21,468.72
04.03.0	CARGUIO Y TRANP. MATERIALES Y/O AGREGADOS m3	9,569.77	13.37		128,284.03
04.04.0	EXPLOTACION DE ROCA EN CANTERA m3	8,579.74	15.89		137,887.52
04.05.0	ACOPIO Y APLADO DE ROCA EN CANTERA m3	8,579.74	3.09		26,786.55
04.06.0	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA m3	8,579.74	33.42		289,166.09
04.07.0	TRASLADO Y ACARREO DE MATERIAL ROCA C/MA m3	8,579.74	2.31		20,041.82
05.00.00	MUROS DE CONTENCIÓN				4,839,869.87
05.01.00	CONCRETO SIMPLE				2,800,127.36
05.01.0	CIMENTO CORRIDO - MEZCLA C.H 1:10 + 30% P.G m3	5,378.40	223.10		1,199,897.84
05.01.0	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTO CC m2	1,454.00	22.70		33,913.33
05.01.0	CONCRETO MEZCLA C.H 1:8 + 50% P.G. INC. CUF m3	5,204.10	221.35		1,151,842.71
05.01.0	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2	9,623.07	43.05		414,373.48
05.02.00	CONCRETO ARMADO				2,039,742.51
05.02.0	CONCRETO F C+210KG/CM2 EN ZAPATAS DE MUJ m3	2,462.40	335.21		825,411.27
05.02.0	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS DE m2	1,824.00	22.70		41,404.22
05.02.0	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM EN ZAPATA kg	15,004.92	4.59		68,958.02
05.02.0	CONCRETO F C+210KG/CM2 EN MURO m3	1,593.60	335.21		534,914.64
05.02.0	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 PARA MUJ kg	32,535.85	4.48		145,454.50
05.02.0	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2	8,818.00	33.20		292,561.85
06.00.00	JUNTAS				17,049.91
06.01.0	JUNTAS DE CONSTRUCCION DE TECNOPOR 5*1 m	331.60	19.24		17,049.91
07.00.00	DRENAJE				14,352.42
07.01.0	DRENAJE EN MURO TUBERIA Ø 8" m	114.00	17.30		1,971.77
07.02.0	DRENAJE LONGITUDINAL CON TUBERIA Ø 10" m	114.00	103.60		12,380.65
08.00.00	FLETE TERRESTRE				3,532.56
08.01.0	FLETE TERRESTRE g/b	1.00	3,532.56		3,532.56

Costo Directo	7,871,521.13
GASTOS GENERALES (10%)	787,152.11
UTILIDAD (10%)	787,152.11
=====	
SUB TOTAL	9,445,825.35
I.G.V. (18%)	1,700,248.56
=====	
TOTAL	11,146,073.92
SUPERVISION (2% C.D.)	157,430.42
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2% C.D.)	157,430.42
FICHA TECNICA	15,000.00
=====	
TOTAL PRESUPUESTO	11,475,934.76

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 76/100 SOLES

X. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N°	ACTIVIDADES	M E S E S															
		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.01	Formulación de Ficha Técnica	X															
1.02	Contratación		X														
1.03	Ejecución			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.04	Seguimiento			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.05	Liquidación																X

Item	Descripción	Und.	Metrado	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
				SEMA 01	SEMA 02	SEMA 03	SEMA 04	SEMA 05	SEMA 06	SEMA 07	SEMA 08	SEMA 09	SEMA 10	SEMA 11	SEMA 12	SEMA 13	SEMA 14	SEMA 15	SEMA 16
01.00.00	TRABAJOS PROMOCIONALES																		
01.01.00	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.50 m X 4.50 m	und	1.00	/	/	/	/												
01.02.00	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN PARA LA OBRA	gb	1.00	/	/	/	/												
01.03.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA	gb	1.00	/	/	/	/												
01.04.00	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	fm	0.00	/	/	/	/												
02.00.00	TRABAJO PRELIMINARES																		
02.01.00	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL h=0.30 m	m2	6521.84	/	/	/	/												
02.02.00	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA	m3	3441.60	/	/	/	/												
02.03.00	REPLANTEO INICIAL Y GEOREFERENCIACION	km	2.01	/	/	/	/												
02.04.00	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO	m2	4484.74	/	/	/	/												
02.05.00	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	7218.00	/	/	/	/												
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
03.01.00	CORTE DE TALUD TERRENO NORMAL	m3	22536.60	/	/	/	/												
03.02.00	EXCAVACION C/MAQUINARIA EN AGUA	m3	15600.00	/	/	/	/												
03.03.00	EXCAVACION MANUAL	m3	3000.00	/	/	/	/												
03.04.00	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION CON EQUIPO LI	m3	10112.40	/	/	/	/												
04.00.00	TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS																		
04.01.00	ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	975.00	/	/	/	/												
04.02.00	ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMAX <=50M.	m3	1797.64	/	/	/	/												
04.03.00	CARGUIO Y TRANSP. MATERIALES Y/O AGREGADOS EN OBRA (D>1KM)	m3	9669.77	/	/	/	/												
04.04.00	EXPLOTACION DE ROCA EN CANTERA	m3	8679.74	/	/	/	/												
04.05.00	ACOPIO Y APILADO DE ROCA EN CANTERA	m3	8679.74	/	/	/	/												
04.06.00	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA	m3	8679.74	/	/	/	/												
04.07.00	TRASLADO Y ACARREO DE MATERIAL ROCA C/MAQUINARIA DE PG.	m3	8679.74	/	/	/	/												
05.00.00	MUROS DE CONTENCIÓN																		
05.01.00	CONCRETO SIMPLE																		
05.01.01	CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C.H 1:10 + 30% P.G. INC. PREPARACI	m3	5378.40	/	/	/	/												
05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTO CORRIDO	m2	1494.00	/	/	/	/												
05.01.03	CONCRETO MEZCLA C.H 1:8 + 50 % P.G. INC. CURADO EN MUROS	m3	5204.10	/	/	/	/												
05.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	m2	9623.97	/	/	/	/												
05.02.00	CONCRETO ARMADO																		
05.02.01	CONCRETO FC=210KG/CM2 EN ZAPATAS DE MURO	m3	2462.40	/	/	/	/												
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS DE MURO	m2	1824.00	/	/	/	/												
05.02.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM EN ZAPATAS DE MURO	kg	15004.92	/	/	/	/												
05.02.04	CONCRETO FC=210KG/CM2 EN MURO	m3	1983.60	/	/	/	/												
05.02.05	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 PARA MURO	kg	32635.65	/	/	/	/												
05.02.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	m2	8816.00	/	/	/	/												
06.00.00	JUNTAS																		
06.01.00	JUNTAS DE CONSTRUCCION DE TECNOPOR E=1" PARA MUROS	m	881.60	/	/	/	/												
07.00.00	DRENAJE																		
07.01.00	DRENAJE EN MURO TUBERIA Ø 8"	m	114.00	/	/	/	/												
07.02.00	DRENAJE LONGITUDINAL CON TUBERIA Ø 10"	m	114.00	/	/	/	/												
08.00.00	FLETE TERRESTRE																		
08.01.00	FLETE TERRESTRE	gb	1.00	/	/	/	/												

XI. PARTICIPACION EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA

11.1. FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PHARA - SANDIA
 Lic. REYNALDO ARHUIRE QUILLA
 Alcalde



MUNICIPALIDAD DISTRITAL PHARA
 Roy E. Anco Mamani
 DNI. 70186243
 JEFE DE DEFENSA CIVIL

Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Phara

Ing. Manuel Quispe Apaza
 Analista II en Recursos Hídricos
 Administración Local de Agua Tambopata-Inam
 Autoridad Nacional del Agua

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIII
 MADRE DE DIOS
 Ing. Pablo Benito Santin Ruiz
 DIRECTOR

Ing. Ronald Isidro Alcos Páchecho
 Administrador Local de Agua
 Administración Local de Agua Tambopata-Inambari
 Autoridad Nacional del Agua

FECHA: 01/12/2020

Presupuesto

TAMBOPATÁ
INAMBARI

025

Presupuesto 1002007 FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA LOCALIDAD DE PHARA EN CULLUCACHI, DISTRITO PHARA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO

Subpresupuesto 001 FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA LOCALIDAD DE PHARA EN CULLUCACHI, DISTRITO PHARA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO

Cliente AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

Costo al

Lugar PUNO - SANDIA - PHARA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01.00.00	TRABAJOS PROVICIONALES				4,488.10
01.01.00	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3,60 m X 4,8 und		1.00	1,588.10	1,588.10
01.02.00	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN PARA LA OBRA glb		1.00	500.00	500.00
01.03.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb		1.00	2,400.00	2,400.00
02.00.00	TRABAJO PRELIMINARES				18,232.46
02.01.00	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL h=0.30 r m2		6,531.84	0.18	1,201.82
02.02.00	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA m3		3,441.60	0.64	2,188.77
02.03.00	REPLANTEO INICIAL Y GEOREFERENCIACION km		2.01	1,630.55	3,277.40
02.04.00	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIF m2		4,484.74	1.17	5,246.49
02.05.00	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRL m2		7,218.00	0.88	6,317.98
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,325,561.82
03.01.00	CORTE DE TALUD TERRENO NORMAL m3		22,536.80	5.18	116,728.87
03.02.00	EXCAVACIÓN C/MAQUINARIA EN AGUA m3		15,600.00	6.74	105,147.98
03.03.00	EXCAVACIÓN MANUAL m3		3,900.00	113.26	441,726.35
03.04.00	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION CON m3		10,113.40	164.33	1,661,958.62
04.00.00	TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS				648,433.99
04.01.00	ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAV. m3		975.00	23.45	22,859.66
04.02.00	ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMAX <=50M. m3		1,797.64	11.94	21,468.72
04.03.00	CARGUIO Y TRANP. MATERIALES Y/O AGREGADOS EN O m3		9,669.77	13.37	129,284.03
04.04.00	EXPLOTACION DE ROCA EN CANTERA m3		8,679.74	15.89	137,887.52
04.05.00	ACOPIO Y APILADO DE ROCA EN CANTERA m3		8,679.74	3.09	26,786.35
04.06.00	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA m3		8,679.74	33.42	290,106.09
04.07.00	TRASLADO Y ACARREO DE MATERIAL ROCA C/MAQUINA m3		8,679.74	2.31	20,041.62
05.00.00	MUROS DE CONTENCIÓN				4,839,869.87
05.01.00	CONCRETO SIMPLE				2,800,127.36
05.01.01	CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10 + 30% P.G. INC. P m3		5,378.40	223.10	1,199,897.84
05.01.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO EN CIMIENTO CORRIDC m2		1,494.00	22.70	33,913.33
05.01.03	CONCRETO MEZCLA C:H 1:8 + 50 % P.G. INC. CURADO EN m3		5,204.10	221.35	1,151,942.71
05.01.04	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO EN MUROS m2		9,623.07	43.06	414,373.48
05.02.00	CONCRETO ARMADO				2,039,742.51
05.02.01	CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN ZAPATAS DE MURO m3		2,462.40	335.21	825,411.27
05.02.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO EN ZAPATAS DE MURO m2		1,824.00	22.70	41,404.22
05.02.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM EN ZAPATAS DE M kg		15,004.92	4.59	68,896.02
05.02.04	CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN MURO m3		1,983.60	335.21	664,914.64
05.02.05	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 PARA MURO kg		32,635.65	4.49	146,454.50
05.02.06	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO EN MUROS m2		8,816.00	33.20	292,661.85
06.00.00	JUNTAS				17,049.91
06.01.00	JUNTAS DE CONSTRUCCION DE THECNOPOR E=1" PARA m		881.60	19.34	17,049.91
07.00.00	DRENAJE				14,352.42
07.01.00	DRENAJE EN MURO TUBERÍA Ø 6" m		114.00	17.30	1,971.77
07.02.00	DRENAJE LONGITUDINAL CON TUBERIA Ø 10" m		114.00	108.60	12,380.65
08.00.00	FLETE TERRESTRE				3,532.56
08.01.00	FLETE TERRESTRE glb		1.00	3,532.56	3,532.56
	Costo Directo				7,871,521.13
	GASTOS GENERALES (10%)				787,152.11
	UTILIDAD (10%)				787,152.11
	SUB TOTAL				9,445,825.35
	I.G.V. (18%)				1,700,248.56
	TOTAL				11,146,073.92
	SUPERVISION (2% C.D.)				157,430.42
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2% C.D.)				157,430.42
	FICHA TECNICA				15,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO				11,475,934.76

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 76/100 SOLES



PLANILLA GENERAL DE METRADOS

Proyecto FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA LOCALIDAD DE PHARA EN EL RIO CULLUCACHI, DISTRITO PHARA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO
 Propietario Municipalidad Distrital de Phara
 Ubicación DEPARTAMENTO: PUNO - PROVINCIA: SANDIA - DISTRITO: PHARA
 Fecha MAYO - 2020



Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Cantidad	Dimensiones				Fator	Parcial	Total
					Largo	Ancho	Altura	Area			
01.00.00	TRABAJOS PROVISIONALES										
01.01.00	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3,60 m X 4,80 m	und								1.00	
	Cartel de identificación de la obra de 3,60 m x 4,80 m		1.00							1.00	
01.02.00	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN PARA LA OBRA	glb								1.00	
	Alquiler de oficina y almacen para la obra		1.00							1.00	
01.03.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA	glb								1.00	
	Movilización y desmovilización de maquinaria		1.00							1.00	
02.00.00	TRABAJO PRELIMINARES										
02.01.00	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL h=0.30 m	m2								6,531.84	
	Tramo 1 (Puna Ayllu)		1.00		1,245.00	3.20		1.01	4,023.84		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		760.00	3.30			2,508.00		
02.02.00	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA	m3								3,441.60	
	Tramo 1 (Puna Ayllu)		1.00		1,245.00	7.20	0.3		2,669.20		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		760.00	3.30	0.3		752.40		
02.03.00	REPLANTEO INICIAL Y GEOREFERENCIACION	km								2.01	
	Tramo 1 (Puna Ayllu)		1.00		1.25				1.25		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		0.76				0.76		
02.04.00	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO	m2								4,484.74	
	Tramo 1 (Puna Ayllu)		1.00		1,245.00	3.60			4,482.00		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		0.76	3.60			2.74		
02.05.00	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2								7,218.00	
	Tramo 1 (Puna Ayllu)		1.00		1,245.00	3.60			4,482.00		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		760.00	3.60			2,736.00		
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
03.01.00	CORTE DE TALUD TERRENO NORMAL	m3								22,536.80	
	Tramo 1 (Puna Ayllu)		1.00		1,245.00	3.60	2.40		10,756.80		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		760.00	6.20	2.50		11,780.00		
03.02.00	EXCAVACIÓN C/MAQUINARIA EN AGUA	m3								15,600.00	
	Tramo 1 (Puna Ayllu)		1.00		1,245.00	4.80	2.00		11,952.00		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		760.00	2.40	2.00		3,648.00		
03.03.00	EXCAVACIÓN MANUAL	m3								3,900.00	
	Tramo 1 (Puna Ayllu)		1.00		1,245.00	4.80	0.5		2,988.00		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		760.00	2.40	0.5		912.00		
03.04.00	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION CON EQUIPO MANUAL	m3								10,113.40	
	Tramo 1 (Puna Ayllu)		1.00		1,245.00	3.60	1.10		4,930.20		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		760.00	6.20	1.10		5,183.20		
04.00.00	TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS										
04.01.00	ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3								975.00	
	Tramo 1 (Puna Ayllu)		1.00		2,988.00			0.25	747.00		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		912.00			0.25	228.00		
04.02.00	ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMAX <=50M.	m3								1,797.64	
	Tramo 1 (Puna Ayllu)		1.00		5,378.40			0.099282	533.98		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		5,204.10			0.083915	436.70		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		4,446.00			0.186	826.96		
04.03.00	CARGUIO Y TRANSP. MATERIALES Y/O AGREGADOS EN OBRA (D>1KM) INC. VOLQUETE	m3								9,669.77	
	Tramo 1 (Puna Ayllu)		1.00		5,378.40			0.82698	4,447.83		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		5,204.10			0.559179	2,910.02		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		4,446.00			0.52	2,311.92		
04.04.00	EXPLOTACION DE ROCA EN CANTERA	m3								8,679.74	
	Tramo 1 (Puna Ayllu)		1.00		5,378.40			0.45	2,420.28		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		5,204.10			0.75	3,903.08		
	Tramo 2 (Punco Kiara)		1.00		4,446.00			0.53	2,356.38		
04.05.00	ACOPIO Y APILADO DE ROCA EN CANTERA	m3								8,679.74	
	Tramo 1 (Puna Ayllu)		1.00		5,378.40			0.45	2,420.28		

S10

Análisis de precios unitarios

1002007 FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA LOCALIDAD DE PHARA EN EL RIO CULLUCACHI, DIF
 001 FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA LOCALIDAD DI Fecha presupuesto 15/05/2020

Presupuesto
 Subpresupuesto
 Partida 01.01.00

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3,60 m X 4,80 m

Rendimiento	und/día	EMO 1.00	EQ. 1.00	Costo unitario directo por : und	1,588.10	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	23.43	187.44
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	16.75	267.95
	Materiales					455.39
0204120002	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		1.9400	4.50	8.73
0213060481	PERNO HEXAGONAL DE 3/8" X 5"	u		10.0000	2.00	20.00
0207030001	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		0.3750	57.40	21.53
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bis		1.4000	21.20	29.68
0207030051	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4" X 5 m	u		3.0000	20.00	60.00
0207030041	MADERA EN LISTONES 2-1/2" X 2"	p2		30.0000	4.00	120.00
	Equipos					259.94
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	455.39	22.77
	Subcontratos					22.77
0201010022	GIGANTOGRAFIA DE DIMENSIONES 3.60 X 2.40	u		1.0000	850.00	850.00
						850.00

Partida 01.02.00

ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN PARA LA OBRA

Rendimiento	glb/día	EMO 1.00	EQ. 1.00	Costo unitario directo por : glb	500.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Subcontratos					
0201010026	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE LA OBRA	glb		1.0000	500.00	500.00
						500.00

Partida 01.03.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA

Rendimiento	glb/día	EMO 1.00	EQ. 1.00	Costo unitario directo por : glb	2,400.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Subcontratos					
0304010003	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA	glb		1.0000	2,400.00	2,400.00
						2,400.00

Partida 02.01.00

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL h=0.30 m

Rendimiento	m2/día	EMO 750.00	EQ. 750.00	Costo unitario directo por : m2	0.18	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0107	16.75	0.18
	Equipos					0.18
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.18	0.01
						0.01

Partida 02.02.00

LIMPIEZA DURANTE LA OBRA

Rendimiento	m3/día	EMO 7,500.00	EQ. 7,500.00	Costo unitario directo por : m3	0.64	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010006	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0011	19.61	0.02
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0021	16.75	0.04
	Equipos					0.06


Partida	03.01.00	CORTE DE TALUD TERRENO NORMAL					
Rendimiento	m3/día	EMO 457.00	EQ. 457.00	Costo unitario directo por : m3			5.18
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Mano de Obra					
0101010006	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0175	19.61	0.34	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0175	16.75	0.29	
		Equipos					
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.64	0.02	
0301171001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3 (INCY. OPERARIO)	hm	1.0000	0.0175	258.43	4.52	
		Equipos					



Partida	03.02.00	EXCAVACIÓN C/MAQUINARIA EN AGUA					
Rendimiento	m3/día	EMO 411.00	EQ. 411.00	Costo unitario directo por : m3			6.74
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Mano de Obra					
0101010006	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0195	19.61	0.38	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0195	23.43	0.46	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0195	16.75	0.33	
		Equipos					
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03	
0301043004	MOTOBOMBA 12 HP 4"	hm	1.0000	0.0195	26.27	0.51	
0301171001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3 (INCY. OPERARIO)	hm	1.0000	0.0195	258.43	5.03	
		Equipos					



Partida	03.03.00	EXCAVACIÓN MANUAL					
Rendimiento	m3/día	EMO 3.50	EQ. 3.50	Costo unitario directo por : m3			113.26
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.2500	0.5714	23.43	13.39	
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	16.75	38.28	
		Equipos					
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	51.67	1.55	
0301043004	MOTOBOMBA 12 HP 4"	hm	1.0000	2.2857	26.27	60.05	
		Equipos					



Partida	03.04.00	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO					
Rendimiento	m3/día	EMO 3.00	EQ. 3.00	Costo unitario directo por : m3			164.33
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	23.43	62.48	
0101010005	PEON	hh	2.0000	5.3333	16.75	89.32	
		Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.5000	1.65	0.83	
		Equipos					
0301100003	COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7 H	hm	0.1250	0.3333	35.13	11.71	
		Equipos					

Partida	04.01.00	ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES					
Rendimiento	m3/día	EMO 6.00	EQ. 6.00	Costo unitario directo por : m3			23.45
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.3333	16.75	22.33	
		Equipos					
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	22.33	1.12	

0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.06	0.00
0301220151	CARGADORES SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3 (INCY. OPERARIO)	hm	1.0000	0.0011	239.76	0.26
0301220041	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15M3 (INCY. OPERARIO)	hm	1.0000	0.0011	301.77	0.32
						0.58

Partida 02.03.00 REPLANTEO INICIAL Y GEOREFERENCIACION

Rendimiento	km/día	EMO 4.00	EQ. 4.00	Costo unitario directo por : km		1,630.55
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	4.0000	8.0000	16.75	133.98
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	2.0000	26.41	52.83
						186.80
Materiales						
0204020013	PLACA DE BRONCE	und		1.0256	80.00	82.05
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		0.5600	2.60	1.46
0207030001	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		0.2500	57.40	14.35
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1000	21.20	2.12
0213030001	YESO BOLSA 28 KG	bol		1.0000	6.56	6.56
0240020001	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0060	35.00	0.21
						106.75
Equipos						
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	186.80	5.60
0301000009	ESTACION TOTAL	he	0.0625	0.1250	42.50	5.31
0301000010	GPS DIFERENCIAL	he	0.5000	1.0000	93.75	93.75
0301200001	NIVEL TOPOGRAFICO	he	0.1250	0.2500	6.25	1.56
						106.23
Subcontratos						
0304010003	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS GEODESICOS	u		1.0256	1,200.00	1,230.77
						1,230.77

Partida 02.04.00 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO

Rendimiento	m2/día	EMO 1,000.00	EQ. 1,000.00	Costo unitario directo por : m2		1.17
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0160	16.75	0.27
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0080	26.41	0.21
						0.48
Materiales						
0213030001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0250	6.56	0.16
0213060001	OCRE	kg		0.0020	8.61	0.02
0240020001	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0030	35.00	0.11
						0.29
Equipos						
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.48	0.01
0301200001	NIVEL TOPOGRAFICO	he	1.0000	0.0080	6.25	0.05
0301000009	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0080	42.50	0.34
						0.40

Partida 02.05.00 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO

Rendimiento	m2/día	EMO 1,500.00	EQ. 1,500.00	Costo unitario directo por : m2		0.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0107	16.75	0.18
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0053	26.41	0.14
						0.32
Materiales						
0213030001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0250	6.56	0.16
0213060001	OCRE	kg		0.0020	8.61	0.02
0240020001	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0030	35.00	0.11
						0.29
Equipos						
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.32	0.01
0301200001	NIVEL TOPOGRAFICO	he	1.0000	0.0053	6.25	0.03
0301000009	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0053	42.50	0.23
						0.27

ALA
TAMBOPATA
INAMBAR
021

0101010006	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0228	19.61	0.45
Equipos						
0301220151	CARGADORES SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3 (INCY. OPERARIO)	hm	1.0000	0.0228	239.76	5.46
0301220041	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15M3 (INCY. OPERARIO)	hm	4.0000	0.0912	301.77	27.51
						32.98

Partida 04.07.00 **TRASLADO Y ACARREO DE MATERIAL ROCA C/MAQUINARIA DE PG. (PROM 40") 50M<D<100M**

Rendimiento	m3/día	EMO 1,200.00	EQ. 1,200.00	Costo unitario directo por : m3		2.31
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Parcial \$/.
0101010005	PEON		hh	5.0000	0.0333	0.56
						0.56
Equipos						
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5.0000	0.03
0301171001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3 (INCY. OPERARIO)		hm	1.0000	0.0067	1.72
						1.75

Partida 05.01.01 **CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10 + 30% P.G. INC. PREPARACION C/MEZCLADORA**

Rendimiento	m3/día	EMO 18.00	EQ. 18.00	Costo unitario directo por : m3		223.10
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Parcial \$/.
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4444	10.41
0101010004	OFICIAL		hh	2.0000	0.8889	16.49
0101010005	PEON		hh	10.0000	4.4444	74.43
						101.33
Materiales						
0204020021	PIEDRA GRANDE DE 35" A 40"		m3		0.4500	1.13
0207030001	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)		m3		0.8270	47.47
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0993	0.16
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol		2.9201	61.91
						110.66
Equipos						
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	3.04
0301293001	MEZCLADORA DE CONCRETO 26-35 HP 16 P3		hm	1.0000	0.4444	8.06
						11.10

Partida 05.01.02 **ENCOFRADO Y DEENCOFRADO EN CIMIENTO CORRIDO**

Rendimiento	m2/día	EMO 30.00	EQ. 30.00	Costo unitario directo por : m2		22.70
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Parcial \$/.
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.2667	6.25
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.2667	4.95
						11.19
Materiales						
0204010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16		kg		0.2600	1.17
0204120002	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.1600	0.72
0231010001	MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE		p2		2.3200	9.28
						11.17
Equipos						
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.34
						0.34

Partida 05.01.03 **CONCRETO MEZCLA C:H 1:8 + 50 % P.G. INC. CURADO EN MUROS**

Rendimiento	m3/día	EMO 15.00	EQ. 15.00	Costo unitario directo por : m3		221.35
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Parcial \$/.
1101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5333	12.50
1101010004	OFICIAL		hh	2.0000	1.0667	19.78
1101010005	PEON		hh	10.0000	5.3333	89.32
						121.60
Materiales						
1204020021	PIEDRA GRANDE DE 35" A 40"		m3		0.7500	1.88

1.12

Partida	04.02.00	ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMAX <=50M.					
Rendimiento	m3/día	EMO 35.00	EQ. 35.00	Costo unitario directo por : m3		11.94	
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
010101005	PEON		hh	1.0000	0.2286	16.75	3.83
							3.83
		Equipos					
030100001	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	3.83	0.11
0301041004	TANQUE CISTERNA (AGUA) 5000 LTS		hm	1.0000	0.2286	35.00	8.00
							8.11



Partida	04.03.00	CARGUIO Y TRANP. MATERIALES Y/O AGREGADOS EN OBRA (D>1KM) INC. VOLQUETE					
Rendimiento	m3/día	EMO 734.00	EQ. 734.00	Costo unitario directo por : m3		13.37	
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
010101006	OFICIAL (CONTROLADOR)		hh	1.000	0.0109	19.61	0.21
							0.21
		Equipos					
0301220041	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15M3 (INCY. OPERARIO)		hm	4.0000	0.0436	301.77	13.16
							13.16

Partida	04.04.00	EXPLOTACION DE ROCA EN CANTERA					
Rendimiento	m3/día	EMO 450.00	EQ. 450.00	Costo unitario directo por : m3		15.89	
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0101010003	OPERARIO		hh	5.0000	0.0889	23.43	2.08
0101010004	OFICIAL		hh	2.0000	0.0356	18.55	0.66
0101010005	PEON		hh	8.0000	0.1422	16.75	2.38
							5.12
		Materiales					
0204020016	GUIA LENTA		m2		0.7700	1.27	0.98
0204020017	BARRENO		und		0.0007	380.00	0.27
0204020018	FULMINANTE		und		1.1000	1.27	1.40
0204020020	DINAMITA SEMEXA 60		kg		0.1750	10.17	1.78
0255100004	ANFO		kg		1.4000	3.80	5.32
0255100005	CORDON DETONANTE		m		0.4000	1.00	0.40
							10.14
		Equipos					
0301000021	MARTILLOS NEUMATICOS 21-24 KG.		hm	0.2500	0.0044	4.91	0.02
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5.0000	5.12	0.26
0301140062	COMPRESORAS NEUMATICAS 76 HP 125-175 PCM		hm	0.2500	0.0044	77.30	0.34
							0.62

Partida	04.05.00	ACOPIO Y APILADO DE ROCA EN CANTERA					
Rendimiento	m3/día	EMO 767.00	EQ. 767.00	Costo unitario directo por : m3		3.09	
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0101010006	OFICIAL (CONTROLADOR)		hh	1.000	0.0104	19.61	0.20
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0104	16.75	0.17
							0.38
		Equipos					
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.38	0.01
0301171001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3 (INCY. OPERARIO)		hm	1.0000	0.0104	258.43	2.70
							2.71

Partida	04.06.00	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA					
Rendimiento	m3/día	EMO 351.00	EQ. 351.00	Costo unitario directo por : m3		33.42	
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.

TAMBOPATA INAMBARI 020

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	23.43	0.75
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.55	0.59
1.34						
Materiales						
0204010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	4.50	0.27
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	2.60	2.73
3.00						
Equipos						
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.34	0.04
	CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	6.50	0.21
0.25						

Partida 05.02.04
 V° B°
 Pablo Benito
 Saizim Ruiz
 Rendimiento

CONCRETO FC=210KG/CM2 EN MURO

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	23.43	9.37
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	18.55	7.42
0101010005	PEÓN	hh	6.0000	2.4000	16.75	40.19
56.98						
Materiales						
0207030001	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		1.0500	57.40	60.27
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1860	1.65	0.31
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7300	21.20	206.28
266.85						
Equipos						
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	56.98	1.71
0301291002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL(1.25")	hm	1.0000	0.4000	6.01	2.40
0301293001	MEZCLADORA DE CONCRETO 26-35 HP 16 P3	hm	1.0000	0.4000	18.14	7.26
11.37						

Partida 05.02.05
 Rendimiento

ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 PARA MURO

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	23.43	0.75
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.55	0.59
1.34						
Materiales						
0204010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	4.50	0.27
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	2.60	2.73
3.00						
Equipos						
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.34	0.04
0301330021	CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	hm	0.5000	0.0160	6.50	0.10
0.14						

Partida 05.02.06
 Rendimiento

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0001	0.5334	23.43	12.50
0101010004	OFICIAL	hh	1.0001	0.5334	18.55	9.89
22.39						
Materiales						
0204010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.1200	4.50	0.54
0204120002	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0550	4.50	0.25
0231010001	MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE	p2		1.8500	4.00	7.40
0231050005	TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm	und		0.0250	77.90	1.95
10.14						
Equipos						
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	22.39	0.67
0.67						

0207030001	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		0.5592	57.40	32.10
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0839	1.65	0.14
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		2.4681	21.20	52.32
						86.43

Equipos

0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	121.60	3.65
0301293001	MEZCLADORA DE CONCRETO 26-35 HP 16 P3	hm	1.0000	0.5333	18.14	9.67
						13.32

05.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS

Rendimiento	m2/día	EMO 16.00	EQ. 16.00	Costo unitario directo por : m2		43.06
-------------	--------	-----------	-----------	---------------------------------	--	-------

Descripción Recurso

Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
--------	-----------	----------	-------------	--------------

Mano de Obra

0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	23.43	11.72
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	18.55	9.27
						20.99

Materiales

0204010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.3000	4.50	1.35
0204120002	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1700	4.50	0.77
0231010001	MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE	p2		4.2400	4.00	16.96
0231050005	TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm	und		0.0250	77.90	1.95
						21.02

Equipos

0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	20.99	1.05
						1.05

05.02.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN ZAPATAS DE MURO

Rendimiento	m3/día	EMO 20.00	EQ. 20.00	Costo unitario directo por : m3		335.21
-------------	--------	-----------	-----------	---------------------------------	--	--------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	-------------	--------------

Mano de Obra

0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	23.43	9.37
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	18.55	7.42
0101010005	PEON	hh	6.0000	2.4000	16.75	40.19
						56.98

Materiales

0207030001	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		1.0500	57.40	60.27
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1860	1.65	0.31
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7300	21.20	206.28
						266.85

Equipos

0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	56.98	1.71
0301291002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL(1.25")	hm	1.0000	0.4000	6.01	2.40
0301293001	MEZCLADORA DE CONCRETO 26-35 HP 16 P3	hm	1.0000	0.4000	18.14	7.26
						11.37

05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS DE MURO

Rendimiento	m2/día	EMO 30.00	EQ. 30.00	Costo unitario directo por : m2		22.70
-------------	--------	-----------	-----------	---------------------------------	--	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	-------------	--------------

Mano de Obra

0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	23.43	6.25
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	18.55	4.95
						11.19

Materiales

0204010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.2600	4.50	1.17
0204120002	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1600	4.50	0.72
0231010001	MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE	p2		2.3200	4.00	9.28
						11.17

Equipos

0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	11.19	0.34
						0.34

05.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM EN ZAPATAS DE MURO

Rendimiento	kg/día	EMO 250.00	EQ. 250.00	Costo unitario directo por : kg		4.59
-------------	--------	------------	------------	---------------------------------	--	------



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 1002007
Subpresupuesto 001

Fecha 15/05/2020
Lugar 211204
Código Recurso

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA LOCALIDAD DE PHARA EN EL RIO CULLUCACHI, DISTRITO PHARA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO
FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA LOCALIDAD DE PHARA EN EL RIO CULLUCACHI, DISTRITO PHARA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO

PUNO - SANDIA - PHARA
Unidad Precio \$/ Parcial \$/



Código	Descripción	Unidad	Precio \$/	Parcial \$/
0101010004	OFICIAL	hh	24,573.5697	455,766.00
0101010006	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1,095.5912	21,484.54
0101010003	OPERARIO	hh	49,148.3103	1,151,544.91
0101010005	PEON	hh	129,937.7197	2,176,066.99
0101010007	TOPOGRAFO	hh	78.39392	2,070.62
				<u>3,806,933.06</u>
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	50,023.7241	130,061.68
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3	6,854.3356	11,309.65
0204010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg	7,665.9552	34,496.80
0255100004	ANFO	kg	12,151.6360	46,176.22
0207020002	ARENA GRUESA	m3	1.4250	99.32
0204020017	BARRENO	und	6.0758	2,308.81
0204020022	BARRIL CONTENEDOR DE 55 GALONES TRATADO	und	114.0000	6,270.00
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	71,810.5815	1,522,384.33
0204120002	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	2,653.6219	11,941.30
0255100005	CORDON DETONANTE	m	3,471.8960	3,471.90
0204020020	DINAMITA SEMEXA 60	kg	1,518.9545	15,447.77
0204020018	FULMINANTE	und	9,547.7140	12,125.60
0204020016	GUIA LENTA	m2	6,683.3998	8,487.92
0207030001	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3	12,027.0301	690,351.53
0207030041	MADERA EN LISTONES 2-1/2" X 2"	p2	30.0000	120.00
0207030051	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4" X 5 m	u	3.0000	60.00
0231010001	MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE	p2	64,809.1768	259,236.71
0231010211	MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3	0.0000	0.00
0213060001	OCRE	kg	23.4055	201.52
0213060481	PERNO HEXAGONAL DE 3/8" X 5"	u	10	20.00
0204020021	PIEDRA GRANDE DE 35" A 40"	m3	6,323.3550	15,808.39
0240020001	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	35.1203	1,229.21
0204020013	PLACA DE BRONCE	und	2.0615	164.92
0210040232	TECNOPOR DE 1"X4X8"	pln	925.6800	10,626.81
0231050005	TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm	und	460.9768	35,910.09
0205250001	TUBERIA PVC-SAP CRIBADO PARA DRENAJE	m	119.7000	1,675.80
0213030001	YESO BOLSA 28 kg	bol	294.5785	1,932.43
				<u>2,821,918.69</u>


EQUIPOS Y HERAMIENTSS

0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%		73,566.73
0301220041	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15M3 (INCY. OPERARIO)	hm	1,216.5567	367,120.32
0301220151	CARGADORES SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3 (INCY. OPERARIO)	hm	201.4998719	48,311.61
0301330021	CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	hm	1,002.3278	6,515.13
0301100003	COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7 H	hm	3,371.1333	118,427.91
0301140062	COMPRESORAS NEUMATICAS 76 HP 125-175 PCM	hm	38.5766	2,981.97
0301000009	ESTACION TOTAL	he	74.6252	3,171.57
0301171001	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	hm	846.5637	218,777.46
0301000010	GPS DIFERENCIAL	he	2.0100	188.44
0301000021	MARTILLOS NEUMATICOS 21-24 KG.	hm	38.5766	189.41
0301293001	MEZCLADORA DE CONCRETO 26-35 HP 16 P3	hm	6,944.3200	125,969.96
0301043004	MOTOBOMBA 12 HP 4"	hm	9,217.9353	242,155.16
0301200001	NIVEL TOPOGRAFICO	he	74.8764	467.98
0301041004	TANQUE CISTERNA (AGUA) 5000 LTS	hm	410.8891	14,381.12
0301291002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL(1.25")	hm	1,778.4000	10,688.18
				<u>1,232,912.96</u>

Partida	JUNTAS DE CONSTRUCCION DE THECNOPOR E=1" PARA MUROS						
Rendimiento	m/día	EMO 30.00	EQ. 30.00	Costo unitario directo por : m			19.34
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	18.55	2.47	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2667	16.75	4.47	
							6.94
Materiales							
021004232	TECNOPOR DE 1"X4X8'	pln		1.0500	11.48	12.05	
							12.05
Equipos							
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	6.94	0.35	
							0.35



Partida	DRENAJE EN MURO TUBERÍA Ø 6"						
Rendimiento	m/día	EMO 80.00	EQ. 80.00	Costo unitario directo por : m			17.30
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1000	16.75	1.67	
							1.67
Materiales							
0205250001	TUBERIA PVC-SAP CRIBADO PARA DRENAJE	m		1.0500	14.00	14.70	
0207020002	ARENA GRUESA	m3		0.0125	69.70	0.87	
							15.57
Equipos							
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.67	0.05	
							0.05



Partida	DRENAJE LONGITUDINAL CON TUBERIA Ø 10"						
Rendimiento	m/día	EMO 8.00	EQ. 8.00	Costo unitario directo por : m			108.60
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	18.55	18.55	
0101010005	PEON	hh	2.0000	2.0000	16.75	33.49	
							52.04
Materiales							
0204020022	BARRIL CONTENEDOR DE 55 GALONES TRATADO	und		1.0000	55.00	55.00	
							55.00
Equipos							
0301000001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	52.04	1.56	
							1.56

Partida	FLETE TERRESTRE						
Rendimiento	glb/día	EMO 1.00	EQ. 1.00	Costo unitario directo por : glb			3,532.56
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Sub contratos							
0204020023	FLETE TERRESTRE	glb		1.0000	3,532.56	3,532.56	
							3,532.56

Fecha : 15/05/2020 12:24:16

SUB CONTRATOS

0201010026	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE LA OBRA	glb	1.0000	500.00	500.00
0201010028	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS GEODESICOS	u	2.0615	1200	2,473.85
0204020023	FLETE TERRESTRE	glb	1.0000	3,532.56	3,532.56
0201010022	GIGANTOGRAFIA DE DIMENSIONES 3.60 X 2.40	und	1.0000	850.00	850.00
0304010003	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA	glb	1.0000	2,400.00	2,400.00

9,756.40

TOTAL

7,871,521.13

