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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL SECTOR PESCADO, DISTRITO

LA MERCED, PROVINCIA AIJA, DEPARTAMENTO ANCASH

| FTR-CB-PREV N° 0376-2026-ANA-AAA.HCH-ALA.CHUARMEY |

PROPUESTA TECNICA: "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO
LA MERCED, SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED, PROVINCIA DE AlJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

AMA | HUARMEY CHICAMA | ALA | CASMA HUARMEY | Fecha 8/06/2026
1.1. Ubicacién politica
Provincia Distrito. Sector

Departamento ANCASH

1.2. Ubicacion hidrografica

AlJA

CUENCA HUARMEY |

LA MERCED

Cuerpo de agua |

RIO LA MERCED

Unidad hidrografica |

1.3. Ubicacién geogréfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Margen Observacién
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona

Muro de concreto

TRAMO 1 212893 8922951 18L 212857 8922864 18L Derecha armado L=98 m
. Muro de concreto

TRAMO 2 212902 8922951 18L 212867 8922864 18L Izquierda armado L=100 m
TRAMO 3 212855 8922852 18L 212845 8922794 18L Derecha Muro ds concreto
armado L=60 m
Muro de concreto

TRAMO 4 212862 8922851 18L 212849 8922791 18L Izquierda armado L=62 m
Muro de concreto

TRAMO 5 212836 8922788 18L 212782 8922667 18L Derecha armado L=148 m
Muro de concreto

TRAMO 6 212844 8922781 18L 212801 8922657 18L Izquierda armado L=155 m
Muro de concreto

TRAMO 7 212797 8922642 18L 212810 8922619 18L Derecha armado L=30 m
Muro de concreto

TRAMO 8 212803 8922645 18L 212817 8922624 18L Izquierda armado L=25 m
TRAMO 9 212809 8922603 18L 212725 8922512 18L Derecha Muro ds concreto
armado L=135 m

" Muro de concreto

TRAMO 10 212822 8922596 18L 212740 8922513 18L Izquierda armado L=130 m

EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:
2.1 Tipo de peligro
inundacion

flujo de detritos erosion fluvial

L]

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto

L1

2.3. Geologia

La cuenca del Rio La Merced se ubica en el departamento de Ancash, provincia de Afa, distito de la merced, topogréficamente la zona presenta un relieve moderado, y se encuentra en una alttud de 3309 msnm a 4706 msnm Este estudio de exploracion se
realizo en la franja metalogenética de Depositos Epitermales de Au-Ag y polimetalicos con sobreimposicién de Epitermales del Mioceno. Litologicamente esta constituida por rocas del Grupo Goylarisquizga, el grupo Calipuy, con presencia de inrusivos
hipoabisales caracterizada por la presencia de mineralizacién polimetalica con presencia de galena argentlfera y tetraedita (feibergita), tipo stockwork en una matriz de brecha de flujo pirociastica y Stock Andesita porfirtica. En la zona Sureste del
diseminado se presenta un sistema de vetas NW-SE, asociada al sstema estuctural de fallas caracerizadas por manlener a misma orienfacion andina. Grupo compuesto de una secuencia dominante por cuarcitas bastante fectoizadas. Locaimente so
diferencian dos miembros litolégicos aunque o han sido dif El miembro inferior est compuesto por areniscas arcosicas de grano fino en capas delgadas, con matices rojizos a blanco verdosos, que se intercalan
con areniscas cineriicas blanco amarilentas y con microconglomerados cuarzosos. El miembro superior es el mas nolabley se e observa en las princpales elevaciones orografias, millégicamente, en su porcion inferior, consiste en banco a masivos de
cuarcitas asticas, de g dio a fino, con algunos lenticulares, bastante compactos; las figuras cruzadas, entre ofras, no han sido borradas por el metamorfismo y permiten
establecer a posicién verdadera de los estratos; las colaboraciones varian entre el blanco amarillento hasta matices rojizos o marrones, con brilo resinoso.

Este grupo se distribuye en todo el departamento, con mayor amplitud hacia la parte oriental; por su posicion estratigrafica que ocupa se le asigna una edad correspondiente al cretéceo inferior.

2.4.- HIDROLOGIA

Los cerros en el flanco occidental de la Cordillra Negra a 4706 m.s.n.m. alimentan mediante las precipitaciones las nacientes del curso principal que toma diferentes nombres, denominandose en sus nacientes qda. Tuctu, para luego convertirse en el rio|
Huachén y seguidamente llamarse Rio La Merced, labrado profundamente, iene un ancho del fondo de 10.a 20 m. Enla cuenca de Huarmey la cantidad media plurianual de precipiaciones varia entre 450 y 650 mm alas colas del orden de 3309 msnm. En
Ias alitudes de hasta 4706 msnm puede pronosticarse el promedio anual de precipitaciones de hasta 950 mm. Las precipitaciones maximas se presentan en Marzoy las minimas se observan en Agosto.

Las avenidas en la cuenca del Rio La Merced se presenta, generaimente, en el primer semesfre, y en algunos afios, en la segunda quincena de Diciembre. no se cuenta con registro histrico de datos hidrométricos en dicho rio.

2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:
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En la zona intervenida del rio La Merced, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
AreaTotal (Has)  [Cultivot|  Area (Has) Total Cabezas de Ganado Clase Ne Infraestructura afectada Nombre Cantidad Longitud (m)
Papa 10 Vacunos 10 Bocatomas 1 15
Pasto 10 Ovinos 15 Canales - 1 8
s
- - é Puentes Vehicular 2 24
200 5 Camélidos. 13
- - Equinos 7 Vias Carrozable 1 90
- - Porcinos - Senvicios de agua y desagiie -
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Puente Peatonal 1 9
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AS ANA

lad Nacional del Agua

PROPUESTA TECNICA:

4.1
Tipo Unidad de Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
[ d e do de resistencia 1'c= 210 kglem?, con
una longitud de 0.943 km , distribuido de la siguientes tramos: Tramo 1=08
m,Tramo 3 =60 m, Tramo 5=148 m,Tramo 7 =30 m , Tramo 9=135m T1:98 m, T3=60 m, T5=148m,
(margen derecha ) y Tramo 2 =100 m ,Tramo 4=62 m,Tramo 6=155 m, T7=30m , T9= 135 m (margen
MURO DE CONCRETO m 0943 amo 8=25 m , Tramo 10=130 m (margen izquierda) del rio La Merced ,la | derecha). T2=100
ARMADO g disposicion de estas estructuras responde a la necesidad de proteger los m, T4=62m, T6=155 m,
sectores criticos identificados en campo y restituir condiciones adecuadas de | T8=25 m, T10 =130 m(margen
estabilidad en la franja marginal del cauce. izquierda)
3.2.- Medida No Estructural
Tipo (ATEEEIED Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
IMPIEZAY B 0472 Limpieza y descolmatacion del cauce en una longitud de 472 mi en un ancho
DESCOLMATACION m g promedio de 10 m y altura de corte 0.80 m.

3.2.1 Acciones Complementarias

Municipalidad conjuntamente con el apoyo del Instituto de Defensa Civil - INDECI -Sandia, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de
evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua - ALA Casma Huarmey, debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion
de fajas marginales asociada a una ordenanza local, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se

encuentren preparadas a los fenémenos negativos de la naturaleza.

4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

4.1.-VISTA DE PLANTA

SECTOR PESCADO TRAMO 1
'MURO DE CONCRETO ARMADO
MARGEN DERECHA %
TRAMO 3 (9]
MURO DE CONCRETO ARMADO
MARGEN DERECHA
L=60 m
"
L - 2 a > TRAMO 2
- ©) g MURO DE CONCRETO ARMADO
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icial Final
{2 D Este (X): Norto (V). Zona Esto (X): Norte (1) Zora | Margen
TRAMO 6 < Y TRAMO 1 212893 8922951 18L 212857 8922864 18L Derecha
MURO DE CONGRETO ARMADO 5 TRAVO 2 212902 022051 [ 212867 Boz2064 | 18L | quierca
a < MARGEN IZQUIERDA TRAMO 3 212855 8922852 T80 212845 = 160 | Derecha
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. — e =
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= . i e M |
TRAMO 9 " _ . ’ ——
MURO DE CONCRETO A =
MARGEN DERECHA
L=135m >
. TRAM
MURO DE CONCRETO ARMADO
MARGEN DERECHA e
L=30m
TRAMO 11
MURO DE CONCRETO ARMADO 2, o
MARGEN IZQUIERDA Otg
L=130M R
) o
nicial Final orgen =T
et 00 Norw 0| Zona | Ese o0 Norte (0| Zona R T
TRAMD 7 212707 sazze42 I T 922619 | 16L | Derecha MARGEN [ZQUIERDA
TRAMO 8 212803 8922645 18L. 212817 8922624 18L lzquierda L=25m
TRAWD & 212600 922603 L | 2 922512 | 16L | Derecha
TRAMO 10 212822 922596 oL | 22740 8922515 | 18 | tzauerd
4.2 VISTA DE PERFIL
DIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO DEL MURO DIMENSIONAMIENTO DE ACERO DEL MURO
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A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

CONSTRUCCION DE 10 TRAMOS
DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN LA MARGEN
DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO LA MERCED

‘ Imagen 1 .- Se observa la ion de cauce i riesgo de i i0 |
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Imagen 2 .- Se observa viviendas asentadas en la ribera, expuesto a peligro de erosion lateral.

‘ Imagen 3 .- Se observa el colegio Vicente Guerrero Palacios en la ribera, expuesto a peligro de erosion lateral a caudales de méaximas avenidas.
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Item Descripcién Und. Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
01 LIMPIEZA,DESCOLMATACION (L=472 m) MURO DE CONCRETO ARMADO (
L=471 m margen derechay L=472 m margen izquierda )

01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD und 1.00: 1,781.44 1,781.44]
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00]

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 27,222.77|
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS glb 2.00] ,103.45 16,206.90
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO km 42 ,904.02 2,694.19
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO km .42 2,908.61 4,115.68
01.02.04 DESVIO DE CAUCE DE RIO m 200.00 21.03 4,206.00

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 185,622.59|
01.03.0 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m. ,776.00 7. 28,659.84
01.03.02 EXCAVACION DE CIMENTACION DE MURO m. ,111.90 28,722.84
01.03.0: REFINE Y PERFILADO m. 4,290.65 11. 50,715.48
01.03.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m. ,867.14 6.4 11,968.37
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 5,522.84 11.87 65,556.06

01.04 MURO DE CONTENCION 2,429,919.06
01.04.0 CONCRETO FC=100 KG/CM2 (solado) m. 83.89 1.57 5,805..
01.04.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m 2,197.19 526.97| 1,157,853.
01.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON PANELES PARAMUROS m 5,937.12 5.55 211,064.65|
01.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 135,593.00 7. 1,029,150.87,
01.04.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 7,402.55 1. ,957.09
01.04.06 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAQO D=3" PARAMUROS m 800.00! 21.36 17,088.00

01.05 JUNTAS 31,759.61
01.05.01 JUNTAS WATER STOP DE 6" m 350.63! 90.58 31,759.61

01.06 FLETE 15,000.00]
01.06.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00

COSTO DIRECTO 2,692,739.48
GASTOS GENERALES (10%CD) 269,273.95
UTILIDAD (10%CD) 269,273.95
SUB TOTAL 3,231,287.38
1GV (18%) 581,631.73
TOTAL 3,812,919.10
SUPERVICION (5%CD) 134,636.97
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD) 53,854.79
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 4,021,410.87
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8. CRONOGRAMA DE EJECUCION

A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
1 n n 1\ 1 I n w 1 n n w
01 LIMPIEZA,DESCOLMATACION (L=472 m) MURO DE CONCRETO ARMADO (L=471 m margen
derechay L=472 m margen izquierda )
01.01 OBRAS PROVISIONALES
010101 __|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und
01.01.02 |CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2
01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie
01.02.02  |TRAZO, REPLANTEO km
01.02.03_|CONTROL TOPOGRAFICO km 1
01.03.04__|DESVIO DE CAUCE DE RIO m
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3
01.03.02 EXCAVACION DE CIMENTACION DE MURO m3
01.03.03 REFINE Y PERFILADO m2
01.03.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | | F
01.04__| CONCRETO
010401 CONCRETO FC=100 KG/CM (solado) m2
01.04.02 ‘CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3
01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON PANELES PARAMUROS m2 I
01.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 m2
01.04.05 ‘CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO Kg
01.04.06 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAO D=3" PARAMUROS m
01.05 JUNTAS
01.05.01 [JUNTA WATER STOP 6" m
01.06 FLETE TERRESTRE
01.06.01 |FLETE TERRESTRE glo | [ o |
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
| MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM ACTIVIDAD
Lol Twwwlon]w]w] o Ju]w] v |
01.01 [FORMULACION DE FICHA TECNICA [==1
01.02 CONTRATACION =
01.03 [EJECUCION

o0 |SUPERVISON Ce

05 [SEGUMENTO #FFFFFH!
01.06 LIQUIDACION —

NOTA': +| A PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA
FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

"LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL

‘esupues

Lugar:

Fecha: 8/06/2026

SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED, PROVINCIA DE AlIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

RIO LA MERCED, SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED, PROVINCIA DE AlJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

SON: CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 87/100.SOLES

Item Descripcion Und. Metrado | Precio (S/.) [ Parcial (S/.)
o LIMPIEZA,DESCOLMATACION (L=472 m) MURO DE CONCRETO ARMADO (
L=471 m margen derechay L=472 m margen izquierda )

01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 27,222.77
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS| glb 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO km 1.42 1,904.02 2,694.19
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.42 2,908.61 4,115.68
01.02.04 DESVIO DE CAUCE DE RIO m 200.00 21.03 4,206.00

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 185,622.59
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 3,776.00 7.59 28,659.84
01.03.02 EXCAVACION DE CIMENTACION DE MURO m3 3,111.90 9.23 28,722.84
01.03.03 REFINE Y PERFILADO m2 4,290.65 11.82 50,715.48
01.03.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 1,867.14 6.41 11,968.37
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 5,522.84 11.87 65,556.06

01.04 MURO DE CONTENCION 2,429,919.06
01.04.01 CONCRETO FC=100 KG/CM2 (solado) m2 183.89 31.57 5,805.25
01.04.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2,197.19 526.97| 1,157,853.21
01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON PANELES PARAMUROS m2 5,937.12 35.55| 211,064.65
01.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 135,593.00 7.59| 1,029,150.87
01.04.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 7,402.55 1.21 8,957.09
01.04.06 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAO D=3" PARAMUROS m 800.00 21.36 17,088.00

01.05 JUNTAS 31,759.61
01.05.01 JUNTAS WATER STOP DE 6" m 350.63 90.58 31,759.61

01.06 FLETE 15,000.00
01.06.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00

COSTO DIRECTO 2,692,739.48
GASTOS GENERALES (10%CD) 269,273.95
UTILIDAD (10%CD) 269,273.95
SUB TOTAL 3,231,287.38
IGV (18%) 581,631.73
TOTAL 3,812,919.10
SUPERVICION (5%CD) 134,636.97
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD) 53,854.79
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 4,021,410.87

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA
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Autoridad Nacional del Agua
PLANILLA GENERAL DE METRADOS
Actividad: "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO LA MERCED,
SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED, PROVINCIA DE AlJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Ubicacion: SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED, PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Fecha 8/06/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. — Parcial Total
Veces | Largo | Ancho | Altura | Area
LIMPIEZA,DESCOLMATACION (L=472 m) MURO DE CONCRETO
1.00 ARMADO ( L=471 m margen derechay L=472 m margen
izquierda )
1.01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
01.01.02 |CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1.00 5.00 3.00 15.00 15.00
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01  |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 |TRAZO, REPLANTEO Km 1.42 1.42
Limpieza y Descolmatacion 0472
Muro de concreto 0.943
01.02.03 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 142 1.42
Limpieza y Descolmatacion 0472
Muro de concreto 0.943
01.02.04 |DESVIO DE CAUCE DE RIO m 1.00 | 200.00 200.00 200.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 | 472.00 10.00 0.80 3,776.00 3,776.00
01.03.02 |EXCAVACION DE CIMENTACION DE MURO m3 1.00 | 943.00 3.30 3,111.90 3,111.90
01.03.03 |REFINE Y PERFILADO m2 1.00 | 943.00 4.55 4,290.65 4,290.65
01.03.04 |RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 | 943.00 1.98 1,867.14 1,867.14
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00| esp= 10% 5,522.84 5,522.84
1.04 CONCRETO
01.04.01 |CONCRETO FC=100 KG/CM2 (solado) m3 1.00 | 943.00 1.95 0.10 183.89 183.89
01.04.02 |CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 2,197.19
Zapata| m3 1.00 | 943.00 1.95 0.80 1,471.08
Pantallal m3 1.00 | 943.00 0.35 2.20 726.11
01.04.03 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON PANELES DE MURO m2 5,937.12
Zapata
Seccion transversal| m2 118.9 1.95 0.80 185.45
Seccién longitudinal| m2 2.0| 943.00 0.80 1,508.80
Pantalla
Lados| m2 118.9 0.35 2.20 91.53
Cara frontal| m2 1.00 | 943.00 2.20 2,074.60
Cara posterior (Inclinado)| m2 1.00 [ 943.00 2.20 2,076.74
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01.04.04 |ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg/cm* Kg 1.00 135,593.00 | 135,593.00
01.04.05 |CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO m2 7,402.55
1.00 [ 943.00 1.85 1,744.55
2.00 [ 943.00 3.00 5,658.00
1.04.06 TUBERIA PARA DRENAJE PVC -SAP, D=3", para muros m 1000 0.80 800.00 800.00
1.05 JUNTAS
01.05.01 JUNTA WATER STOP 6" m 116.9 3.00 350.63 350.63
1.06 FLETE TERRESTRE
1.07.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00

ESQUEMA DE LA MEDIDA ESTRUCTURAL

NIVEL DE
TERRENO
DIMENSIONAMIENTO REFERENCIAL DEL MURO
|
5 . - | P = 120m
H +AREA DE
" RELLENO Y = 1.00m
H P \ H = 3.00m
‘ E = 0.80m
A=02-03m = 0.30 m
P ‘ C=HM12-HI8 = 040m
M B=05H-0.8H = 1.95m
1 \ M=B/3 = 0.70m
v e L= N=B-M-C =  08m
— g i
! v \ | i : ) L E Juntas cada = 8.0

~ " Solado €=0.10m

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Autoridad Nacional del Agua
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL
Presupuesto "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN LA MARGEN

DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO LA MERCED, SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED, PROVINCIA DE
AlJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Lugar SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED, PROVINCIA DE AlJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Coédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Partida 01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
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Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 22.68 181.44
873.34
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 2747 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.68 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 465 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 01.02.04 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00
Partida 01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
38.35
Partida 01.03.02 EXCAVACION DE CIMENTACION DE MURO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 9.23
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/,
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68 0.45
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 20.54 041
0.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.86 0.03
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0200 41713 8.34
8.37
Partida 01.03.03 REFINE Y PERFILADO
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 11.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 20.54 411
411
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 411 0.12
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA4 HP  hm 1.0000 0.2000 37.95 759
7.1
Partida 01.03.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 6.41
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.0480 28.94 1.39
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 22.68 0.36
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 20.54 0.66
2.41
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 1.50 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 241 0.07
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP  hm 1.0000 0.0160 37.95 0.61
0301160004 CARGADOR FRONTAL 196 HP hm 1.0000 0.0160 206.14 3.30
3.98
Partida 01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.16
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4.yd3  hm 1.0000 0.0067 320.60 2.15
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.7
Partida 01.04.01 CONCRETO FC=100 KG/CM2 (solado)
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 31.57
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Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 28.94 232
0101010004 OFICIAL hh 1.5000 0.1200 22.68 272
0101010005 PEON hh 7.0000 0.5600 20.54 11.50
16.54
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.0890 40.00 3.56
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 1.50 0.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 0.3960 26.55 10.51
14.09
Equipos
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.0800 11.81 0.94
0.94
Partida 01.04.02 CONCRETO f'¢c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 526.97
Coédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 22.68 271.22
0101010005 PEON hh 12.0000 4.8000 20.54 98.59
137.39
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6300 120.00 75.60
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 90.00 45.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.3000 1.50 0.45
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 9.7300 26.55 258.33
379.38
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 137.39 412
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000 0.2000 6.82 1.36
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.4000 11.81 472
10.20
Partida 01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON PANELES PARAMUROS
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 35.55
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0320 28.94 0.93
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 22.68 7.26
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 20.54 6.57
14.76
Materiales
02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.5600 8.50 476
02041200010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" kg 0.0180 6.59 0.12
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.0300 6.59 0.20
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0390 6.59 0.26
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.0880 6.71 0.59
02310500010004 TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm pin 0.0900 105.08 9.46
02311900010003 MADERA eucalipto D=2" ROLLIZOS 3M und 0.1800 12.71 2.29
0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 0.9000 297 2.67
20.35
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.76 0.44
0.44
Partida 01.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 7.59
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 28.94 0.93
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.68 0.73
1.66
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Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250 8.60 0.22
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0400 5.49 5.71
5.93
Partida 01.04.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/,
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 20.54 0.55
0.55
Materiales
02221800010003 ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-S CHEMA gal 0.0300 18.41 0.55
0.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.55 0.02
03013600010002 MOCHILA PULVERIZADORA AGRICOLA CLIMAX MOOP: und 0.0003 300.00 0.09
0.1
Partida 01.04.06 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAO D=3" PARAMUROS
Rendimiento miDIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 21.36
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1600 28.94 463
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 20.54 329
7.92
Materiales
02050700020026 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 3" m 1.0500 12.57 13.20
13.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.92 0.24
0.24
Partida 01.05.01 JUNTAS WATER STOP DE 6"
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 90.58
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 22.68 3.02
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 20.54 5.48
8.50
Materiales
0210040008 TECKNOPORT e=1" m2 0.8000 12.25 9.80
02100700010004 JUNTA WATER STOP PVC 6" m 1.0500 38.19 40.10
02221600010025 SELLO ELASTOMERICO POLIURETANO TIPO DYNATRE gal 0.1780 154.54 27.51
0225060012 RODON DE ESPUMA POLYOLEFINA D=1 1/4" m 1.0500 3.20 3.36
02401500010008 IMPRIMANTE DE APLICACION A SELLO ELASTOMERIC: gal 0.0040 220.00 0.88
81.65
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.50 043
0.43
Partida 01.06.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/,
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00
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Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS DE ACERO

"LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO LA MERCED, SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED,
Actividad:  PROVINCIA DE AlJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Ubicacién:  SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED, PROVINCIA DE AlJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Fecha :  8/06/2026
Cédigo Descripcién _n Ne N Dimensiones Peso _kg. Peso kg.
Fierro | Veces Elem. |Long. Piez] Long. Total Peso kg/m Parcial Sub total
Acero de refuerzo Fy = 4,200 Kg/cm* |
- MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
1| o3 @ 0.250
38 125 13 7.900 1283750 0560 7,189.00 7,189.00
38m 2| o5 @ 0.250
’ 58 125 3 3.150 12,836.25 1552 19,921.86 1992186
3| o058 @ 0.200
58 125 4 3.102 15,705.25 1552 24374548 2437455
038" @0.25
058" @020 i o | @ 0200
I 58 125 4 2100 1063125 1552 16499.700 16,499.70
03/8" @025
27m s o | @ 0250
38 125 13 7.900 1284647 0560 7194.025 7,194.03
| 25/8'@0.20 — : 6-| 056 | @ 0.150
200 B58'@025 058 @0.15 34m 58 125 54 2050 13,752.08 1,552 2143233 21,343.23
12" @025
e 7| e @ 0.250
e L 112 125 09 7.900 8,690.00 1.020 8863.800 8,863.80
[ [—— \—L. 4 8- o Q 0.250
055 @015 ® 112 125 09 7.900 8690.00 1020 8863.800 8,863.80
: 012" @025 .
9-| @58 @ 0.150
58 125 54 2,050 13,752.08 1552 21343.233 2134323
Longitud de muro = 1,000.000 m
Metrado cada = 8.00 m
Numero de veces = 125
TOTAL : KG 135,593.0
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Autoridad Nacional del Agua

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

"LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO LA

Presupuesto MERCED, SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED, PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Lugar SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED, PROVINCIA DE AlJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Fecha 8/06/2026
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 5,696.9401 28.94 164,869.45
0101010004 OFICIAL hh 9,050.5806 22.68 205,267.17
0101010005 PEON hh 14,188.9033 20.54 291,440.07
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.8660 22,68 87.68
0101030000 TOPOGRAFO hh 79.5200 30.08 2,391.96
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 25.5600 22,68 579.70
664,636.03
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE alb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 ka 3,389.8250 8.60 29,152.50
02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 ka 3,324.7872 8.50 28,260.69
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 ka 141,016.7200 5.49 774,181.79
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.7100 2147 19.50
02041200010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 172" ka 106.8682 6.59 704.26
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" ka 178.1136 6.59 147377
0204120010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ka 2352977 6.59 1.550.61
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" ka 522.4666 671 3,505.75
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" ka 2.0000 671 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
02050700020026 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 3" m 840.0000 12.57 10.558.80
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1,384.2297 120.00 166,107.56
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1,098.5950 90.00 98.873.55
0207030001 HORMIGON m3 16.8462 40.00 673.85
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 679.6714 1.50 1.019.51
0210040008 TECKNOPORT e=1" m2 280.5040 12.25 3,436.17
02100700010004 JUNTA WATER STOP PVC 6" m 368.1615 38.19 14,060.09
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (425 kg) bol 21,457.7911 26.55 569,704.35
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 8.5200 20.00 170.40
02221600010025 SELLO ELASTOMERICO POLIURETANO TIPO DYNATRED gal 62.4121 15454 9,645.17
02221800010003 ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-S CHEMA qal 222.0765 18.41 4,088.43
0225060012 RODON DE ESPUMA POLYOLEFINA D=1 1/4" m 368.1615 320 1,178.12
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1.120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 142.0000 465 660.30
02310500010004 TRIPLAY LUPUNA 4 x8x 19 mm pln 534.3408 105.08 56,148.53
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6mm m2 11.2500 17.24 193.95
02311900010003 MADERA eucalipto D=2" ROLLIZOS 3M und 1,068.6816 1271 13.582.94
0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 5,343.4080 2,97 15,869.92
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.8520 60.17 51.26
02401500010008 IMPRIMANTE DE APLICACION A SELLO ELASTOMERICO gal 1.4025 220.00 308.55
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,821,802.94
0301000014 MIRAS dia 5.6800 17.36 98.60
0301000015 JALONES dia 11.3600 14.96 169.95
0301000022 ESTACION TOTAL he 22.7200 24.53 557.32
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 56.8000 15.29 868.47
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 15,030.54
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 888.0042 37.95 33,699.76
03011400020005 MARTILLO NEUMATICO DE 21 kg hm 0.0000 527 0.00
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 37.0030 320.60 11,863.16
0301160004 CARGADOR FRONTAL 196 HP hm 29.8742 206.14 6,158.27
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 62.2380 41713 25,961.34
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2y3 hm 0.0000 160.40 0.00
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 40.4944 751.76 30,685.04
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4x 6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 147.4598 358.17 52,815.68
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 439.4380 6.82 2,996.97
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 14.7112 11.81 173.74
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 878.8760 1181 10,379.53
03013600010002 MOCHILA PULVERIZADORA AGRICOLA CLIMAX MOOP20 und 22208 300.00 666.24
206,300.51
Total 2,692,739.48
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Autoridad Nacional del Agua
CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad : LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO LA
MERCED, SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED, PROVINCIA DE AlJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Ubicacién: SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED, PROVINCIA DE AlJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Fecha : 8/06/2026
PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
| I mn ') | I mn ') I n m v
» LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=472 m) MURO DE CONCRETO ARMADO ( L=471m margen
derechay L=472 m margen izquierda )
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m und
010102 |CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 E
01.02 OBRAS PRELIMINARES
010201 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vje i
010202 |TRAZO, REPLANTEO km
010203 |CONTROL TOPOGRAFICO km Iﬂ
0103.04 |DESVIO DE CAUCE DE RIO m
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 %
01.03.02 EXCAVACION DE CIMENTACION DE MURO m3 [
01.03.03 REFINE Y PERFILADO m2 2
01.03.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
0104 | CONCRETO
01.04.01 CONCRETO FC=100 KG/CM2 (solado) m2
01.04.02 CONCRETO f'c=210 kglem2 m3
01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON PANELES PARAMUROS m2
01.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 m2
01.04.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO Kg
01.04.06 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAO D=3" PARAMUROS m %
0105 | JUNTAS
010501 |JUNTA WATER STOP 6" - H
0106 |FLETE TERRESTRE
01.06.01 |FLETE TERRESTRE glb | B |
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Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

"LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO

PRESUPUESTO LA MERCED, SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED, PROVINCIA DE AlJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
LUGAR SECTOR PESCADO, DISTRITO LA MERCED, PROVINCIA DE AlJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
FECHA 810612026
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM ACTIVIDAD
tfofw]wl o[ o]w]w] i Julw][wv] i ]ufu]w I I il
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA =
01.02 CONTRATACION ==
01.03 EJECUCION e
01.04 SUPERVISION W
0105 SEGUIMIENTO L S S S N S S S S S
01.06 LIQUIDACION [ T T 1T T LT 1T 1 11 | [e—
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