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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, EN EL SECTOR CENTRO POBLADO
QUILLAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO

| FTR-MC-PREV N° 0291-2026-ANA-AAA.U-ALA.PE

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE EN LA QUEBRADA QUILLAZU, SECTOR CENTRO
POBLADO QUILLAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO

1. UBICACION: |

AAA UCAYALI ALA PERENE Fecha 30/06/2026

1.1. Ubicacion politica

CENTRO

Departamento PASCO Provincia OXAPAMPA Distrito OXAPAMPA Sector POBLADO

QUILLAZU

1.2. Ubicacién hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA PACHITEA Cuerpo de agua QUEBRADA QUILLAZU
1.3. Ubicacié afica - C UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (¥): Zona

| TRAMO 451962.00 8836404.00 18L 451455.00 8836154.00 18L EJE Limpieza y descolmatacion

|2.- EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:

2.1.- TIPO DE PELIGRO

inundacion flujo de detritos erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto

2.3.- GEOLOGIA

La microcuenca y el rio Paraiso (Quillaz, Oxapampa) se ubican en la zona de transicion entre la Cordillera Oriental y la Faja Subandina. Su geologia destaca por basamentos metamorficos, rocas
sedimentarias expuestas a la erosion fluvial y suelos aluviales, tipicos de la dinamica de valles interandinos.

Unidades Litoldgicas Principales:

Rocas Sedi ias: Abarcan i cuarzosas y ias de Capas Rojas (tipicas de formaciones continentales), que facilitan la formacion de suelos arcillosos.

Rocas Metamérficas: Presencia de esquistos micaceos y gneis, correspondientes al Complejo Metamérfico exhumado por la compresion de la orogenia andina.

Rocas igneas: Formaciones de granito y sienogranito que afloran en la corteza tras procesos de cristalizacion de magmas félsicos.

Geomorfologia y Dinamica Fluvial

La cuenca del rio Paraiso se caracteriza por un relieve escarpado con valles estrechos (forma en «V»), donde la accion hidrica constante moldea el paisaje a través de:

- Formacion de terrazas y depositos aluviales.

- Erosion de laderas y alta dindmica de sedimentacion, lo cual es comun en la geologia de Oxapampa.

Peligros Geoldgicos y Evaluacio:

Debido a la naturaleza fragil de los suelos arcillosos y la pendiente de la zona, esta region esta expuesta a fendmenos de geodinamica superficial, como deslizamientos y movimientos en masa activados
por lluvias estacionales.

Arenas 85% Grava 10% Limo y arcillas 5%

Suelo arenoso (mayores a 1mm), con baja presencia de grava.

Los tipos de materiales existentes en el cauce del rio son: grandes cantidades arena y poca presencia de grava grava. No existen canteras de extraccion de material de acarreo.

Geodinamica externa:

Lluvias:

La temporada de lluvias y precipitaciones intensas en la selva central. El aumento abrupto del caudal en este cuerpo de agua suele provocar el arrastre de lodo, piedras y desbordes, impactando el
tréansito y las zonas aledafia

Erosion Pluvial:

Las quebradas como la quebrada Quillazu, ubicadas en la provincia de Oxapampa (region Pasco), se activan y erosionan de manera severa durante la época de lluvias. Las precipitaciones intensas
reblandecen el suelo y aumentan drasticamente el caudal, arrastrando sedimentos y socavando los cimientos de los terrenos aledafios

Inundaciones:

intensas lluvias en la provincia de Oxapampa (region Pasco). Esta situacion de emergencia ha provocado inundaciones repentinas en zonas urbanas y rurales, afectando viviendas, parcelas agricolas,
vias de transporte y el aislamiento temporal de la zona
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2.4.- HIDROLOGIA

Caracteristicas Hidroldgicas:

La Quebrada Quillazu, ubicada en el centro poblado de Quillazti (distrito y provincia de Oxapampa, Pasco), forma parte de la vertiente del rio Chorobamba, en la cuenca alta del rio Pozuzo. Este sistema
hidrico es vital para el abastecimiento y los servicios ecosistémicos de la region.

- Origen y Ubicacion: La microcuenca se origina en las estribaciones orientales de los Andes, caracterizandose por su relieve montafioso y vegetacion de selva alta.

- Servicios Ecosistémicos: El recurso hidrico del rio Paraiso es fundamental para los pobladores locales. Existen estudios, como los realizados en el Repositorio Institucional de la UNDAC, que valoran
economicamente este servicio ambiental para garantizar la conservacion y mantenimiento de la calidad del agua.
- Régimen de Lluvias: Al igual que el resto de la red hidrografica de Oxapampa (incluyendo rios cercanos como el Misisipi y el Llamaquizu), su caudal experimenta incrementos significativos durante la
temporada de lluvias, lo que requiere monitoreo hidrolégico constante debido a la vulnerabilidad frente a crecidas.

[
2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:

DESCRIPCION CANT. | UNIDAD COMENTARIO
01. POBLACION AFECTADA 80 Hab
02. VIVIENDAS EN RIESGO: 20 Viv Madera(8), Ladrillo(12)
03. INSTITUCION EDUCATIVA: 1 Unid |.E.P ANA MOGAS
04. CENTROS DE SALUD
05. AREAS DE CULTIVO:
06. CABEZAS DE GANADO:
07.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros)
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km) 1 m Trocha Carrozavle (500 m)
09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento)
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
11.OTROS 1 Unid Local Comunal Quillazd |
3.- PROPUESTA TECNICA: |
3.1.- Actividades
Tipo ”'r:l‘::"ug' Cantidad Descripcion de la propuesta [Observacionss
LIMPIEZA Y Limpieza y Descolmatacion del cauce de la Quebrada Quillazu
Km 0.59 en una longitud de 590.00 m en un ancho de cauce de 6.00 m y
DESCOLMATACION una altura de corte de 0.70 m
ELIMINACION DE se eliminara el material excedente fuera del cauce de la
MATERIAL EXCEDENTE m3 272580 quebrada
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[4-ESQuEMA DE PROPUESTA TECNICA: |
4.1, VISTA DE PERFIL

SECCION TIPICA DE LA QUEBRADA A DESCOLMATAR

4.2, VISTA DE PLANTA

SECTOR CENTRO POBLADO QUILLAZU

Leyenda = -
¥ CODRDENALAE INEIFRAL - .
o TRAMG DE DESCOLMATAGION . LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, DEL
TRAMO DE LONGITUD 590.00 m

S

"G_p
U\LLAZ
/ QUEBRADA Ay

Inicial Final

Este (X): |

Norte (Y): | Zona Este (X): |
[ mauo 45196200 |

w00 | oL 4515500 |

Norte ¥): | Zona

883615400 | 18L

|5.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)

SECTOR CENTRO POBLADO QUILLAZU ZONA VULNERABLE

T ] . o ! Quillaza
¥ COORDEMADAS INICIDFINAL

& TRAMC DE DESCOLMATACION

!
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, DEL
TRAMO DE LONGITUD 590.00 m

s
/QUEB!

Google Earth
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|6. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE |

_Veiocndad.ﬂ.{)km,fh Bl e i |~ A te1s
M:P; Oxapanpa S S elocida

FIGURA N° 01: Vista del punto inicio del tramo y punto intermedio, de la quebrada Quillazi en Oxapampa-Pasco, se observa que ante una maxima avenida. La quebrada
se podria desbordar afectando vias y vivendas.

20 may 2026 4:14:37 p.
18L 451969 8836355
278° W
Altitud:1830.5msnm
Velocidad:0.0km7h

M. P. Oxapampa
Numero de indice: 157

NG
Velacidad:0.6km/h

M.'P: Oxapampa

FIGURA N° 04: Vista del cauce de la quebrada Quillazu en el punto final de tramo inspeccionado, C.P. Quillazd, distrito y provincia de
Oxapampa-Pasco. en el afluente al Rio Chorobamba.
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ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIOS/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, (L=590.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m | und. 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 12,067.90
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
2.01 MAQUINARIA Glb 1.00 8,103.45 8,103.45
2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 180.00 6.25 1,125.00
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.59 1,904.02 1,123.37
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.59 2,908.61 1,716.08
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51,163.27
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | 2,478.00 7.59 18,808.02
3.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km m3 | 2,725.80 11.87 32,355.25
COSTO DIRECTO 67,880.61
GASTOS GENERALES (8%CD) 5,430.45
UTILIDAD (5%CD) 3,394.03
SUB TOTAL 76,705.09
IGV (18%) 13,806.92
TOTAL 90,512.00
SUPERVISION (3%CD) 2,036.42
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 102,548.42

SON: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y OCHO CON 42/100 SOLES

8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION |

N PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
e
ITEM ACTIVIDAD UNID.| 5.2 MESO1 1
[ I w [ v ]
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, (L=590.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES I
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1
01.01.02 |CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 2
01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA Glb 1
01.02.02  |RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD 1
01.02.03 |TRAZO Y REPLANTEO km 1 |=
01.02.04 |CONTROL TOPOGRAFICO km 3 —
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 _[LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 3 |
01.03.02 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 Km m3 2 =
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA
| MES 01 MES 02

ACTIVIDAD

I 1 I n m v 1 n m v
FORMULACION DE FICHA TECNICA

CONTRATACION
EJECUCION
SUPERVISION
SEGUIMIENTO
LIQUIDACION

Fecha de elaboracion de la ficha: 30/06/2026

NOTA:

* LA PRESENTE FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PREVENCION PARA LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL
PROPIO EN CAUCES EN RiOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFRENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS
E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA

Firmado digitalmente por CASAS
- CARDENAS Mitchael Eusebio FAU
A an&fmo dﬂgl‘alrjhente FX{JWISSAR 20520711865 hard
HSEIINO buisa Jhara Motivo: En sefnal de Conformidad
ANA Motivo: Soy el autor del documento AN A
Profesional de la ALA gue ha Administrador de la

elaborado la ficha referencial Administracion Local Del Agua



Ministerio

de Desarrollo Agrario
y Riego

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE EN LA QUEBRADA QUILLAZU, SECTOR CENTRO

Presupuesto:  pop| ADO QUILLAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO

Lugar: SECTOR CENTRO POBLADO QUILLAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE
PASCO

Fecha 30/06/2026

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO SI. PARCIAL S/.

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, (L=590.00 m)

1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44

1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00

1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60x4.80m | und. 1.00 1,781.44 1,781.44

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 12,067.90
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y

2.01 MAQUINARIA Glb 1.00 8,103.45 8,103.45

2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 180.00 6.25 1,125.00

2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.59 1,904.02 1,123.37

2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.59 2,908.61 1,716.08

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51,163.27

3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | 2,478.00 7.59 18,808.02

3.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km m3 | 2,725.80 11.87 32,355.25
COSTO DIRECTO 67,880.61
GASTOS GENERALES (8%CD) 5,430.45
UTILIDAD (5%CD) 3,394.03
SUB TOTAL 76,705.09
IGV (18%) 13,806.92
TOTAL 90,512.00
SUPERVISION (3%CD) 2,036.42
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 102,548.42

SON: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL

PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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Actividad

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE EN LA QUEBRADA QUILLAZU, SECTOR CENTRO POBLADO QUILLAZU, DISTRITO
DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO

Ubicacién: SECTOR CENTRO POBLADO QUILLAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO

Fecha 30/06/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
veces Largo | Ancho | Altura
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, (L=590.00 m)
1.00 TRABAJOS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1.00 6.00 5.00 30.00 30.00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m und. 1.00 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA Glb 1.00 1.00 1.00
2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 1.00 15.00 4.00 3.00 180.00 180.00
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.59 0.59
Descolmatacion 0.59
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO KM 1.00 0.59 0.59 0.59
Descolmatacion 0.59
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 |LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 590.0 6.00 0.70 2,478.00 2,478.00
01.03.02  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 esp = 10% 2,725.80 2,725.80
DIMENSIONES DE
h media = 0.70 m
= 6.00 m

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL

PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Andlisis de precios unitarios Referencial de la Actividad

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE EN LA QUEBRADA

Presupuesto: o) LAZU, SECTOR CENTRO POBLADO QUILLAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO
Lugar: SECTOR CENTRO POBLADO QUILLAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA,
DEPARTAMENTO DE PASCO
Fecha : 30/06/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 ~ CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 3" kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A kg 2.0000 6.71 1342
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
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Partida
Rendimiento
Codigo

0101010005

0301010006

03012200010004

0301220011

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0301010006

03011800020002

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010003

0101010005
0101030000

01010300030003

02040300010043

0213010001

02130300010003

0231040001
0240020001

0301000014
0301000015
0301000022
0301010006
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02.01

glb/DIA 1.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

02.03

m3/DIA 1,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

02.04

km/DIA 0.5000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
FIERRO 3/8"
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
MIRAS
JALONES
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EQ. 1.0000
Unidad Cuadrilla
hh 6.0000
%mo
hm 0.7500
hm 1.8750

RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD

EQ. 1,000.0000

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 0.1000
%mo
hm 1.0000
TRAZO Y REPLANTEO

EQ. 0.5000
Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 0.5000
hh 1.0000
hh 0.5000
var
bol
bol
und
gal
dia 2.0000
dia 4.0000
he 1.0000
%mo

Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
48.0000 20.54 985.92
985.92
3.0000 985.92 29.58
6.0000 326.80 1,960.80
15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Costo unitario directo por : m3 6.25
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0080 20.54 0.16
0.0008 22.68 0.02
0.18
3.0000 0.18 0.01
0.0080 751.76 6.06
6.07
Costo unitario directo por : km 1,904.02
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.6000 28.94 46.30
8.0000 20.54 164.32
16.0000 30.08 481.28
8.0000 22.68 181.44
873.34
0.5000 2147 13.74
3.6000 26.55 95.58
3.0000 20.00 60.00
50.0000 465 232.50
0.3500 60.17 21.06
422.88
4.0000 17.36 69.44
8.0000 14.96 119.68
16.0000 2453 39248
3.0000 873.34 26.20
607.80
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Partida 02.05
Rendimiento km/DIA 0.2000
Caédigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 03.01
Rendimiento m3/DIA 850.0000
Caédigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
Partida 03.09
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010005 PEON
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR)
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3
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CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.2000
Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 0.5000
hh 1.0000
hh 0.2500
bol
und
gal
hm 1.0000
%mo

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO

EQ. 850.0000
Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
%mo
hm 1.0000

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km

EQ. 1,200.0000

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 0.1000
hm 1.0000
hm 4.0000

Costo unitario directo por : km

Cantidad Precio S/.
4.0000 22.68
20.0000 20.54
40.0000 30.08
10.0000 22.68
3.0000 20.00
50.0000 4.65
0.2500 60.17
40.0000 15.29
3.0000 1,931.52

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0094 28.94
0.0094 20.54
3.0000 0.46
0.0094 757.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0067 20.54
0.0007 22.68
0.0067 320.60
0.0267 358.17

)
\
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Autoridad Nacional del Agua

2,908.61
Parcial /.

90.72
410.80
1,203.20
226.80
1,931.52

60.00
23250
15.04
307.54

611.60
57.95
669.55

7.59
Parcial /.

027
0.19
0.46

0.01
712
713

11.87
Parcial S/.

0.14
0.02
0.16

215
9.56
1.1
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE EN LA QUEBRADA QUILLAZU, SECTOR
CENTRO POBLADO QUILLAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE

PASCO
Lugar: SECTOR CENTRO POBLADO QUILLAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENT
Fecha : 30/06/2026
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 44.2374 28.94 1,280.23
0101010004 OFICIAL hh 14.3600 22.68 325.68
0101010005 PEON hh 135.5161 20.54 2,783.50
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 2.0525 22.68 46.55
0101030000 TOPOGRAFO hh 33.0402 30.08 993.85
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 10.6200 22.68 240.86
5,670.67
MATERIALES
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.2950 27.47 8.10
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 7.5000 6.59 49.43
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 24.0000 11.60 278.40
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.3240 26.55 88.25
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.5400 20.00 70.80
0231010001 MADERA TORNILLO p2 250.0000 7.00 1,750.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 59.0022 4.65 274.36
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 22.5000 17.24 387.90
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3542 60.17 21.31
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
3,611.17
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 2.3600 17.36 40.97
0301000015 JALONES dia 4.7200 14.96 70.61
0301000022 ESTACION TOTAL he 9.4400 24.53 231.56
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 23.6000 15.29 360.84
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 142.70
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 18.2629 320.60 5,855.09
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 0.0000 41713 0.00
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 24.7332 757.76 18,741.83
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 6.0000 326.80 1,960.80
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 72.7789 358.17 26,067.22
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 15.0000 341.81 5127.15
58,598.77
Total S 67,880.61
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CRONOGRAMA
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' CENTRO POBLADO QUILLAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE

ACTIVIDAD PASCO
SECTOR CENTRO POBLADO QUILLAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO
UBICACION
DE PASCO
Fecha 30/06/2026
P PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UNID. Dias MES 01 |
o [ v
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, (L=590.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES |
01.01.01 |CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1
01.01.02 |CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 2 L
01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA Glb 1 |
01.02.02 |RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD 1
01.02.03 |TRAZO Y REPLANTEO km 1 =
01.02.04 |CONTROL TOPOGRAFICO km 3 —
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 |LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 3 | —
01.03.02 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 Km m3 2 =

A
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO BE'GBRA! Nacional del Agu:

ACTIVIDAD LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE EN
LA QUEBRADA QUILLAZU, SECTOR CENTRO POBLADO QUILLAZU,
DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO

DE PASCO
LUGAR SECTOR CENTRO POBLADO QUILLAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA,
PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO
FECHA 30/06/2026
MES 01 MES 02
ITEM ACTIVIDAD
| Il [} v | Il I} IV
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA q
01.02 CONTRATACION

01.03 EJECUCION
01.04 SUPERVISION

—
—
=
01.05 SEGUIMIENTO *
01.06 LIQUIDACION _|
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