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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE

MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

FTR-CB-PREV N° 0407-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.CHL

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RiO REQUE,
EN EL SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

1. UBICACION:

AAA | JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA | ALA I CHANCAY-LAMBAYEQUE | Fecha 30/07/2026

1.1. Ubicacioén politica

Departamento| LAMBAYEQUE Provincia CHICLAYO Distrito MONSEFU Sector CASCAJALES

1.2. Ubicacioén hidrografica
Unidad hidrografica | CUENCA CHANCAY-LAMBAYEQUE | Cuerpo de agua | RIO REQUE

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
TRAMO 1 627,676.00 9,239,840.00 17M 625,106.00 9,237,146.00 17M EJE Limpieza y Descolmatacion
TRAMO 2 627,974.00 9,239,791.00 17M 627,609.00 9,238,684.00 17M IZQUIERDA DIQUE ENROCADO 1,315 ml
TRAMO 3 627,443.00 9,239,723.00 17M 627,378.00 9,239,066.00 17M DERECHA DIQUE ENROCADO 735 ml
TRAMO 4 627,458.00 9,238,677.00 17M 626,313.00 9,237,810.00 17M DERECHA DIQUE ENROCADO 1,625 ml

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

Inundacion Flujo de detritos —1 Erosion Fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto —1

2.3. Geologia

La geologia del rio Reque, parte de la cuenca Chancay-Lambayeque en Peru, se caracteriza por un recorrido que atraviesa diferentes zonas: nacientes
andinas, una cuenca media con contaminacion organica, y una parte baja cercana al mar con intrusién marina y sedimentacién, mostrando la interaccion
de procesos fluviales (erosion, transporte, sedimentacion). formando sedimentos aluviales (arenas, gravas, limos) depositados en abanicos y llanuras,
transportando clastos de rocas volcanicas, metamérficas e igneas que varian en tamafio y composicién segun la zona, creando una heterogeneidad de
materiales esenciales para entender la geologia regional y recursos hidricos.

Gravoso Arenas X Limo X Arcillas
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

El rio Reque es “la prolongacion del Chancay. Tiene una longitud aproximada de 71.80 Km., desde el Partidor La Puntilla hasta su desembocadura en el
mar. Funciona como colector de los excedentes de agua de drenaje de las aguas del rio Chancay” El valle de la cuenca Chancay-Lambayeque,en su
parte baja (Rio Reque),presenta una planicie con muy poca pendiente de(0.1% a 2%),en donde predominan las areas agricolas.En las partes altas
desde Cumbil hacia Chongoyape predominan los matorrales,caracterizados por especies arbustivas de ambientes secos y himedos. El rio Reque
muestra caudales maximos (crecidas) asociados a lluvias intensas y fenémenos como El Nifio, afectando zonas como el puente Reque, presenta una
alta peligrosidad de inundacion en su zona de desembocadura debido al aumento drastico de su caudal en temporadas de lluvias estos pueden variar
drasticamente entre épocas secas y himedas, con riesgos para poblaciones cercanas. Las inundaciones son eventos naturales
producidos por la ocupacion lenta o subita del agua de quebradas y rios en zonas o areas que habitualmente estan libre de proteccion. Considerando
que los niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas producto del proceso de escorrentia de las
cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) al excede su capacidad provocando desbordes, ocasionando afectacion y dafios a las poblaciones, cultivos,
infraestructura publica como vias entre otras unidades productoras. El Rio Reque no esta exento de esta situacion y presenta estos fenémenos, a
continuacion, se describe el estado situacional y sus respectivas caracteristicas hidrologicas:

Los caudales que transitan en el rio Reque, en el punto de control aguas abajo de la bocatoma Monsefu Reque (Sector Callanca) corresponden a un
caudal de 1,600m3/s para un PdR 100+CC.

Es importante resaltar que el margen derecho del Rio Reque en Eten, al encontrarse en una sector donde el Rio tiene tendencia a formacion meandrica
y esta expuesta a ciclos avenidas extraordinarias que afectan a las estructuras (diques longitudinales)
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Canbtidad [BLlEEL R

Cantidad de
Cantidad de - Institucione
Habitantes de Tipo s Nombre Centros de Nombre Otros Nombre

Viviendas a Salud
ladrillo,
bloque de
cemento
Adobe 6
tapia

Otros

En la zona intervenida del Rio Reque, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area Total 3 Infraestructura
idad L
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado | Clase N afectada C (m)
Alfalfa 30 Vacunos 35 Bocatomas - - -
Camote 27 Caprinos 60 Dren
Maiz 40 Camelidos - Puentes Monsefu-Ciudad Eten 1 150
110.00 95 -

Hortalizas| 13 Equinos - Vias 1 2,200

- - Porcinos - Redes Electricas -

Servicios de agua y
- ” otros N desague N

\3 PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural
Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el tramo critico, se propone implementar las siguientes actividades:

Tipo U::::I(:’:e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
Conformacién de dique semicompactado con material
DIQUE propio, del rio reque en una longitud de 3,675.00 m
SEMICOMPACTADO K 3675 (1,315.00 m margen izquierda y 735.00 my 1,625.00 m en
CON MATERIAL . la margen derecha) con un ancho de corona de 3.50 my
PROPIO una altura de seccion transversal de 3.50 con un talud
humedo Z=1.5
Se propone, implementar estructuras de proteccion de Upo
dique enrocado del rio reque en una longitud de 3,675.00
m conformada por rocas acomodadas con ayuda de
equipos mecanicos. (1,315.00 m margen izquierda y
735.00 my 1,625.00 m en la margen derecha), La
DIQUE ENROCADO km 3.675 seccion transversal del dique es de 3.50 metros de alto,
3.50 metros de ancho de la corona. El material utilizado
para el enrocado consistira en roca sélida y no deleznable
resistente a la abrasion, dique tipo escollera, con una
profundidad en la ufia de 2.00 m, en un talud Z=1.5
3.2.- No Estructurales
Tipo Umda.d de Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
Limpieza y descolmatacién del cauce del rio Reque en " .
DESIE)”\éII’_DIuEAZ'Iﬁ\\((ZION km 4.42 una longitud de 4,420.00 m en un ancho de 65.00 m y una se relzlzi‘r:if;gzlg:z?gz i\e;;l:‘:do a
altura de corte de 0.50 m

3.2.1 Acciones Complementarias

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil
- INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacién, zonas seguras y ayuda humanitaria,
asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un
ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas
se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.
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4. ESQUEMA DE PROPUES

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR CASCAJALES
DISTRITC DE MONSEFU

Leyenda

Lo COORDENADAS INICICHFINAL
O Mansefii

# MURO DE DIQUE CNROCADO

"

Faja Marginal

Norte (V): ] ] Crgn

9,239,840.00 625,106.00 9,237,146.00 EJE
9,239,791.00 627,609.00 9,238,684.00 IZQUIERDA
9,239,723.00 627,378.00 9,239,066.00 DERECHA
9,238,677.00 626,313.00 9,237,810.00 DERECHA
4.2.-VISTA DE PERFIL
DIQUE A FORMAR 350m 1.00m FILTRO DE GRAVA
F—t
ENROCADO
3.00m
2.50m
v
+ +
TERRENO
NATURAL

== = I

W=/

1225m

GEOTEXTIL 20m

5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

SECTOR CASCAJALES

DISTRITO DE MONSEFU

Leyenda

Lo COORNENANAS INICICFINAL
@ Mansefii
# MURO DE DIQUE ENROCADO

FINIEIE

Faja Marginal

- - . ¥ Tramo 1 Limpiezay
h : n 1 descolmatacion L= 4,420.00 m

Google Earth
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6. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

FOTOGRAFIA N°01: SE MUESTRA AGUAS ABAJO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO REQUE EN EL SECTOR CASCAJALES COLMATADO PERTENECIENTE AL
DISTRITO DE MONSEFU

22/5/2026 4:09 p. m.
17M 626288 9237757
Unnamed Road

_ Chiclayo
Lambayegque

FOTOGRAFIA N°02: TRAMO COLMATADO AGUAS ABAJO Y CON EROSION EN EL TALUD DE LA MARGEN IZQUIERDA POR MAXIMAS AVENIDAS

22/5/2026 4:09 p:
17M 626288 92327

FOTOGRAFIA 03: SE OBSERVA TRAMO CON PROTECCION, COLMATADO EN EL SECTOR CASCAJALES
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‘7. PRESUPUESTO ESTIMADO:
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PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL

SON : CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 04/100 SOLES

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 4,420.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 3,675.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 53,691.22
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb 1.00 8,103.45 8,103.45
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.08 8,009.80 640.78
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 117.00 6.25 731.25
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 8.10 1,904.02 15,413.04
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 8.10 2,908.61 23,545.20
01.02.05 DESVIO DE RIO m 250.00 21.03 5,257.50
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,125,466.82
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 143,650.00 7.59 1,090,303.50
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 101,292.19 7.93 803,247.05
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 23,887.50 10.59 252,968.63
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 23,188.20 3.22 74,666.01
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 76,182.11 11.87 904,281.64
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 6,874,840.14
01.04.01 E@?ﬂfﬁgbﬁ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 26.864.25 15.23 40014253
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 2,572.50 125.82 323,671.95
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 43,181.25 40.55 1,750,999.69
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 43,181.25 15.45 667,150.31
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 43,181.25 71.09 3,069,755.06
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 19,110.00 18.35 350,668.50
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 15,435.00 19.66 303,452.10
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 10,072,213.62
GASTOS GENERALES 1,007,221.36
UTILIDAD 1,007,221.36
SUB TOTAL 12,086,656.35
IGV (18%) 2,175,598.14
TOTAL 14,262,254.49
SUPERVISION 302,166.41
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 100,722.14
FICHA DEFINITIVA 15,000.00

14,680,143.04
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8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUE TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias| MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
I I (] n v I (] n v I ] [} v | ] [} v I ] n v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L =4,420.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 3,675.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gb | 100 = o
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 100 [m
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 1.00 i
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km | 16.00
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO km | 41.00
01.02.06 DESVIO DE RIO m 1.00 =
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 56.00
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 42.00
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 23.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 7.00 =
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 13.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 | 67.00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 10.00 E—
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 71.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 58.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 71.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 64.00
01.04.07 [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 55.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
ITEM ACTIVIDAD
e oo w o]l oo lw] v ool w]wfou{ulw
0101 |FORVULACION DE FICHA TECNICA
010 |CONTRATACION
01.03 [EJECUCUCION
004 [supeRvisiON
01.05 SEGUIMIENTO
0106 [LIUDACION
Fecha de elaboracion de la ficha: 30/07/2026

NOTA: LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA

TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RiO REQUE, EN EL
SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Lugar SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fecha 30/07/2026

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L =4,420.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 3,675.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 53,691.22
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb 1.00 8,103.45 8,103.45
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.08 8,009.80 640.78
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 117.00 6.25 731.25
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 8.10 1,904.02 15,413.04
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 8.10 2,908.61 23,545.20
01.02.05 DESVIO DE RIO m 250.00 21.03 5,257.50
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,125,466.82
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 143,650.00 7.59 1,090,303.50
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 101,292.19 7.93 803,247.05
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 23,887.50 10.59 252,968.63
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 23,188.20 3.22 74,666.01
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 76,182.11 11.87 904,281.64
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 6,874,840.14
01.04.01 ﬁ\gﬁﬂbm? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 2686425 15.23 400,142.53
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 2,572.50 125.82 323,671.95
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 43,181.25 40.55 1,750,999.69
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 43,181.25 15.45 667,150.31
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 43,181.25 71.09 3,069,755.06
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 19,110.00 18.35 350,668.50
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 15,435.00 19.66 303,452.10
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 10,072,213.62
GASTOS GENERALES 1,007,221.36
UTILIDAD 1,007,221.36
SUB TOTAL 12,086,656.35
IGV (18%) 2,175,598.14
TOTAL 14,262,254.49
SUPERVISION 302,166.41
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 100,722.14
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 14,680,143.04

SON : CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 04/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL
DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A= ANA

Autoridad Nacional del Agu:

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RiO REQUE, EN EL SECTOR CASCAJALES, DISTRITO
DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Ubicacion: SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fecha 30/07/2026
Item Descripcion unia. | Nr Dimensiones Parcial Total
Veces | Largo |[Ancho | Altura
1,00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 4,420.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENRQCADO, (L = 3,675.00 m )
1,01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 |CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1,00 5,00 3,00 15,00 15,00
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1,00 1,00 1,00
1,02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 1,00 1,00 1,00
01.02.02 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1,00 0,08 0,08 0,08
01.02.03 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 13,00| 3,00 3,00 117,00 117,00
01.02.04 |TRAZO Y REPLANTEO Km 1,00 8,10
LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION 1,00 4,42
DIQUE ENROCADO 1,00 3,68
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1,00 8,10
LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION 1,00 4,42
DIQUE ENROCADO 1,00 3,68
01.02.06 [DESVIO DE RIO M 1,00 250,00 250,00 250,00
1,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 [LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1,00 | 4.420,00 | 65,00 0,50 | 143.650,00 143.650,00
01.03.02 |DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1,00 | 3.675,00 7,88 3,50 | 101.292,19 101.292,19
area
01.03.03 [EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1,00 | 3.675,00 6,50 23.887,50 23.887,50
01.03.04 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1,00 | 3.675,00 6,31 23.188,20 23.188,20
esponj
01.03.05 |[ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,00 66.245,31 1,15 76.182,11 76.182,11
1,04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 &%‘%}Eié‘bﬁ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTROE |, 1,00 | 3.675,00 | 7,31 26.864,25 26.864,25
01.04.02 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRA! m3 1,00 | 3.675,00 0,70 2.572,50 2.572,50
01.04.03 [EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 43.181,25
Extraccion de rocas para talud 1,00 | 3.675,00 | 5,25 19.293,75
Extraccion de rocas para ufia 1,00 | 3.675,00 | 6,50 23.887,50
01.04.04 [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 43.181,25
Seleccién y acopio de rocas para talud 1,00 | 3.675,00 5,25 19.293,75
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1,00 | 3.675,00 6,50 23.887,50
01.04.05 [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 43.181,25
Carguio y transporte de rocas para talud 1,00 | 3.675,00 | 5,25 19.293,75
Carguio y transporte de rocas para ufia 1,00 | 3.675,00 6,50 23.887,50
01.04.06 [ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 19.110,00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1,00 | 3.675,00 6,50 19.110,00
01.04.07 |JACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 15.435,00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1,00 | 3.675,00 5,25 15.435,00
1,05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1,00 1,00 1,00
L=
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A FORMAR c G FILTI:O_ 85 OGrlr?]AVA H=300m
e h=0,50 m
C=3,50m
Z,=1,00
Z,=1,50
D B=1225m
‘ G=1,00m
£ ‘ ~ TERRENO A=200m
r > N NATURAL ) o e

ENROCADO

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado =20 %

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE
ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS
MARGENES DEL RiO REQUE, EN EL SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE MONSEFU,
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Lugar SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Fecha: 30/07/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20,0000 EQ. 20,0000 Costo unitario directo por : m2 95,60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,4000 28,94 11,58
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,4000 22,68 9,07
0101010005 PEON hh 1,0000 0,4000 20,54 822
28,87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dikg 0,2500 6,59 1,65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0,8000 11,60 928
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6,0000 7,00 42,00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0,7500 17,24 12,93
65,86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 28,87 087
0,87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1,0000 EQ. 1,0000 Costo unitario directo por : und 1.781,44
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 8,0000 28,94 231,52
0101010005 PEON hh 2,0000 16,0000 20,54 328,64
560,16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dikg 2,0000 6,71 13,42
0207030001 HORMIGON m3 0,4800 40,00 19,20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1,2000 26,56 31,86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70,0000 7,00 490,00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1,0000 650,00 650,00
1.204,48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 560,16 16,80
16,80
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1,0000 EQ. 1,0000 Costo unitario directo por : glb 8.103,45
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6,0000 48,0000 20,54 985,92
985,92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 985,92 29,58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 thm 0,7500 6,0000 326,80 1.960,80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 Thm 1,8750 15,0000 341,81 512715
7.117,53
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0,8000 EQ. 0,8000 Costo unitario directo por : km 8.009,80
Cddigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 10,0000 22,68 226,80
0101010005 PEON hh 1,0000 10,0000 20,54 205,40
432,20
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 10,0000 757,76 7.577,60
7.577,60
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Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1.000,0000 EQ. 1.000,0000 Costo unitario directo por : m3 6,25
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0080 20,54 0,16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0,1000 0,0008 22,68 0,02
0,18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,18 0,01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0080 757,76 6,06
6,07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0,5000 EQ. 0,5000 Costo unitario directo por : km 1.904,02
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0,1000 1,6000 28,94 46,30
0101010005 PEON hh 0,5000 8,0000 20,54 164,32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1,0000 16,0000 30,08 481,28
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0,5000 8,0000 22,68 181,44
873,34
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0,5000 2147 13,74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3,6000 26,55 95,58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3,0000 20,00 60,00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50,0000 4,65 232,50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0,3500 60,17 21,08
422,88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2,0000 4,0000 17,36 69,44
0301000015 JALONES dia 4,0000 8,0000 14,96 119,68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1,0000 16,0000 24,53 392,48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 873,34 26,20
607,80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0,2000 EQ. 0,2000 Costo unitario directo por : km 2.908,61
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0,1000 4,0000 22,68 90,72
0101010005 PEON hh 0,5000 20,0000 20,54 410,80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1,0000 40,0000 30,08 1.203,20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0,2500 10,0000 22,68 226,80
1.931,52
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3,0000 20,00 60,00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50,0000 4,65 232,50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0,2500 60,17 15,04
307,54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1,0000 40,0000 15,29 611,60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 1.931,52 57,95
669,55
Partida 02.08 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320,0000 EQ. 320,0000 Costo unitario directo por : m 21,03
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,0250 28,94 072
0101010004 OFICIAL hh 0,5000 0,0125 22,68 028
0101010005 PEON hh 2,0000 0,0500 20,54 1,03
2,03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 2,03 0,06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0250 757,76 18,94
19,00
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Partida

Rendimiento

Cédigo

0101010003

0101010005

0301010006

03011800020002

Partida

Rendimiento

Cddigo

0101010005

0101010010

0301010006

03011800020002

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010004

0101010005

0301010006

03011700010007

Partida

Rendimiento

Cédigo

0101010004

0101010005

0301010006
03011700010007

Profesional de la ALA que ha

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO

03.01
m3/DIA 850,0000 EQ. 850,0000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
OPERARIO hh
PEON hh

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm

Cuadrilla

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/

1,0000 0,0094 28,94
1,0000 0,0094 20,54
3,0000 0,46

1,0000 0,0094 757,76

DIQUE SEMICOMPACTADO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO

03.02
m3/DIA 810,0000 EQ. 810,0000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
PEON hh
OFICIAL (CONTROLADOR) hh

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm

Cuadrilla

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/

1,0000 0,0009 20,54
1,0000 0,0099 22,68
3,0000 0,42

1,0000 0,0099 757,76

03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
m3/DIA 350,0000 EQ. 350,0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1,0000 0,0229 22,68
PEON hh 1,0000 0,0229 20,54
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,0000 0,99
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(hm 1,0000 0,0229 47,13

03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
m2/DIA 1.200,0000 EQ. 1.200,0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1,0000 0,0067 22,68
PEON hh 2,0000 0,0133 20,54
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,42
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(hm 1,0000 0,0067 417,13

i
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Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1.200,0000 EQ. 1.200,0000 Costo unitario directo por : m3 11,87
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0067 20,54 0,14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0,1000 0,0007 22,68 0,02
0,16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2'hm 1,0000 0,0067 320,60 2,15
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4,0000 0,0267 358,17 9,56
1,71
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400,0000 EQ. 400,0000 Costo unitario directo por : m2 15,23
Cddigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,0200 28,94 0,58
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0200 22,68 045
0101010005 PEON hh 4,0000 0,0800 20,54 1,64
2,67
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1,0500 11,89 12,48
12,48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 2,67 0,08
0,08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250,0000 EQ. 250,0000 Costo unitario directo por : m3 125,82
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62,5000 2,0000 20,54 41,08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3,1250 0,1000 22,68 221
43,35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1,1000 70,00 77,00
717,00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 4335 1,30
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(hm 03125 0,0100 417,13 417
547
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200,0000 EQ. 200,0000 Costo unitario directo por : m3 40,55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2,0000 0,0800 30,95 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0400 2268 091
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2,0000 0,0800 29,30 2,34
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1,0000 0,0400 31,99 128
7,01
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0,2500 731 1,83
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLEm 1,0000 15,00 15,00
0255100010 FULMINANTE und 1,0000 4,00 4,00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0,0170 92,00 1,56
22,39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,0000 7,01 035
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2,0000 0,0800 6,22 0,50
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 -hm 1,0000 0,0400 257,61 10,30
11,15
-
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Partida

Rendimiento

Cédigo

0101010004

0101010005

0301010006

03011700010007

Partida

Rendimiento

Cddigo

0101010004

0301010006

03011600010005

0301220010

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0301010006

03011700010006

Partida

Rendimiento

Cédigo

0101010005

0101010010

0301010006

03011700010006

Partida

Rendimiento

Cddigo

0203020002

04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
m3/DIA 250,0000 EQ. 250,0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1,0000
PEON hh 2,0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(hm 1,0000
04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
m3/DIA 200,0000 EQ. 200,0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1,0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2'hm 1,0000
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4,0000
04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA
m3/DIA 300,0000 EQ. 300,0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 4,0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1,0000
04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
m3/DIA 280,0000 EQ. 280,0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 4,0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1,0000
05.01 FLETE TERRESTRE
glb/DIA EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
FLETE TERRESTRE glb

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0,0320 22,68
0,0640 20,54
3,0000 2,04
0,0320 417,13

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/
0,0400 22,68
5,0000 091
0,0400 320,60
0,1600 358,17

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0,1067 20,54
0,0267 22,68
3,0000 2,80
0,0267 579,26

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0,1143 20,54
0,0286 22,68
3,0000 3,00
0,0286 579,26

Costo unitario directo por : glb
Cantidad Precio S/

1,0000 15.000,00

AS ANA

Autoridad Nacional del Aguz

15,45
Parcial SI.
073

1,31

2,04

0,06

13,35
1341

71,09

Parcial SI.

091
0,91

0,05
12,82

57,31
70,18

18,35
Parcial SI.
219

0,61

2,80

0,08

15,47
15,55

19,66
Parcial SI.
2,35

0,65

3,00

0,09

16,57
16,66

15.000,00

Parcial SI.

15.000,00
15.000,00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Autoridad Nacional del Agu:

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RiO REQUE, EN EL SECTOR
CASCAJALES, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Lugar SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fecha: 30/07/2026
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 1.920,8050 28,94 55.588,10
0101010004 OFICIAL hh 4.391,0446 22,68 99.588,89
0101010005 PEON hh 17.890,9834 20,54 367.480,80
0101010007 PERFORISTA hh 3.454,5000 30,95 106.916,78
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.992,3918 22,68 90.547,45
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 3.454,5000 29,30 101.216,85
0101030000 TOPOGRAFO hh 453,6000 30,08 13.644,29
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 145,8000 22,68 3.306,74
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1.727,2500 31,99 55.254,73
893.544,63
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1,0000 15.000,00 15.000,00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 4,0500 2747 111,25
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3,7500 6,59 24,11
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2,0000 6,71 13,42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12,0000 11,60 139,20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 2.829,7500 70,00 198.082,50
0207030001 HORMIGON m3 0,4800 40,00 19,20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 28.207,4625 11,89 335.386,73
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 30,3600 26,55 806,06
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 48,6000 20,00 972,00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160,0000 7,00 1.120,00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 810,0000 4,65 3.766,50
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11,2500 17,24 193,95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 4,8599 60,17 292,42
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 10.795,3125 7,31 78.913,73
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 43.181,2500 15,00 647.718,75
0255100010 FULMINANTE und 43.181,2500 4,00 172.725,00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1,0000 650,00 650,00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 734,0813 92,00 67.535,48
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 32,4000 17,36 562,46
0301000015 JALONES dia 64,8000 14,96 969,41
0301000022 ESTACION TOTAL he 129,6000 24,53 3.179,09
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 324,0000 15,29 4.953,96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 30.953,55
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 3.454,5000 6,22 21.486,99
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1.727,2500 257,61 444.956,87
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 2.237,6701 320,60 717.397,03
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 951,6780 579,26 551.269,00
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 2.109,9096 417,13 880.106,59
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 2.361,0887 757,76 1.789.138,57
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19tn hm 6,0000 326,80 1.960,80
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 8.943,0623 358,17 3.203.136,62
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 15,0000 341,81 5.127,15
Total  S. 1007221362
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A= ANA

Autoridad Nacional del Aguz

20520711865 hard

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RIO REQUE, EN EL SECTOR CASCAJALES, DISTRITO
DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Ubicacion SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fecha 30/07/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND.(N° dias MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
| | vl npmijwv|i wfm | wv i npmijwv|i LU L
1,00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 4,420.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENIFOCP‘DO, L =3/675.00m )
1,01 OBRAS PROVISIONALES |
01.01.01 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 1,00 F
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und.| 1,00 h
1,02 OBRAS PRELIMINARES |
01.02.01 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb | 1,00 |I |
01.02.02 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | 1,00 h
01.02.03 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 1,00 |m
01.02.04 [TRAZO Y REPLANTEO Km | 16,00 | ===
01.02.05 [CONTROL TOPOGRAFICO km | 41,00
01.02.06 |DESVIO DE RIO m | 1,00 =
1,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 |LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 56,00
01.03.02 |DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 42,00 o o e e — — —
01.03.03 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 23,00 ————
01.03.04 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 7,00 e
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 13,00 —
1,04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 I([S\]ESC.)I_LEXEIILOH)O TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 67,00
01.04.02 |[SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA| m3 | 10,00
01.04.03 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 71,00
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 58,00
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 71,00
01.04.06 [ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 64,00
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 55,00
1,05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 |FLETE TERRESTRE glb
T
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Autoridad Nacional del Agu:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

Actividad
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RO REQUE, EN EL SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Ubicacién
SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
FECHA 30/07/2026
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
ITEM ACTIVIDAD
I O 2 2T 1 Y2 2 "2 1 2 A A Y A %

01.01 |FORMULACION DE FICHATECNICA [
01.02 |CONTRATACION
01.03 |EJECUCUCION
01.04 [SUPERVISION

01.05 [SEGUIMIENTO
01.06 |LIQUIDAGION e —

LOPEZ CORDOVA Cesar ESCAJADILLO LLONTOP
Augusto FAU 20520711865
20520711865 hard
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Autoridad Nacional del Agu:

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 0,75 Hr

TIEMPO A LA CANTERA= 1,70 Hr

profesional de la ALA que ha Administrador de La
elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDA'Y
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 3 4,5
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 3 4,5
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3 3,4
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 10 15,0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 15
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 15
-
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