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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS, PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL,

PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA

FTR-CB-PREV N°0326-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.APH

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE,
SECTOR TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

1. UBICACION:
AAA | JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA | ALA | ALTO PIURA | Fecha 10/07/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento PIURA Provincia MORROPON Distrito SALITRAL Sector TORTOLA

1.2. Ubicacion hidrografica

Unidad hidrografica | CUENCA PIURA | Cuerpo de agua | RIO BIGOTE

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
| TRAMO 628946.00 9411213.00 17M 628281.00 9411312.00 17m DERECHA | ENROCADO- 690 ml

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos I:l erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto [ ] Muy Alto

2.3. Geologia

Geologicamente, el sector evaluado pertenece a depdsitos fluviales del Holoceno, originados por procesos de transporte y sedimentacion vinculados al
régimen hidraulico del rio Piura, especialmente durante episodios de crecidas, desbordes e inundaciones. Estos depésitos recientes reflejan una dinamica
activa del sistema fluvial, con acumulaciones asociadas a eventos hidrometeorolégicos recurrentes. El area se ubica en el tramo medio-bajo del valle del rio
Piura, dentro de una unidad geomorfolégica de llanura fluvial activa. Esta corresponde a superficies planas conformadas por materiales sedimentarios
recientes, modelados por la dinamica actual del cauce principal del rio. La geomorfologia evidencia procesos continuos de erosion, transporte y depositacion,
propios de un ambiente fluvial en evolucién. El material predominante en el sitio esta constituido por arenas finas a medianas, con intercalaciones limosas de
coloracion clara y textura suelta. Estos sedimentos se presentan en estratos subhorizontales y exhiben baja consolidacion, caracteristicas representativas de
depositos cuaternarios recientes no litificados. La disposicion y textura del material evidencian el origen fluvial y la influencia de la dinamica hidrolégica actual.
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2.4. Hidrologia

La dinamica hidrolégica de esta zona esta determinada por las precipitaciones estacionales que ocurren principalmente entre los meses de enero y abril, las
cuales generan un incremento significativo en los caudales del rio Piura y sus cauces asociados, favoreciendo los procesos de erosion, transporte y
sedimentacién. Durante los eventos de lluvia intensa, el arrastre de sedimentos desde las partes altas de la cuenca origina la acumulacién progresiva de
materiales finos en el valle bajo, lo que reduce la capacidad hidraulica y aumenta la vulnerabilidad a desbordes e inundaciones. En episodios de lluvias
intensas, el arrastre de sedimentos provenientes de las zonas altas de la cuenca genera una acumulacién progresiva de materiales finos en el valle bajo. Este
proceso modifica la morfologia del cauce y reduce la capacidad hidraulica, incrementando la probabilidad de desbordes. Como consecuencia, el valle
medio—bajo presenta una mayor vulnerabilidad frente a procesos de inundacién generados por precipitaciones extraordinarias.

La susceptibilidad del area se ve incrementada durante fendmenos climaticos extraordinarios, tales como el Fenémeno El Nifio 2017, en el cual los caudales
promedio alcanzaron valores cercanos a 24.42 m?s, superando la capacidad de conduccién del cauce principal. Este aumento provocé desbordes
generalizados, afectando viviendas, infraestructura vial y suelos agricolas en toda la planicie fluvial del rio Piura, evidenciando la vulnerabilidad del sistema
frente a eventos hidrometeorolégicos extremos.

ESTACION: HACIENDA BIGOTE

Dep.: PIURA Prov.: MORROPON Dist.: SAN JUAN DE BIGOTE
Lat.: 5°19'15.2" S Long.: 79°47'8.47" W Alt.. 198 msnm.
Tipo: Automatica — Meteorolégica
Codigo: 472F95C4
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Precipitacién horaria (mm/hora) -o- Temperatura horaria ('C)

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

N° de N° de . N° de Centros
Nombre Nombre Nombre
Habitantes Viviendas Tipo LEPILES. de Salud CEos
198 = ladrillo, bloque TE 15393 DIVINO NINO
de cemento JESUS
5 Piedra, sillar IE 475
con cal 6
9 Adobe 6 tapia
Quincha (caha 2
con barro)
Piedra con
barro
Madera (Pona,
Tornillo.etc)
Otro material
En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Area Total . o Infraestructura .
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N e Nombre Cantidad Longitud (m)
Vacunos 0 Bocatomas - -
MIAZ 12
Ovinos 0 Canales Derivador -
Puentes -
23.00 ARROZ 7 0 Caprinos 0
PLATANC] 2 Porcinos 0 Carreteras
MANGO 2 Equinos 0 Dique enrocado
Servicios de agua y
YUCA 0 otros 0 desague
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3. PROPUESTA TECNIC

3.1.-Estructural

™ Unidad de H P q
Tipo medida Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
Se conformara el dique semicompactado
DIQUE con material propio, en la margen derecha
SEMICOMPACTADO del Rlo Bigote, _una longitud de: 690 m; cpn
km 0.69 equipos mecanicos que tendra una seccion
CON MATERIAL
transversal de 3.50 metros de alto y 3.50
PROPIO
metros de ancho de la corona. Con un talud
de cara himeda de Z=1.5
Se propone, implementar estructuras de
proteccion de tipo dique enrocado en la
margen derecha del Rio Bigote, una longitud
ENROCADO km 0.69 de: 690 m; conformada por rocas
ACOMODADO -
acomodadas en el talud y ufia con ayuda de
equipos mecanicos. protegidas con geotextil
no tejido en el talud interior.
3.2.- Medida No Estructural
Unidad
Tipo de Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
Debido a la colmatacion en este
tramo del Rio Bigote se corre el
LIMPIEZAY K 0.69 Limpieza y descolmatacion en el cauce del riesgo de que en una proxima
DESCOLMATACION m . Rio Bigote, sector Tortola crecida, se desborde y cause aun
mas dafios a la poblacion de
Tortola.

ESQUEMA DE PROPUESTA TECNIC.

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR TORTOLA

TRAMO DIQUE ENROCADO
MARGEN DERECHA
L=690 m.

Inicial Final
Este (X): Norte (Y): Este (X): Norte (Y):

Margen

628946.00 9411213.00 628281.00 | 9411312.00 DERECHA
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4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 35m 10m FILTRO DE GRAVA
— e=0.20m

ENROCADO

32m

3.15m

0.3m
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INIEIO A/

TRAMO DIQUE ENROCADO
MARGEN DERECHA

FIGURA N°01: TRAMO CRITICO EN EL RIO BIGOTE, EN EL SECTOR TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA.
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PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL

SON : CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NUEVE CON

03/100 SOLES

FIGURA N°02: TRAMO CRITICO PROPUESTA DE PROTECCION CON DIQUE ENROCADO EN EL RIO BIGOTE, EN EL SECTOR TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL,
PROVINCIA DE MORROPON - PIURA.
7. PRESUPUESTO ESTIM
ITEM I DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE, ENROCADO (L = 690.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 24,933.54
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA VJE 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.42 1,904.02 2,703.71
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.42 2,908.61 4,130.23
01.02.05 DESVIO DE RIO m 90.00 21.03 1,892.70
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,490,562.56
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 69,000.00 7.59 523,710.00
01.03.03 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 15,848.44 7.93 125,678.13
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 4,191.75 10.59 44,390.63
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 4,353.70 3.22 14,018.91
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 65,944.81 11.87 782,764.89
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,217,874.33
01.04.01 %ES?_;EKEIE):? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E 2 5.250.90 1523 70.971.21
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 483.00 125.82 60,771.06
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 7,572.75 40.55 307,075.01
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 7.,572.75 15.45 116,998.99
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 7.572.75 71.09 538,346.80
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 3,353.40 18.35 61,534.89
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 2,704.80 19.66 53,176.37
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 2,751,585.87
GASTOS GENERALES 275,158.59
UTILIDAD 275,158.59
SUB TOTAL 3,301,903.04
IGV (18%) 594,342.55
TOTAL 3,896,245.59
SUPERVISION 82,547.58
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 27,515.86
FICHA DEFINITIVA 15,000.00

4,021,309.03
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Ne PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. N° dias reaull:: MES 01 MES 02 MES 03
I " v | I I v 1 I I v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE, ENROCADO (L = 690.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 200 |m =
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 3.00 3.00 | mmm
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO km 8.00 8.00 % —
01.02.06 DESVIO DE RIO m 1.00 1.00 =
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 86.00 43.00
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 20.00 20.00
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 12.00 12.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 4.00 4.00
01.03.05 EIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 59.00 30.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO |
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 14.00 | 14.00 #
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 2.00 2.00 -
01.04.03 [EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 38.00 38.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 31.00 31.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 38.00 38.00
01.04.06 [ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 12.00 12.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 10.00 10.00
1.05 FLETE TERRESTRE |
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 [ ] | ]
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM ACTIVIDAD
I | Il | L 1\ | Il L] 1\’ Il 11 \% | Il i 1% | ] L] \%

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA ==

01.02 CONTRATACION =

01.03 EJECUCUCION m

01.04 SUPERVISION =

01.05 SEGUIMIENTO m

01.06 LIQUIDACION [T 11110 |——

Fecha de elaboracion de la ficha:

NOTA:

ANA

10/07/2026

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA
TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO BIGOTE, SECTOR
TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

Lugar SECTOR TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Fecha 1 10/07/2026
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE, ENROCADO (L = 690.00 m )

01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 24,933.54
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA VJE 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.42 1,904.02 2,703.71
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.42 2,908.61 4,130.23
01.02.05 DESVIO DE RIO m 90.00 21.03 1,892.70
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,490,562.56
01.03.02 LIMPIEZA' Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 69,000.00 7.59 523,710.00
01.03.03 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 15,848.44 7.93 125,678.13
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 4,191.75 10.59 44,390.63
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 4,353.70 3.22 14,018.91
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 65,944.81 11.87 782,764.89
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,217,874.33

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E

01.04.01 INSTALACION) m2 | 5,250.90 15.23 79,971.21
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 483.00 125.82 60,771.06
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 7,572.75 40.55 307,075.01
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 7,572.75 15.45 116,998.99
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 7,572.75 71.09 538,346.80
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 3,353.40 18.35 61,534.89
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 2,704.80 19.66 53,176.37
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 2,751,585.87
GASTOS GENERALES 275,158.59
UTILIDAD 275,158.59
SUB TOTAL 3,301,903.04
IGV (18%) 594,342.55
TOTAL 3,896,245.59
SUPERVISION 82,547.58
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 27,515.86
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 4,021,309.03

SON : CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 03/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE
LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO BIGOTE, SECTOR TORTOLA, DISTRITO DE
SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

Ubicacién: SECTOR TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

Fecha : 10/07/2026
Item Descripcion Unid. Lo Dimensiones Parcial Total
VRS Largo Ancho | Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE, ENROCADO (L = 690.00
m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 5.00 3.00 15.00 15.00
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA VJE 2.00 2.00 2.00
01.02.04 |TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 1.42
LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION 1.00 0.73
DIQUE ENROCADO 1.00 0.69
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 1.42
LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION 1.00 0.73
DIQUE ENROCADO 1.00 0.69
01.02.06 DESVIO DE RIO M 1.00 90.00 90.00 90.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 690.00 100.00 1.00 69,000.00 69,000.00
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 690.00 6.56 3.50 15,848.44 15,848.44
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 690.00 6.08 4,191.75 4,191.75
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 690.00 6.31 4,353.70 4,353.70
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 | 57,343.31 1.15 65,944.81 65,944.81
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 I(IS\IES(')I'ZfiglLO“? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00 690.00 7.61 5,250.90 5,250.90
01.04.02 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 690.00 0.70 483.00 483.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 7,572.75
Extraccion de rocas para talud 1.00 690.00 4.90 3,381.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00 690.00 6.08 4,191.75
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 7,572.75
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 690.00 4.90 3,381.00
Seleccion y acopio de rocas para ufa 1.00 690.00 6.08 4,191.75
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 7,572.75
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 690.00 4.90 3,381.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 690.00 6.08 4,191.75
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 3,353.40
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 690.00 6.08 3,353.40
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 2,704.80
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 690.00 4.90 2,704.80
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A FORMAR c G FILTRO DE GRAVA H=320m
¥ e=020m h=030m
ENROCADO C=350m
Z,=0.25
H Z,=1.50
D B=963m
¥ v
* K G=1.00m
TERRENO A=180m
NATURAL
h D=315m
_ P=180m
- I=IN= =] F=180m
p
B P
GEOTEXTIL
—_—
% de vacios en el enrocado = 20%
NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
-3 - - = G
- e - . = e e = o g
e (0 = Ao ——— OO0, AN A G,
20520711865 hard Larlos Humberto A N A 20520711865 hard AN A del documento

= AT
Motivo: Soy el hard
ANA autor del documento ANA RRrg o Doy V* B°

Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad
elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto:

Lugar

Fecha:

Parida
Rendimiento
Cadigo

0101010003

0101010004
0101010005

02041200010005
0204180008
0231010001
02310500010007

0301010006

Parida
Rendimiento
Cadigo

0101010003

0101010005

02041200010009
0207030001
0213010001
0231010001
02901500260004

0301010006

Partida

Rendimiento

A—-
ANA

Firmado
digitalmente por
YOVERA MORE
Omar Martin F.
20520711
Motivo: Soy el

Profesional de la ALA que ha elal
la ficha técnica referencia

865 hard

autor del documento

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN
DERECHA DEL RiO BIGOTE, SECTOR TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE

MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

SECTOR TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO

DE PIURA.
10/07/2026
01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94
OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68
PEON hh 1.0000 0.4000 20.54
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 0.2500 6.59
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm  m2 0.8000 11.60
MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94
PEON hh 2.0000 16.0000 20.54
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 2.0000 6.71
HORMIGON m3 0.4800 40.00
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55
MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb

Firmado
digitalmente

por CHAMPA
VALLADOLID
Carlos Humberto

e
FAU 20520711865
ANA &

Motivo: Doy V° B*
Administrador de La
Administracion Local Del Agua

Firmado
digitalmente por

A—
ANA

Profesional Designado
Por La AAA

o F.
2052071 1865 hard
Motivo: Doy V° B*

95.60
Parcial S/.

11.58
9.07
8.22

28.87

1.65
9.28
42.00
12.93
65.86

0.87
0.87

1,781.44
Parcial S/.

231.52
328.64
560.16

13.42
19.20
31.86
490.00
650.00
1,204.48

16.80
16.80

8,103.45

Firmado
digitalmente por
CASTILLO MIM}B\ELA

‘-
ANA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Motivo: Soy el autor
del documento
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Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35~ hm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 757.76 7,577.60
7,577.60
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.68 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 22.68 181.44
873.34
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 27.47 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88

Firmado
dlgllalmeme

Firmado
digitalmente por

‘—

‘—
ANA

Profesional de la ALA que ha elal
la ficha técnica referencia
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Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 24.53 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.68 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46

‘ - e
i Firmado ) ‘ igitalmente por
Firmado M = Firmado
dightaimente por A‘ digitalmente A digitaimente por Farpos o PAC

YOVERA MORE | por CHAMPA LOPEZ CORDOVA 20520711865 hard
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Profesional de la ALA que ha elal Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

la ficha técnica referencia Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094
Partida 03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0229
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0067
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007
Firmado

‘ Firmado
digitalmente por
YOVERA MORE

Omar Martin F,
20520711865 hard
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ANA autor del documento
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0.46
751.76

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

20.54

22.68

0.42
751.76

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

2268

20.54

0.99
41713

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

2268

20.54

0.42
41713

Costo unitario directo por : m3

digitalmente por

o F.
2052071 1865 hard
Motivo: Doy V° B*

Administracion Local Del Agua Por La AAA

Precio S/.

20.54
22.68

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

0.01
712
713

7.93
Parcial S/.
0.20
0.22
0.42
0.01

750
7.51

10.59
Parcial S/.
0.52

0.47

0.99

0.05

9.55
9.60

3.22
Parcial S/.
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0.27
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0.01
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2.80
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del documento

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua
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Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0067 320.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 20.54
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.67
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 0.3125 0.0100 417.13
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 22.68
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) ~ hh 1.0000 0.0400 31.99
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 7.31
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m 1.0000 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00
=
= Firmado ‘ Firmado W Frmad
irm digital irmado
A YoERR R por CHANIEA =

Omar Martin F,
20520711865 hard

U
ARoreaases R S0os8T SRS 20520711865 hard
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0.58
0.45
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1248

0.08
0.08
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01 0.35
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22 0.50
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
11.15
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.68 0.73
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 20.54 1.31
2.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.04 0.06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0320 417.13 13.35
13.41
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 71.09
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 22.68 0.91
0.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.91 0.05
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0400 320.60 12.82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600 358.17 57.31
70.18
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.54 2.19
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 22.68 0.61
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0267 579.26 15.47
15.55
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 20.54 2.35
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 22.68 0.65
3.00

‘ ‘— taiment
, Firmado ) ightaimente por
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digitalmente por A R A digitaimente por Viareos Bavitl FAG
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb

3.0000 3.00

1.0000 0.0286 579.26
Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 15,000.00

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

0.09
16.57
16.66

15,000.00
Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE, SECTOR
TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

Lugar SECTOR TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Fecha 10/07/2026
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 772.1400 28.94 22,345.73
0101010004 OFICIAL hh 788.2219 2268 17,876.87
0101010005 PEON hh 4,101.1795 20.54 84,238.23
0101010007 PERFORISTA hh 605.8200 30.95 18,750.13
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 721.1637 2268 16,355.99
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 605.8200 29.30 17,750.53
0101030000 TOPOGRAFO hh 79.5200 30.08 2,391.96
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 25.5600 2268 579.70
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 302.9100 31.99 9,690.09
189,979.23

MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE alb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.7100 2147 19.50
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ka 3.7500 6.59 24.11
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 531.3000 70.00 37,191.00
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 5,513.4450 11.89 65,554.86
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 6.3120 26.55 167.58
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 8.5200 20.00 170.40
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 142.0000 4.65 660.30
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.8520 60.17 51.26
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 1,893.1875 7.31 13,839.20
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 7,572.7500 15.00 113,591.25
0255100010 FULMINANTE und 7,572.7500 4.00 30,291.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 128.7368 92.00 11,843.79
290,540.62

EQUIPOS

0301000014 MIRAS dia 5.6800 17.36 98.60
0301000015 JALONES dia 11.3600 14.96 169.95
0301000022 ESTACION TOTAL he 22.7200 24.53 567.32
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 56.8000 15.29 868.47
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,958.53
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 605.8200 6.22 3,768.20
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 302.9100 257.61 78,032.65
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 7447402 320.60 238,763.71
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 166.8931 579.26 96,674.50
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 372.3189 4713 155,305.38
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 807.7496 751.76 612,080.34
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 2,972.3664 358.17 1,064,612.47
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
2,271,066.02
Total Sl 2,751,585.87
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Auteridad Nacional del Agua
CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE, SECTOR TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL,
PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Ubicacion SECTOR TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Fecha 10/07/2026
N° PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. | N°dias | dias MES 01 MES 02 MES 03
reales I n L} v I n L} v I n L} v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE, ENROCADO (L = 690.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01  |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 E
1.02 OBRAS PRELIMINARES I_
01,0201 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA e | 20 | 200 = -
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 3.00 300 |
01.0205___|CONTROL TOPOGRAFICO km | 800 | 800 i [—
010206  |DESVIO DERIO m 1.00 | 1.00 = I
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 86.00 | 43.00
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 20.00 [ 20.00
0103038 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 1200 [ 12.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 4.00 4.00
010305  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 59.00 | 30.00 S S ——
1.04 PROTECCION CON ENROCADO |
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 14.00 | 14.00 #
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 2.00 2.00 -
01.04.03  |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 38.00 [ 38.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 31.00 [ 31.00
010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 38.00 [ 38.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 12.00 | 12.00
01.04.07  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1000 [ 10.00 ——
1.05 FLETE TERRESTRE |
010501  |FLETE TERRESTRE glb 1.00 | 1.00 [m | [ |
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE, SECTOR TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL,
PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Ubicacion SECTOR TORTOLA, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.
FECHA 10/07/2026
i P MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
[wlw]w] o Tolew][ o Julw]w][ o Tulw][w[r[u]w]w
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA [—
01.02 CONTRATACION _
01.03 EJECUCUCION e e —————————
01.04 SUPERVISION e ————————
01.05 SEGUIMIENTO | S S S S S S S S S S |
0106 |LIQUIDACION [T T 1T 1T 1T 11 1T 1171717717717 e
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LAACTIVIDAD = 0.25 Hr TIEMPO A LA CANTERA=  0.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 2 1.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 05
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 1 1.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 4 2.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 05
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 2 1.0
SOER LOrEC SO i
AN A ANA B ANA BT ANA 25
190 Doy
Profesional de la ALA que h: Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

la ficha técnica refere Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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