Lo . | Ministerio -
PERU | de Desarrollo Agrario — ANA
y Riego A,

Autoridad Nacional del Agua

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR LACHE GRANDE-LACHE CHICO,

DISTRITO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FTR-CB-PREV N° 0673-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.J

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
JEQUETEPEQUE, SECTOR LACHE GRANDE-LACHE CHICO, DISTRITO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD

1. UBICACION:
ARA | JEQUETEPEQUE ZARUMILLA | ALA | JEQUETEPEQUE | Fecha 11/09/2026

1.1. Ubicacién politica

LACHE
Departamento LA LIBERTAD Provincia PACASMAYO Distrito JEQUETEPEQUE Sector GRANDE-
LACHE CHICO
1.2. Ubicacion hidrogréfica
Unidad hidrogréafica CUENCA JEQUETEPEQUE Cuerpo de agua RIO JEQUETEPEQUE
1.3. Ubicacion geogréfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
TRAMO 666033 m 9190251 m 17s 661270 m 9190021 m 17s IZQUIERDA ENROCADO

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos I:I erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

to Moy Al ]

2.3. Geologia

Segun el sistema de clasificacion SUCS (Sistema unificado de clasificacién de suelos), muestra que el suelo es de tipo GP, gravas mal graduadas con
pocos finos con presencia de esloneria y bloques de piedra, que predomina grava, arenas, canto rodados.

El tramo se sitlia sobre depdsitos cuaternarios de origen aluvial y fluvial (Q-al/fl) caracterizados por matrices de arenas sueltas, gravas, cantos rodados y
limos mal consolidados. En los margenes altos y estribaciones contiguas (cercanas al complejo arqueolégico Pakatnam( y terrazas adyacentes), afloran
areniscas y depositos eélicos sedimentarios de baja cohesion estructura.

Gravoso 70% Arenas 25% Limo y arcillas 50

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

El tramo se ubica en el curso principal del rio Jequetepeque proximo a la desembocadura al mar.

En el mes de marzo del afio 2017, se produjo la maxima avenida producto del fenomieno del nifio costero, el que presento un caudal maximo de 721.57
ma3/s. Produciendo en dicho mes mayores afectaciones, se menciona que existe antecedente del afio 1998 en donde se registro un caudal maximo de 850
m3/s.

La zona del tramo (costa baja) registra precipitaciones normales anuales escasas (menores a 30 mm/afio). Sin embargo, la hidrologia del sector esta
gobernada por las lluvias intensas de caracter estacional que ocurren en la cuenca alta y media (provincias de Contumazd, San Pablo y San Miguel, en

Cajamarca).
Debido a la baja cohesién de los materiales marginales (arenas y limos aluviales), el flujo del rio genera un socavamiento lateral agresivo en las curvas
del cauce.
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Cantidad de Cantidad Cantidad de Cantidad
Habitantes de Tipo Instituciones Nombre de Centros Nombre Otros Nombre
Viviendas Educativas de Salud
ladrillo,
bloque de - - -
cemento
Piedra, sillar
con cal 6 -
cemento
8 Adobe 6 - -
39 tapia
Quincha
(cafia con
Piedra con
barro
Madera
(Pona.
Otro material
En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Area Total 1 A o Infraestructura . .
Nombre
(ha) Cultivos| Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N Y Cantidad Longitud (m)
Vacunos Bocatomas -
TATERALC DE RIEGO
arroz 307.00 LOS PIALES,
Ovinos 70 Canales LATERAL LA MONA, 2,247
LATERAL LA
AGUEDITA
maiz 10.00 Camelidos Puentes -
317.00 70 CAMINO DE
PENETRACION
- - Equinos Vias HACIA LACHE 7,600
GRANDE - LACHE
CHICO
- - Porcinos - Redes Electricas - -
" Servicios de agua y ~
° B otros - desague N

3. PROPUE TECNICA

3.1.-Estructural

3.2.- Medida No Estructural

A—

ANA !

Tipo Unlda.d o= Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
medida
DIQUE Construccion de dique semicompactado con material propio
SEMICOMPACTADO km 4.88 con equipos mecanicos en la margen izquierda del rio
CON MATERIAL PROPIO Jequetepeque en una longitud de 4 880.00 m
Se propone implementar estructura de proteccion de tipo
dique enrocado en la margen izquierda del rio Jequetepeque
en una longitud de 4 880.00 m, conformada por rocas
ACOMODO DE ROCA km 488 acomodadas en el talud y ufia con ayuda de equipos
mecénicos. protegidas con geotextil no tejido en el talud
interior.
! Unidad de ¥ . ¥
Tipo Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
G medida antioa 2 e
Trabajos de limpieza y descolmatacion del cauce en una
LIMPIEZAY 4.880.00 longitud total de 4 880.00 m, un ancho 100 my una altura de
DESCOLMATACION m ! . corte 0.6 m, para mejorar la capacidad hidraulica y reducir el
riesgo de inundacion.
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3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacién, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad
Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional,
talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los
fenomenos negativos de la naturaleza.

ESQUEMA DE PROPUESTA TECNIC,

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR LACHE GRANDE-LACHE CHICO

‘x
v
e

DIQUE ENROCADO
(L=4880.00m)
MARGEN IZQUIERDA

E
R0 JEQUETEPEQUE qum

INICIO
E: 666033.00
N: 9190251.00

FINAL
E: 661270.00
N: 9190021.00

4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 40m 0.8m FILTRO DE GRAVA

e=0.20m

ENROCADO

Autoridad Nacional del Agua

25m
"
TERRENO
NATURAL
W= =11
* +
9.0m 4‘ - 20m
e = QO
—_
25m
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IMAGEN SATELI DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

e = ==

SECTOR LACHE GRANDE- LACHE CHICO

DIQUE ENROCADO
(L=4880.00 m)
MARGEN IZQUIERDA

RIO JEQUETEPEQUE

INICIO
E: 666033.00
N:9190251.00

E: 661270.00
N:9190021.00
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AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

26 ago. 2026 11:07:33-a. m.
17M 665443 2190054

73" E

Unnamed Road

ProYincia-de RPacasmayo
La Libertad

Areas agricolas expuestas a la inundacién del rio Jequetepeque margen izquierda

26 ng 2026 11:07:05:3.m:;
17M 665443 9190065

293° NW

Unnamed Road
Provincia«dé Pacasmayo

La tibertad

Areas agricolas expuestos a la inundacion y erosién fluvial del rio Jequetepeque
margen izquierda
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PRESUPUESTO ESTIMADO
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/. |

01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (4880.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=4880.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.26
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.59 1,433.81
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 57,365.03
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 1.00 8,009.80 8,009.80
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 160.00 6.25 999.99
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 6.68 1,904.02 12,718.85
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 6.68 2,908.61 19,429.50
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 0.00 21.04 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,510,116.46
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 341,600.00 7.60 2,596,846.40
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 95,160.00 7.94 755,811.95
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 29,280.00 10.59 310,119.18
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 26,392.64 3.23 85,318.50
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 317,078.00 11.86 3,762,020.44
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 7,533,346.62
01.04.01 ﬁxlEs?r;E:EIE)m)o TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E mz | 40.016.00 15.24 600.858.57
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 2,928.00 125.82 368,400.20
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 46,116.00 40.55 1,870,033.31
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 46,116.00 15.45 712,477.89
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 46,116.00 71.08 3,278,105.13
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 23,424.00 18.35 429,767.89
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 13,468.80 19.65 264,703.63
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IGV (18%)

TOTAL

SUPERVISION

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

FICHA DEFINITIVA

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL

SON : VEINTIDOS MILLLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 15/100

15,119,043.37
1,511,904.34
1,511,904.34
18,142,852.05
3,265,713.37
21,408,565.42
453,571.30
151,190.43
15,000.00
22,028,327.15

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias| MES 01 WES 02 WES 03 WES 04
| I I v 1 I n v 1 ] n v 1 I n v
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (4880.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=4880.00 m)
101 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. [ 1.00 |
102 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 200 | W |
01.02.02 IMANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 1.00 |
010203 |RAMPADE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3_| 100
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO km 4.00
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO km [ 97.00
010206 __|DESVIO DELRIO M_| 1.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 45.00
01.03.02 | CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3_| 39.00 |
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 32.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 8.00
01.03.05___|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3_| 17.00 |
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 (GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 | 22.00
010402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3
010403 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3
01.04.04___|SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
010405 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
010406 |ACOMODO DE ROCAS EN URA DE ENROCADO m3
01.04.07 /ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
1.05 FLETE TERRESTRE
010501 |FLETE TERRESTRE gb
A— BOVARARO Yuan AR e A2 Coriedsiamente, =
= Aborio FAU ANA Femas s = CesarAugusto FAU ==

20520711865 hard
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Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Loz .| Ministerio =
PERU | de Desarrollo Agrario - ANA
y Riego A

Autoridad Nacional del Agua

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

Item Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05
15 | 30 15 30 15 30 15 30 15

1.01 |[FORMULACION DE FICHA DEFINITIVA [

1.02 |CONTRATACION =]

1.03 |EJECUCION

1.04 |SUPERVISION

1.05 |SEGUMIENTO

1.06 |LIQUIDACION | I | | | I

Fecha de elaboracion de la ficha: 11/09/2026
NOTA :

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA
TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA

A\l
- Firmado digitalmente F oo s o TORRES =N Firmado digitalmente

. Dor GERMAN o [RS8 e, Firmado digitalmente W, por CASTILLO MIMBELA
W, ALVARADO Yuan A 20520711865 hard -

ALVARADC St = por LOPEZ CORDOVA Marcos David FAU

1865 hard ANA Pt aisieg mmem  Cesar Augusto FAU A 50556711865 hard
ANA et sore autor ANA {5riigespe iMotvo: En senal do
del documento otivo: Doy

profesional de la ALA que ha Administrador de La pProfesional Designado Director de La Autoridad
elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Porla AAA Administrativa Del Agua
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
JEQUETEPEQUE, SECTOR LACHE GRANDE-LACHE CHICO, DISTRITO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA PACASMAYO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Lugar SECTOR LACHE GRANDE-LACHE CHICO, DISTRITO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBER®

Fecha 11/09/2026

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (4880.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=4880.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.26
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.59 1,433.81
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 57,365.03
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 1.00 8,009.80 8,009.80
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 160.00 6.25 999.99
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEQ KM 6.68 1,904.02 12,718.85
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 6.68 2,908.61 19,429.50
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 0.00 21.04 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,510,116.46
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 341,600.00 7.60 2,596,846.40
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 95,160.00 7.94 755,811.95
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 29,280.00 10.59 310,119.18
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 26,392.64 3.23 85,318.50
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 317,078.00 11.86 3,762,020.44
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 7,533,346.62
01.04.01 %i?lfﬁl'.%ﬂ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 40016.00 15.24 609,858.57
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 2928.00 125.82 368,400.20
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 46,116.00 40.55 1,870,033.31
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 46,116.00 15.45 712,477.89
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 46,116.00 71.08 3,278,105.13
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 23,424.00 18.35 429,767.89
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 13,468.80 19.65 264,703.63
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 15,119,043.37
GASTOS GENERALES 1,511,904.34
UTILIDAD 1,511,904.34
SUB TOTAL 18,142,852.05
IGV (18%) 3,265,713.37
TOTAL 21,408,565.42
SUPERVISION 453,571.30
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 151,190.43
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 22,028,327.15

SON : VEINTIDOS MILLLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 15/100

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL
DE LA ACTIVIDAD U OBRA

Firmado digitalmente - Wi Firmado digitalmente
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del documento :

Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad
elaborado la ficha técnica referenci Administracion Local Del Agua PorLa AAA Administrativa Del Agua
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR LACHE
GRANDE-LACHE CHICO, DISTRITO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ubicacién: SECTOR LACHE GRANDE-LACHE CHICO, DISTRITO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Fecha : 11/09/2026
Item Descripcion Unid. A Dimensiones Parcial Total
QECES) Largo| Ancho [ Altura
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (4880.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=4880.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 1.00 1.00 1.00 1.00
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 10.00 4.00 4.00 160.00 160.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO km 1.00 6.68
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 3.34]
DIQUE ENROCADO 1.00 3.34]
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.00 6.68
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 3.34]
DIQUE ENROCADO 3.34]
01.02.06 DESVIO DEL RiO M 1.00 - - -
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 4,880.00 100.00 0.70( 341,600.00 341,600.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 4,880.00 6.50 3.00 95,160.00 95,160.00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 4,880.00 6.00 29,280.00 29,280.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 4,880.00| 5.41 26,392.64 26,392.64
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 275,720.00 1.15| 317,078.00 317,078.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 ﬁ\‘ES?r;Iii'(I;IILOl,\\l‘)O TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00 4,880.00 8.20 40,016.00 40,016.00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 4,880.00| 0.60 2,928.00 2,928.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 46,116.00
Extraccion de rocas para talud 1.00 4,880.00! 3.45 16,836.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00 4,880.00 6.00 29,280.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 46,116.00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 4,880.00 3.45 16,836.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 4,880.00| 6.00 29,280.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 46,116.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 4,880.00 3.45 16,836.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 4,880.00| 6.00 29,280.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 23,424.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 4,880.00]| 6.00 23,424.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 13,468.80
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 4,880.00 3.45 13,468.80
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
=2.00m
DIQUE A CONFORMAR kAAAAEAAAA% G FmTEnggﬁAVA ~100m
ENROCADO ¢=400m
Z,= 1.00
Z,= 150
H B=9.00m
N b ) =080m
TERRENO = 150m
NATURAL D=250m
h =2.00m
=IN= === = I =TI T I T ] F=2.00m

////T M= IN= ==
L

GEOTEXTIL URA <:::::)<:?

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Lo Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

| ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR LACHE GRANDE-LACHE CHICO,
DISTRITO JEOUETEPEOUE. PROVINCIA PACASMAYO. DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Fecha: 11/09/2026

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 0.2500 6.59
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14mm ~ m2 0.8000 11.60
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.86
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54
Materiales
02041200010009 ~ CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 2.0000 6.71
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16
: Firmado digitalmente
AS B mnes.
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Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004  CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19" hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 1hm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 757.76 7,577.60
7,577.60
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.68 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
\d Firmado digitalmente Y Firmado digitalmente
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Partida

Rendimiento

Codigo

0101010003
0101010005
0101030000
01010300030003

02040300010043
0213010001
02130300010003
0231040001
0240020001

0301000014
0301000015
0301000022
0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010004

0101010005

0101030000
01010300030003

02130300010003
0231040001
0240020001

0301000023
0301010006

Ministerio

y Riego

02.04

km/DIA

0.5000

Descripcidn Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
FIERRO 3/8"
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE
Equipos

MIRAS
JALONES
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES
02.05
km/DIA 0.2000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE
Equipos

NIVEL TOPOGRAFICO
HERRAMIENTAS MANUALES

\d Firmado digitalmente
Aol por GERMAN
W ALVARADO Yuan
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CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.2000

Unidad

hh

hh

hh
hh

bol
und

gal

hm

%mo

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

Cuadrilla

0.1000
0.5000
1.0000
0.5000

2.0000
4.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
0.5000
1.0000
0.2500

1.0000

— Firmado digitalmente
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Costo unitario directo por : km

Cantidad

1.6000
8.0000
16.0000
8.0000

0.5000
3.6000
3.0000
50.0000
0.3500

4.0000
8.0000
16.0000
3.0000

Precio S/.

28.94
20.54
30.08
22.68

27.47
26.55
20.00

4.65
60.17

17.36
14.96
2453
873.34

Costo unitario directo por : km

Cantidad

4.0000
20.0000
40.0000
10.0000

3.0000
50.0000
0.2500

40.0000
3.0000

VA

e Cesar Augusto FAU
20520711868 hard
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Precio S/.

22.68
20.54
30.08
22.68

20.00
4.65
60.17

15.29
1,931.52

Autoridad Nacional del Agua

1,904.02

Parcial S/.

46.30
164.32
481.28
181.44
873.34

13.74
95.58
60.00
232.50
21.06
422.87

69.44
119.68
392.48

26.20
607.80

2,908.61

Parcial S/.

90.72
410.80
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Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.04
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.01
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 047 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
714
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.94
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22.68 0.22
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 757.76 750
7.51
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Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 0.47
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 417.13 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.23
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25/ hm 1.0000 0.0067 41713 279
2.81
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.86
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.15
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0067 320.60 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.1
\d Firmado digitalmente irmado digitalmente
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Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 20.54
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.68
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25/ hm 0.3125 0.0100 41713
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 22.68
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000 0.0400 31.99
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 7.31
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m 1.0000 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01 0.35
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22 0.50
03011400060005  COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
11.15
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.68 0.73
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 20.54 1.31
2.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.04 0.06
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0320 417.13 13.35
13.41
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 71.08
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 22.68 0.91
0.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.91 0.05
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0400 320.60 12.82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600 358.17 57.31
70.18
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 22.68 0.61
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80 0.08
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267 579.26 15.47
15.55
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Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.65
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 20.54 235
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 22.68 0.65
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos referenciales a la actividad

Activida
Fecha 11/09/2026
Lugar
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Caédigo Recurso Unidad
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
0101010007 PERFORISTA hh
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh
0101030000 TOPOGRAFO hh
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb
02040300010043 FIERRO 3/8" var
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 3" kg
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 2" kg
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3
0207030001 HORMIGON m3
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol
0231010001 MADERA TORNILLO p2
0231040001 ESTACAS DE MADERA und
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2
0240020001 PINTURA ESMALTE gal
0255100001 DINAMITA AL 65% kg
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m
0255100010 FULMINANTE und
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia
0301000015 JALONES dia
0301000022 ESTACION TOTAL he
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 hm
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 hm
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm
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LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL

RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR LACHE GRANDE-LACHE CHICO, DISTRITO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA
PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

SECTOR LACHE GRANDE-LACHE CHICO, DISTRITO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA PACASMAYO,

Cantidad Precio S/. Parcial S/.
861.1180 28.94 24,920.75
1,835.2829 22.68 41,624.22
7,555.9919 20.54 155,200.07
1,323.0000 30.95 40,946.85
1,494.9173 22.68 33,904.72
1,323.0000 29.30 38,763.90
374.0800 30.08 11,252.33
120.2400 22.68 2,727.04
661.5000 31.99 21,161.39
370,501.27

1.0000 15,000.00 15,000.00
3.3400 27.47 91.75
3.7500 6.59 24.71
2.0000 6.71 13.42
12.0000 11.60 139.20
1,155.0000 70.00 80,850.00
0.4800 40.00 19.20
15,067.5000 11.89 179,152.58
25.2480 26.55 670.33
40.0800 20.00 801.60
160.0000 7.00 1,120.00
668.0000 4.65 3,106.20
11.2500 17.24 193.95
4.0080 60.17 241.16
4,134.3750 7.31 30,222.28
16,537.5000 15.00 248,062.50
16,537.5000 4.00 66,150.00
1.0000 650.00 650.00
281.1375 92.00 25,864.65
652,373.53

26.7200 17.36 463.86
53.4400 14.96 799.46
106.8800 24.53 2,621.77
267.2000 15.29 4,085.49
13,023.80

1,323.0000 6.22 8,229.06
661.5000 257.61 170,409.02
929.8266 320.60 298,102.41
362.4180 579.26 209,934.25
843.5626 41713 351,875.27
909.5475 757.76 689,218.71
6.0000 326.80 1,960.80
3,715.3016 358.17 1,330,709.57
15.0000 341.81 5127.15
3,086,560.62

Total Sl. 4,109,435.42
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE,

Actividad SECTOR LACHE GRANDE-LACHE CHICO, DISTRITO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Ubicacion SECTOR LACHE GRANDE-LACHE CHICO, DISTRITO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Fecha 11/09/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
I n m v | [} m v | [} m v ] [} m v
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (4880.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=4880.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES [
010101  |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 1.00 E
010102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. | 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
010201 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | 200 |HH ]
010202 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km | 100 | BE
010203 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 1.00
010204 |TRAZOY REPLANTEO km | 400
010205 |CONTROL TOPOGRAFICO km | 97.00
010206 | DESVIO DEL RO v T 100
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301  |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 45.00
010302 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 3900
010303 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 3200
010304  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 8.00
010305  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 17.00
104 PROTECCION CON ENROCADO
010401  |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRIM2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 | 22.00
010402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 400
010403 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 86.00 [
010404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 69.00
010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 86.00
010406 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 3000
010407 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 18.00
105 FLETE TERRESTRE
010501 |FLETE TERRESTRE b
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