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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR BOTADERO, DISTRITO DE PUCALA,

PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

FTR-CB-PREV N° 0254-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.CHL

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIiO
REQUE, SECTOR BOTADERO, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

1. UBICACION:

AAA | JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA | ALA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | Fecha 13/07/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento| LAMBAYEQUE Provincia CHICLAYO Distrito PUCALA Sector BOTADERO

1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica [ CUENCA CHANCAY-LAMBAYEQUE | Cuerpo de agua | RIO REQUE

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final " ..
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona argen Observacién
| TRAMO 1 656,088.00 9,250,772.00 17M 654,950.00 9,249,638.00 17M DERECHA DIQUE ENROCADO L=1,727.00 m

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos —1 erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto 1

2.3. Geologia

La geologia del rio Reque, parte de la cuenca Chancay-Lambayeque en Peru, se caracteriza por un recorrido que atraviesa diferentes zonas: nacientes
andinas, una cuenca media con contaminacion organica, y una parte baja cercana al mar con intrusién marina y sedimentacion, mostrando la interaccion
de procesos fluviales (erosion, transporte, sedimentacién). formando sedimentos aluviales (arenas, gravas, limos) depositados en abanicos y llanuras,
transportando clastos de rocas volcanicas, metamorficas e igneas que varian en tamafio y composicién segun la zona, creando una heterogeneidad de
materiales esenciales para entender la geologia regional y recursos hidricos.

Gravoso | X Arenas | X Limo | X | Arcillas
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

El rio Reque es “la prolongacion del Chancay. Tiene una longitud aproximada de 71.80 Km., desde el Partidor La Puntilla hasta su desembocadura en el
mar. Funciona como colector de los excedentes de agua de drenaje de las aguas del rio Chancay” El valle de la cuenca Chancay-Lambayeque,en su
parte baja (Rio Reque),presenta una planicie con muy poca pendiente de(0.1% a 2%),en donde predominan las areas agricolas.En las partes altas
desde Cumbil hacia Chongoyape predominan los matorrales,caracterizados por especies arbustivas de ambientes secos y himedos. El rio Reque
muestra caudales maximos (crecidas) asociados a lluvias intensas y fenémenos como El Nifio, afectando zonas como el puente Reque, presenta una
alta peligrosidad de inundacién en su zona de desembocadura debido al aumento drastico de su caudal en temporadas de lluvias estos pueden variar
drasticamente entre épocas secas y hiumedas, con riesgos para poblaciones cercanas.

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

de cantidad Cantidad Cantidad de
L de Tipo de Nombre Centros de Nombre Otros Nombre
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En la zona intervenida del Rio Reque, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area Total q o Infraestructura q
N L
(ha) Cultivos| Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N T lombre Cantidad ongitud (m)
Maiz 10 Vacunos - Bocatomas - - -
Cafia de .
Canales - - -
Azucar 30 Caprinos 60
Hortaliza 4 Camelidos - Puentes - - -
44.00 = 60
- - Equinos - Vias Trocha Carrozable 1 1,000
- - Porcinos - Redes Electricas - - -
Servicios de agua y
B - otros - desague - -

3.1.-Estructural
Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el tramo critico, se propone implementar las siguientes actividades:

Tipo U::::;:S Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
DIQUE se conformara el dique semicompactado con material

propio, en la margen derecha del rio Reque en una

SECMAEOI\ANL:-/E%TAAFO km 1.727  |longitud de 1,727.00 m con un ancho de corona de 3.00 m

PROPIO y una altura de seccion transversal de 3.50 con un talud
humedo Z=1.5
Se propone, implementar estructuras de proteccion de tipo
dique enrocado en la margen derecha del rio reque en una
longitud de 1,727.00 m conformada por rocas
acomodadas con ayuda de equipos mecanicos. La seccion
transversal del dique es de 3.50 metros de alto, 3.00
AE;,\IORMOOCE?EE?O km 1.727 | metros de ancho de la corona. El material utilizado para el
enrocado consistira en roca sélida y no deleznable
resistente a la abrasion, dique tipo escollera, con una
profundidad en la ufia de 2.00 m, en un talud Z=1.5
protegido con geotextil no tejido en un area de 13142.47
m2
3.2.- No Estructurales
Tipo U:‘i::i(:l:e Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
LIMPIEZA Y Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Reque en

DESCOLMATACION km 1.727 |una longitud de 1727.00 m en un ancho de 70.00 m y una

altura de corte de 0.60 m

3.2.1 Acciones Complementarias

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil
- INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria,
asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un
ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas
se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.

ESQUEMA DE PROPUESTA TECNIC

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR BOTADERO

Leyenda
fiava bacends ol
e Sue i
L i SO DG,

5 .-..m-n snrocs - TRAMO 1 L=1727.00 m
; £ y Construccion de dique
con enrocado

o — Fial
Norte (V: | Este (X): [ zoma Norte (V: | Este (X): [ zona
925077200 | 65608800 | 17M |9,249,638.00| 65495000 | 17M
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4.2.-VISTA DE PERFIL
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MARGEN DERECHA ZONA
VULNERABLE Y BOTADERO
DE RESIDUOS SOLIDOS A
ORILLAS DEL RIO REQUE

Norte (¥): | Este (X): [ zona Norte (V)| Este (X): [ zona
925077200 | 656,08800 | 17M |9,249638.00| 65495000 | 17M

FIGURA N°01: SE MUESTRA AGUAS ARRIBA EL DESVIO DEL CAUCE DEL RIO REQUE EN EPOCAS DE AVENIDAS QUE SE TIENE QUE ENCAUSAR, CONFORMAR
DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y COLOCAR ROCA CON UNA EN LA MARGEN DERECHA
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FIGURA N°02: SE OBSERVA LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO UN BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS CERCANO AL DISTRITO DE PUCALA EN DONDE LA

FOTOGRAFIA 03: SE OBSERVA EL TRAMO POR DONDE EL AGUA CAMBIA DE CAUCE EN EPOCAS DE AVENIDAS Y EROSIONA LA MARGEN DERECHA DEL RIO
REQUE EN EL SECTOR BOTADERO
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7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM DESCRIPCION | UND.| METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO (L = 1,727.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 46,511.89
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Glb 1.00 8,103.45 8,103.45
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.90 8,009.80 7,208.82
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 448.00 6.25 2,800.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 3.45 1,904.02 6,576.49
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 3.45 2,908.61 10,046.34
01.02.05 DESVIO DE RIO m 560.00 21.03 11,776.80
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,592,848.58
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 72,534.00 7.59 550,533.06
01.03.03 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 4457819 7.93 353,505.03
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 11,225.50 10.59 118,878.05
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 10,896.88 3.22 35,087.95
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 4505851 11.87 534,844.51
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 3,152,271.51
01.04.01 ﬁ,@?}fﬁl’.ﬁ,ﬁ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 1314247 1523 200150.62
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 1,208.90 125.82 152,103.80
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 19,687.80 | 40.55 798,340.29
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 19,687.80 15.45 304,176.51
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 19,687.80 | 71.09 1,399,605.70
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 8980.40 18.35 164,790.34
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 6,769.84 19.66 133,095.05
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 4,809,847.43
GASTOS GENERALES 480,984.74
UTILIDAD 480,984.74
SUB TOTAL 5,771,816.92
IGV (18%) 1,038,927.04
TOTAL 6,810,743.96
SUPERVISION 144,295 .42
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 48,098.47
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 7,018,137.86

SON : SIETE MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA'Y SIETE CON 86/100 SOLES
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8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02 MES 03
| n mn v 1 n n v I I I v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO (L = 1,727.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
010101 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 100 W
01.01.02  |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. | 100 [
1.02 OBRAS PRELIMINARES
010201 [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Gh | 100 B |
010202 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | 1.00 jm
010203  |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 [ 100 M
010204  |[TRAZO Y REPLANTEO Km | 7.00 [ e===m
010205  |CONTROL TOPOGRAFICO km [ 17.00
010206  |DESVIO DERIO M [ 100 ]
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 [ 33.00
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 28.00
010303 |[EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 [ 32.00
01.03.04  [PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 9.00 E——
010305 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 25.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
010401 |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 [ 32.00
010402 [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 [ 500 —
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 32.00
010404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 [ 29.00
010405  |[CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 [ 21.00
010406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 30.00
01.0407  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 24.00
1.05 FLETE TERRESTRE
010501  |FLETE TERRESTRE gl
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM ACTIVIDAD
| | I | l} v I [} v I ] \'} | I I v | I ] \'}

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA #

0102 CONTRATACION ——

01.03 EJECUCUCION

01.04 SUPERVISION

01.05 |SEGUIMIENTO

01.06 |LIOU|DACION m

Fecha de elaboracién de la ficha: 13/07/2026

NOTA :

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA
TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA

== Firmado digitalmente por " Firmado digitalmente por
W DIAZ ALVARADO Ariel wm  ESCAJADILLO LLONTOP
Wellington FAU : esteres Paul FAU
MW, 20520711865 hard A.. Fimodo digisimentc por LOPEZ CORDOVA W 20520711865 hard

=
""""""" - ANA T ARIA o SR ANA ooy laor ol
Profesional &5 ALA que ha Administrador de La profesional Designado Director de La Autoridad
elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Porla AAA Administrativa Del Agua



Lo .| Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO REQUE, SECTOR
BOTADERO, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Lugar SECTOR BOTADERO, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Fecha 13/07/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO (L = 1,727.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 46,511.89
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Glb 1.00 8,103.45 8,103.45
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.90 8,009.80 7,208.82
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 448.00 6.25 2,800.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 3.45 1,904.02 6,576.49
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 3.45 2,908.61 10,046.34
01.02.05 DESVIO DE RIO m 560.00 21.03 11,776.80
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,592,848.58
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 72,534.00 7.59 550,533.06
01.03.03 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 44,578.19 7.93 353,505.03
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 11,225.50 10.59 118,878.05
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 10,896.88 3.22 35,087.95
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 45,058.51 11.87 534,844.51
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 3,152,271.51
01.04.01 I(;ES?I\EKEH;? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 13.142.47 15.23 200,150.82
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 1,208.90 125.82 152,103.80
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 19,687.80 40.55 798,340.29
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 19,687.80 15.45 304,176.51
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 19,687.80 71.09 1,399,605.70
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 8,980.40 18.35 164,790.34
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 6,769.84 19.66 133,095.05
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 4,809,847.43
GASTOS GENERALES 480,984.74
UTILIDAD 480,984.74
SUB TOTAL 5,771,816.92
IGV (18%) 1,038,927.04
TOTAL 6,810,743.96
SUPERVISION 144,295.42
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 48,098.47
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 7,018,137.86

SON : SIETE MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 86/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL
DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO REQUE, SECTOR BOTADERO, DISTRITO DE
PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ubicaciéon: SECTOR BOTADERO, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fecha : 13/07/2026

Item Descripcién unia. | Nre Dimensiones Parcial Total
RECES Largo Ancho | Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO (L = 1,727.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 5.00 3.00 15.00 15.00
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Glb 1.00 1.00 1.00
01.02.02 [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.90 0.90 0.90
01.02.03 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 28.00 4.00 4.00 448.00 448.00
01.02.04 |[TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 3.45
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 1.73
DIQUE ENROCADO 1.00 1.73
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 3.45
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 1.73
DIQUE ENROCADO 1.00 1.73
01.02.06 |DESVIO DE RIO M 1.00 560.00 560.00 560.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00| 1,727.00 70.00 0.60 72,534.00 72,534.00
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.00( 1,727.00 7.38 3.50 44,578.19 44,578.19
area
01.03.03 [EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00( 1,727.00 6.50 11,225.50 11,225.50
01.03.04 [PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00| 1,727.00 6.31 10,896.88 10,896.88
esponj
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00| 39,181.31 1.15 45,058.51 45,058.51
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 %i?;fi;:;m? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO & m2 1.00| 1,727.00 7.61 1314247 | 13,142.47
01.04.02 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00( 1,727.00 0.70 1,208.90 1,208.90
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 19,687.80
Extraccion de rocas para talud 1.00( 1,727.00 4.90 8,462.30
Extraccion de rocas para ufia 1.00( 1,727.00 6.50 11,225.50
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 19,687.80
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00( 1,727.00 4.90 8,462.30
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00( 1,727.00 6.50 11,225.50
01.04.05 [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 19,687.80
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00( 1,727.00 4.90 8,462.30
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00( 1,727.00 6.50 11,225.50
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 8,980.40
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00( 1,727.00 6.50 8,980.40
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 6,769.84
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00( 1,727.00 4.90 6,769.84
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A FORMAR c G FILTRO DE GRAVA H=3.00m
g e=020m - 0.50m
ENROCADO C=3.00m
Z,= 1.00
H Z,= 150
D B=1175m
f G=080m
N TERRENO A=200m
““““““““““““““““ N NATURAL
h : )N\ D=250m
P=200m
F=200m

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto:

Lugar

Fecha:

Pariita
Rendimiento
Codigo

0101010003

0101010004
0101010005

02041200010005
0204180008
0231010001
02310500010007

0301010006

Partda
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010005

02041200010009
0207030001
0213010001
0231010001
02901500260004

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005
0301010006
03012200010004
0301220011
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004

0101010005

03011800020002

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN
DERECHA DEL RIO REQUE, SECTOR BOTADERO, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

SECTOR BOTADERO, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE

LAMBAYEQUE.
13/07/2026
01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94
OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68
PEON hh 1.0000 0.4000 20.54
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 0.2500 6.59
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0.8000 11.60
MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00
TRIPLAY LUPUNA E=6mm m2 0.7500 17.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94
PEON hh 2.0000 16.0000 20.54
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 2.0000 6.71
HORMIGON m3 0.4800 40.00
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55
MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 6.0000 48,0000 20.54
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92
CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 191 hm 0.7500 6.0000 326.80
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 357 hm 1.8750 15.0000 341.81
02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68
PEON hh 1.0000 10.0000 20.54
Equipos
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330HP  hm 1.0000 10.0000 757.76
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Profesional Designado

Porla ARA

95.60

Parcial S/.

11.58
9.07
8.22

28.87

1.65
9.28
42,00
12.93
65.86

0.87
0.87

1,781.44

Parcial S/.

231.52
328.64
560.16

13.42
19.20
31.86
490.00
650.00
1,204.48

16.80
16.80

8,103.45

Parcial S/.

985.92
985.92

2958
1,960.80
5,127.15
7,117.53

8,009.80

Parcial S/.

226.80
205.40
432.20

7,517.60
7,577.60
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Pariida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 2268 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330HP  hm 1.0000 0.0080 751.76 6.06
6.07
Parlida 02.04 TRAZO Y REPLANTEQ
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 2268 181.44
873.34
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 2741 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.08
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Pariida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22,68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40,0000 30.08 1,203.20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 2268 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003 'YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20,00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Parlda 02,06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
203
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.08
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00
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Parida

Rendimiento
Cédigo
0101010003

0101010005

0301010006

03011800020002

Parlda

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0301010006

03011800020002

Parlda

Rendimiento

Codigo

0101010004

0101010005

0301010006

03011700010007

Parlda

Rendimiento

Codigo

0101010004

0101010005

0301010006
03011700010007

675

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

03.01
m3/DIA 850.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO

EQ. 850.0000
Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
%mo
hm 1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0094

0.0094

3.0000
0.0094

Precio S/.

28.94

20.54

0.46
751.76

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

20.54

2268

0.42
751.76

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

2268

20.54

0.99
41713

Costo unitario directo por : m2

Precio S/,

22,68

20.54

0.42
417.13

03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0099
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099
03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0229
PEON hh 1.0000 0.0229
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229
03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0067
PEON hh 2,0000 0.0133
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0067
Al
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7.59

Parcial S/.

0.27
0.19
0.46

0.01

712
743

7.93

Parcial S/.

0.20
0.22
0.42

0.01

7.50
7.51

10.59

Parcial S/.

0.52
0.47
0.99

0.05

9.55
9.60

3.22

Parcial S/.

0.15
0.27
0.42

0.01
279
2.80
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Parida

Rendimiento
Cédigo
0101010005

0101010010

03011600010005

0301220010

Parlda

Rendimiento

Codigo

0101010003

0101010004
0101010005

0210020009

0301010006

Parida

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0207010012

0301010006
03011700010007

Parlda

Rendimiento

Codigo

0101010007
0101010010
0101010011
01020100000013

0255100001
0255100009
0255100010
0290230059

0301010006
03011400020002
03011400060005

elaborado la ficha técnica referencial

03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0067 20.54
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 2268
Equipos
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2! hm 1.0000 0.0067 320.60
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0200 28.94
0.0200 2268
0.0800 20.54
1.0500 11.89
3.0000 267

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA

04.01
m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 4.0000
Materiales
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.02
m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 62.5000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250
Materiales
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 0.3125

04,03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PERFORISTA hh 2.0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000
Materiales
DINAMITA AL 65% kg
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m
FULMINANTE und
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000

==
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Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
2.0000 20.54
0.1000 2268
1.1000 70.00
3.0000 4335
0.0100 417.13

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/,
0.0800 30.95
0.0400 22,68
0.0800 29.30
0.0400 31.99
0.2500 731
1.0000 15.00
1.0000 4.00
0.0170 92.00
5.0000 7.01
0.0800 6.22
0.0400 257.61
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11.87

Parcial S/.

0.14
0.02
0.16

2.15

9.56
nn

15.23

Parcial §/.

0.58
0.45
1.64
2.67

1248
12.48

0.08
0.08

125.82

Parcial S/.

41.08
221
43.35

77.00
77.00

130

417
541

40.55

Parcial S/.

248
0.91
2.34
1.28
7.01

1.83
15.00
4.00
1.56
2239

0.35
0.50
10.30
115
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Parida

Rendimiento
Cédigo
0101010004

0101010005

0301010006

03011700010007

Parlda

Rendimiento

Codigo

0101010004

0301010006

03011600010005

0301220010

Parlda

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0301010006

03011700010006

Parlda

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0301010006

03011700010006

Parlda

Rendimiento

Codigo

0203020002

PERU | de Desarrollo Agrario

04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.68
PEON hh 2.0000 0.0840 20.54
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.04
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0320 41713
04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0400 22.68
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.91
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2! hm 1.0000 0.0400 320.60
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600 358.17
04.06 AACOMODO DE ROCAS EN UNA
m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 4.0000 0.1067 20.54
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 2268
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0267 579.26
04.07 AACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 4.0000 0.1143 20.54
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 22,68
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286 579.26
05.01 FLETE TERRESTRE
glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
FLETE TERRESTRE gb 1.0000 15,000.00

Parcial S/.

0.73
131
2.04

0.06

13.35
134

71.09

Parcial S/.

0.91
0.91

0.05
12.82
57.31
70.18

18.35

Parcial S/.

219
0.61
2.80

0.08
15.47
15.55

Parcial S/.

2.35
0.65
3.00

0.09

16.57
16.66

15,000.00

Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES

elaborado la ficha técnica referencial
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO REQUE, SECTOR
BOTADERO, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Lugar SECTOR BOTADERO, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fecha: 13/07/2026
Cadigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 978.1890 28.94 28,308.79
0101010004 OFICIAL hh 2,046.2440 22.68 46,408.81
0101010005 PEON hh 8,495.4300 20.54 174,496.13
0101010007 PERFORISTA hh 1,575.0240 30.95 48,746.99
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,815.0196 22.68 41,164.64
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 1,575.0240 29.30 46,148.20
0101030000 TOPOGRAFO hh 193.2000 30.08 5,811.46
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 62.1000 22.68 1,408.43
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 787.5120 31.99 25,192.51
417,685.96
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043  FIERRO 3/8" var 1.7250 2147 47.39
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 24.71
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1,329.7900 70.00 93,085.30
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOQTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 13,799.5935 11.89 164,077.17
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 13.6200 26.55 361.61
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 20.7000 20.00 414.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 345.0022 4.65 1,604.26
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 2.0701 60.17 124.56
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 4,921.9500 7.31 35,979.45
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 19,687.8000 15.00 295,317.00
0255100010 FULMINANTE und 19,687.8000 4.00 78,751.20
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 334.6926 92.00 30,791.72
77,7144
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 13.8000 17.36 239.57
0301000015 JALONES dia 27.6000 14.96 412.90
0301000022 ESTACION TOTAL he 55.2000 24.53 1,354.06
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 138.0000 156.29 2,110.02
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 14,371.34
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 1,575.0240 6.22 9,796.65
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 787.5120 257.61 202,870.97
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1,089.4040 320.60 349,262.92
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 433.3941 579.26 251,047.87
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 972.1716 417.13 405,521.94
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1,149.7277 757.76 871,217.66
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 6.0000 326.80 1,960.80
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4,353.1102 358.17 1,559,153.48
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 15.0000 341.81 5,127.15
3,674,447.33
Total SI. 4,809,847.43

\d
== Firmado digitalmente por @ Firmado digitalmente por
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elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua PorLa AAA Administrativa Del Agua
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 0.50 Hr TIEMPO ALA CANTERA = 1.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 3 3.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 3 3.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3 3.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 5 5.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 g| 1 10
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 10
=
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