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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL CIERRE DE BRECHA,SECTOR CENTRO POBLADO CIUDAD DE

DIOS, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

FTR-CB-PREV N° 0367-2026-ANA-AAA.U-ALA.PE

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
DERECHA DEL QUEBRADA CHAVICHARI, SECTOR CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE
SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

1. UBICACION:

AnA | UCAYALI | ALA | PERENE | Fecha

1.1. Ubicacioén politica

CENTRO
Departamento JUNIN Provincia SATIPO Distrito PANGOA Sector POBLADO CIUDAD
DE DIOS
1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA PERENE Cuerpo de agua QUEBRADA CHAVICHARI
1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final ™ Ob: L.
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona G servacion
‘ Tramo 1 565128 8726136 18L | 564570 8725634 | 18L | Derecha |EM0°2d0 L7840

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos I:I erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto |:|

2.3. Geologia

La geologia del area de la quebrada Chavichari (o Chivushari), situado en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, regién Junin, se
encuentra en la vertiente oriental de los Andes, en la zona de selva alta. Esta zona se caracteriza por su complejidad geoldgica, dominada
por rocas sedimentarias cretacicas y cenozoicas.
1. Contexto Geoldgico y EstratigraficoRocas Cretacicas y Cenozoicas:

La zona del rio Chuvichari, tributario en la cuenca del Pangoa/Ene, corta principalmente secuencias de rocas sedimentarias de la era
Mesozoica (Cretacico) y Cenozoica.
Formaciones Locales: En los alrededores de Pangoa, cerca del rio Ene, se encuentran afloramientos importantes como la Formacion
Sarayaquillo (sedimentos continentales) y secuencias del Grupo Oriente.Geologia Estructural: La zona esta influenciada por la tecténica de
la Zona Subandina, caracterizada por plegamientos y fallas inversas que dirigen el rumbo de los rios principales hacia el NO-SE

Valle de Selva Alta: La quebrada Chavichari presenta un valle caracteristico de selva alta, con pendientes pronunciadas en sus cabeceras y
cauces inestables debido a la alta torrencialidad.Dinamica Fluvial: Se reporta la formacién de cauces con alta carga de sedimentos,
especialmente en épocas de lluvia, lo que genera problemas de inestabilidad de taludes.Presencia de Rocas Sedimentarias: El cauce suele
estar conformado por conglomerados, areniscas y lutitas, componentes de la geologia local que son facilmente erosionables

Gravoso X Arenas X Limo Arcillas
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" o digtamente por ™= Firmado digitalmente por A‘ Firmado A‘ Firmado digitamene por
A RGO G s AL A: CASAS CARDENAS Nitchael - A ROMAYNA e ST S
ANA b e SR Euschio FAU 20520711865 e i Liborto PAU T
Motivo: En senal de 20520/ 11865 hard ANA
ANA i ANA ieivoooyv
Profesional de la ALAgue ha Administrador de la Profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha referencial Administracion Local Del Agua Por La AA8 Administrativa Del Agua



A= ANA

Autoridad Nacional del Aguz

Lo Ministerio
> B PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

2.4, Hidrologia

La hidrologia de la quebrada Chavichari (también referido como Chivushari) en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, regiéon Junin, esta
marcada por las caracteristicas tipicas de la selva alta central del Peru, incluyendo altas precipitaciones y una compleja geografia.

1. Contexto Geografico y Geomorfolégico

Ubicacion: Se localiza en la zona de Pangoa, Satipo.Zona de Influencia: Pertenece a la vertiente del Atlantico, integrandose en la cuenca del
rio Ene

Caracteristicas de la Cuenca: La zona presenta una topografia accidentada (selva alta), lo que influye directamente en la rapida
concentracion de lluvias y la formacién de caudales.

2. Caracteristicas Hidrologicas y Climaticas

Precipitaciones: La zona es propensa a lluvias intensas, caracteristicas de la region Junin, las cuales son el principal factor para el calculo
de caudales maximos.

Régimen del Rio: Presenta un comportamiento pluvial, con caudales que aumentan considerablemente en la temporada de lluvias
(generalmente de noviembre a abril).

Caudales Maximos: Los estudios hidrolégicos, como el necesario para la construccion de un pontén de 8 metros (ver estudio en), calculan
las crecidas maximas para garantizar la seguridad de la infraestructura ante avenidas peligrosas.

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

N.° de
0 N.° de o N.° de
Habl:mte Viviendas Tipo

Nombre Centros

Nombre Nombre
LEPILES. de Salud Otros

ladrillo, PR
20 bloque de N°0271 |nst|tuc|or_1 Educat\va - - 1 Estadio municipal

Inicial
cemento
Piedra,
sillar con
Adobe 6
tapia
Quincha
(cafia con
Piedra con
barro
Madera
(Pona.
Otro
material

250

20

10

En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area Total . Infraestructura Cantid "
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N.° afectada Nombre ad Longitud (m)
Vacunos - Bocatomas -
cacao 2
Ovinos - Canales -
Camélidos - Puentes
200 - - - Equinos - Carreteras -
Porcinos - Redes Eléctricas -
Servicios de agua y
otros desagiie
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3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
DIQUE Se conformara el dique semicompactado con
SEMICOMPACTADO material propio con equipos mecanicos que tendra
km 0.840 una seccion transversal de 2.30 metros de alto y;
CON MATERIAL L
2.metros de ancho de la corona. Con un talud interior|
PROPIO 7215

Se propone implementar estructura de proteccion de
tipo dique enrocado en la margen derecha de la

quebrada Chavichari, en una longitud de 0.84 km ,
DIQUE ENROCADO km 0.840 conformada por rocas acomodadas en el talud y uia,
protegidas con geotextil no tejido y filtro de grava de
0.20 m. A fin de reducir la erosion lateral.

3.2.- Medida No Estructural

Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones

Trabajos de limpieza y descolmatacion del cauce en

LIMPIEZA Y una longitud de 840 m, y un ancho promedio de 15
DESCOLMATACION km 0.840 my a!tura d‘e c'ort_e 0.60 m, para mejorar la
capacidad hidraulica y reducir el riesgo de
inundacion
3.2.1 Acci Compl ias

Sensibiliza sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacién, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la
Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacién de fajas marginales asociada a un
ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones
afectadas se encuentren preparadas a los fendmenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUES NICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

TRAMO 1
DIQUE CON ENROCADO MARGEN

DERECHA
L=840m

Inicial Final
Este (X): [ Norte (Y):[Zona| Este (X): [Norte (Y):[Zona|
Tramo 1] 565128 | 8726136[18 L| 564570 | 8725634]18 L] Derecha
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4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR
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e=020m
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DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

ZONAS VULNERABLE
VIVIENDAS AREAS DE CULTIVOS
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7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

| Imagen 2.- El flujo de rio esta orientado hacia la margen derecha , cultivos expuestos a riesgos de inundacién en maximas
avenidas.

Imagen 3.- Se observa colmatacion de cauce (bolonerias y pastizalesde arboles), generando posible riesgo de inundacion. |
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8. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM | DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIOSI. | PARCIAL SI.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=840 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO (Tramo 1 L
=840m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 31,600.07
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 810345 | 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.20 8,009.80 1,601.96
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEQ KM 1.68 1,904.02 3,198.75
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.68 2,908.61 4,886.46
01.02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO m | 20000 21.03 4,206.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 186,636.66
01.03.02 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 7,560.00 759 57,380.40
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 9418550 793 74,688.71
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 2,835.00 1059 30,022.65
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 348296 322 11,215.13
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 112298 11.87 13,329.77
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 807,649.70
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 | 533096 15.23 81,190.52
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 386.40 125.82 48,616.85
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 4767.00 40.55 193,301.85
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 4,767.00 15.45 73,650.15
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 4,767.00 71.09 338,886.03
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 2,268.00 18.35 41,617.80
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1,545.60 19.66 30,386.50
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 | 15,000.00
COSTO DIRECTO 1,044,101.87
GASTOS GENERALES 104,410.19
UTILIDAD 104,410.19
SUB TOTAL 1,252,922.24
IGV (18%) 225,526.00
TOTAL 1,478,448.25
SUPERVISION 31,323.06
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 10,441.02
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 1,535,212.32
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PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
1 1 ) v 1 1 " v [} " v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=840 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO (Tramo 1 L =840 m )
01.01 (OBRAS PROVISIONALES
010101 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60x4.80 m und
01.02  TRABAJOS PRELIMINARES
01.0201___[MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie ]
01,0202 [HABILITACION DE VIAS DE ACCESO i
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
01.020¢__[TRAZOY REPLANTEO KM
070205 |CONTROL TOPOGRAFICO Km
01.02.06 DESVIO DE CAUCE DERIO m
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010302 [LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 |
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
01.04 PROTECCIGN CON ENROCADO
01.04.01 IGEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3
01.04.03___[EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3
010404 [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
01.04.05 [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
01,0406 [ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3
070407 [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
1.05 FLETE TERRESTRE | | | | | |
010501 [FLETE TERRESTRE gib | B mml | [ [ [ =
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
TEM ACTVIDAD
oo oo Tu]w] T u]w

0101 FORMULACION DE FICHA TECNICA

0102 conTRATACION =

oo RECOON Ee e T S|

UL SUPERVISION e s o o o oy oy o o |

0105 SEGUMIENTO 1 S S S s s s

T T T T T T 11 e

Fecha de elaboracion de la ficha: 30/06/2026

NOTA:

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO
SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

AS ANA

Autoridad Nacional del Aguz

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL QUEBRADA

Actividad CHAVICHARI, SECTOR CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO
DE JUNIN.
Lugar SECTOR CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.
Fecha 30/06/2026
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=840 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO (Tramo 1 L
=840 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 31,600.07
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.20 8,009.80 1,601.96
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.68 1,904.02 3,198.75
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.68 2,908.61 4,886.46
01.02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO m 200.00 21.03 4,206.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 186,636.66
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 7,560.00 7.59 57,380.40
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 9,418.50 7.93 74,688.71
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 2,835.00 10.59 30,022.65
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 3,482.96 3.22 11,215.13
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1,122.98 11.87 13,329.77
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 807,649.70
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 | 5,330.96 15.23 81,190.52
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 386.40 125.82 48,616.85
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 4,767.00 40.55 193,301.85
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 4,767.00 15.45 73,650.15
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 4,767.00 71.09 338,886.03
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 2,268.00 18.35 41,617.80
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1,545.60 19.66 30,386.50
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 1,044,101.87
GASTOS GENERALES 104,410.19
UTILIDAD 104,410.19
SUB TOTAL 1,252,922.24
IGV (18%) 225,526.00
TOTAL 1,478,448.25
SUPERVISION 31,323.06
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 10,441.02
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 1,535,212.32

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 32/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA

ACTIVIDAD U OBRA
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Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL QUEBRADA CHAVICHARI, SECTOR CENTRO

Actividad: 5581 ADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

SECTOR CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.
Fecha : 30/06/2026

Item Descripcién unig. | N Dimensiones Parcial Total
Reces Largo Ancho Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=840 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE
C/ENROCADO (Tramo 1L =840 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 [CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01  |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.20 0.20 0.20
01.02.03 [RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 1.00 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 |TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 1.68
LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION 1.00 0.840
DIQUE ENROCADO 1.00 0.840
01.02.05 [CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 1.68
LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION 0.840
DIQUE ENROCADO 0.840
01.02.06 |DESVIO DE CAUCE DE RIO M 1.00 200.00 200.00 200.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 840.00 15.00 0.60 7,560.00 7,560.00
01.03.02 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 840.00 4.88 2.30 9,418.50 9,418.50
area
01.03.03 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 840.00 3.38 2,835.00 2,835.00
01.03.04 [PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 840.00 4.15 3,482.96 3,482.96
esponj
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 976.50 1.15 1,122.98 1,122.98
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 ﬁg;ﬁig’bﬁ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00|  840.00 635 533096|  5330.96
01.04.02 [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 840.00 0.46 386.40 386.40
01.04.03 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 4,767.00
Extraccién de rocas para talud 1.00 840.00 2.30 1,932.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00 840.00 3.38 2,835.00
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 4,767.00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 840.00 2.30 1,932.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 840.00 3.38 2,835.00
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 4,767.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 840.00 230 1,932.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 840.00 3.38 2,835.00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 2,268.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 840.00 3.38 2,268.00
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 1,545.60
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 840.00 2.30 1,545.60
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE gb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
H=200m
DIQUE A CONFORMAR c G F"-TF:E gi OG::AVA h= 030m
ENROCADO o= 200m
Z,= 1.00
Z,= 1.50
H B=775m
. o Y G=100m
TERRENO A=100m
NATURAL D=200m
h P=150m
F=150m

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Autoridad Nacional del Agua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL QUEBRADA CHAVICHARI, SECTOR CENTRO
POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Presupuesto

Lugar SECTOR CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Partida 01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Céodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2268 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 2054 822
28.87
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 6.59 165
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 32864
560.16
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19tn hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 15.0000 341.81 512115
7117.53
Partida 01.02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 2268 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
43220
Equipos
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 10.0000 7571.76 7,677.60
7,577.60
A\ . -
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Partida

Rendimiento
Cadigo

0101010005
0101010010

0301010006
03011800020002

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003
0101010005

0101030000
01010300030003

02040300010043
0213010001
02130300010003
0231040001
0240020001

0301000014
0301000015
0301000022
0301010006
Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010004
0101010005

0101030000
01010300030003

02130300010003
0231040001
0240020001

0301000023
0301010006
Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003

0101010004
0101010005

0301010006
0301180002002
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Firmado digitalmente por WISSAR
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20520711865 hard
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ANA

01.02.03

m3/DIA 1,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

01.02.04

km/DIA 0.5000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
FIERRO 3/8"
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
MIRAS
JALONES
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES

01.02.05
km/DIA 0.2000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
Materiales
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE
Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO
HERRAMIENTAS MANUALES
01.02.06
m/DIA 320.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD

EQ. 1,000.0000

Unidad

TRAZOY REPLANTEQ

EQ. 0.5000

Unidad

var
bol
bol
und
gal

%mo

CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.2000

Unidad

bol
und
gal

%mo

DESVIO DE CAUCE DE RIO

EQ. 320.0000

Unidad

Firmado digitalmente por
CASAS CARDENAS Mitchael

Eusebio FAU 20520711865
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Motivo: En senal de
Conformidad

Administrador de la
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Costo unitario directo por : m3 6.25
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0080 20.54
0.1000 0.0008 2268
3.0000 0.18
1.0000 0.0080 751.76
Costo unitario directo por : km 1,904.02
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 1.6000 28.94
0.5000 8.0000 20.54
1.0000 16.0000 30.08
0.5000 8.0000 2268
0.5000 2147
3.6000 26.55
3.0000 20.00
50.0000 4.65
0.3500 60.17
2.0000 4.0000 17.36
4.0000 8.0000 14.96
1.0000 16.0000 24.53
3.0000 873.34
Costo unitario directo por : km 2,908.61
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 4.0000 2268
0.5000 20.0000 20.54
1.0000 40.0000 30.08
0.2500 10.0000 2268
3.0000 20.00
50.0000 4.65
0.2500 60.17
1.0000 40.0000 15.29
3.0000 1,931.52
Costo unitario directo por : m 21.03
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0250 28.94
0.5000 0.0125 2268
2.0000 0.0500 20.54
3.0000 203
1.0000 0.0250 757.76
A\ .
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Parcial SI.

0.16
0.02
0.18

0.01
6.06
6.07

Parcial SI.

46.30
164.32
481.28
181.44
873.34

13.74
95.58
60.00
23250
21.08
422.88

69.44
119.68
392.48

26.20
607.80

Parcial SI.

90.72
410.80
1,203.20
226.80
1,931.52

60.00
23250
15.04
307.54

611.60
57.95
669.55

Parcial SI.

0.72
0.28
1.03
2,03

0.06

18.94
19.00
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Partida

Rendimiento
Cédigo
0101010003

0101010005

0301010008

03011800020002

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010005

0101010010

0301010008

03011800020002

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010004

0101010005

0301010006

03011700010007

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010004

0101010005

0301010006

03011700010007

Partida

Rendimiento

Cadigo

0101010005
0101010010

03011600010005

0301220010
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01.03.01
m3/DIA 850.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

01.03.02

m3/DIA 810.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

01.03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON hh
OFICIAL (CONTROLADOR) hh
Equipos
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm

A..
Eusebio FAU
hard

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO

EQ. 850.0000

Unidad

CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO

EQ. 810.0000

Unidad

Firmado digitalmente por
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20520711865

ANA i 0o
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Costo unitario directo por : m3 7.59
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0094 28.94
1.0000 0.0094 20.54
3.0000 046
1.0000 0.0094 751.76
Costo unitario directo por : m3 7.93
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0099 20.54
1.0000 0.0099 2268
3.0000 042
1.0000 0.0099 757.76
Costo unitario directo por : m3 10.59
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0229 2268
1.0000 0.0229 20.54
5.0000 0.99
1.0000 0.0229 41713
Costo unitario directo por : m2 3.22
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0067 2268
2.0000 0.0133 2054
3.0000 042
1.0000 0.0067 41713
Costo unitario directo por : m3 11.87
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0067 2054
0.1000 0.0007 2268
1.0000 0.0067 320.60
4.0000 0.0267 358.17
Firmado
digitalmente por
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Rendimiento
Cadigo
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Partida
Rendimiento
Cédigo
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Rendimiento
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01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94
OFICIAL hh 1.0000 0.0200 2268
PEON hh 4.0000 0.0800 2054
Materiales
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 62.5000 2.0000 2054
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 31250 0.1000 2268
Materiales
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4335
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 03125 0.0100 41713
01.04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 2268
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1.0000 0.0400 31.99
Materiales
DINAMITA AL 65% kg 0.2500 731
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 1.0000 15.00
FULMINANTE und 1.0000 4.00
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 701
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1.0000 0.0400 257.61
Firmad
: P Irmaao
Firmado digitalmente por Ly dioital t
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Rendimiento
Cadigo
0101010004

0101010005

03010100068

03011700010007

Partida

Rendimiento

Cadigo

0101010004

0301010008

0301600010005

0301220010

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010005

0101010010
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Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010005

0101010010

0301010006

03011700010008

Partida

Rendimiento

Cédigo

0203020002

01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA
m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0320 2268
PEON hh 2.0000 0.0640 2054
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 204
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0320 41713
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 71.09
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0400 2268
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 091
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0400 32060
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600 358.17
01.04.06 AACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO
m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 4.0000 0.1067 20.54
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 2268
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 280
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267 579.26
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO
m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 4.0000 0.1143 20.54
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 2268
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286 579.26
01.05.01 FLETE TERRESTRE
glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
FLETE TERRESTRE g 1.0000 15,000.00

Parcial SI.

0.73
131
2,04

0.06
13.35
13.41

Parcial SI.

0.91
0.91

0.05
12.82
57.31
70.18

Parcial SI.

219
0.61
2.80

0.08
1547
15.55

Parcial SI.

235
0.65
3.00

0.09

16.57
16.66

Parcial §/.

15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS
COSTOS UNITARIOS FINALES
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Autoridad Macional del Agua
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

v Riego

Presupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL QUEBRADA CHAVICHARI,
SECTOR CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN,
Lugar SECTOR CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003  OPERARIO hh 199.3712 28.94 5,769.80
0101010004  OFICIAL hh 555,3205 22,68 12,594.67
0101010005  PEON hh 2,385.0586 2054 48,989.10
0101010007  PERFORISTA hh 381.3600 30.95 11,803.09
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 4283013 2268 9,713.87
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 381.3600 29.30 11,173.85
0101030000  TOPOGRAFO hh 94.0800 30.08 2,820.93
0101030030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 30.2400 22,68 685.84
0102010000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 190.6800 31.99 6,099.85
109,660.00
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE g 1.0000 15,000.00 15,000.00
0204030001043 FIERRO 3/8" var 0.8400 27.47 23.07
0204120001005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 24.71
0204120010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2,0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 1160 139.20
0207010012  GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 425.0400 70,00 29,752.80
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40,00 19.20
0210020009  GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 5,597.5080 11.89 66,554.37
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 7.2480 26.55 192.43
0213030001003 YESO BOLSA 25 kg bol 10.0800 20,00 201.60
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 168.0000 465 781.20
0231050001007 TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.0080 60.17 60.65
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 1,191.7500 7.31 8,711.69
0255100009  MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 4,767.0000 15.00 71,505.00
0255100010 FULMINANTE und 4,767.0000 400 19,068.00
0290150026004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059  BARRENO DE 7/8"x 5 HP und 81.0390 92.00 7,455.59
T 221,466.88
EQUIPOS
0301000014  MIRAS dia £.7200 1736 116.66
0301000015  JALONES dia 13.4400 14.96 201.06
0301000022  ESTACION TOTAL he 26.8800 24.53 650.37
0301000023  NIVEL TOPOGRAFICO hm 67.2000 15.29 1,027.49
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,829.49
0301400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 381.3600 6.22 2,372.06
0301140060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 190.6800 257.61 49,121.07
0301600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 198.2040 320,60 63,544.20
0301170001006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 104.7598 579.26 60,683.16
0301170001007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 24,6653 4713 102,057.24
0301180020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 173.2272 757.76 131,264.64
0301220001004 GAMION PLATAFORMA 4x 6 300 HP 19 n hm 12,0000 326.80 3,921.60
0301220010  GAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 792.7036 358.17 283,922.65
0301220011 GAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
T T12,07499
Total s. 104410187
A‘ Firmado digitalmente por WISSAR A‘ Firmado digitalmente por A‘ E}Bﬂgﬁgeme por A‘ Firmado digitalmente por
AQUING Luisa Jnara FAU CASAS CARDENAS Mitchael W \AGA ROMAYNA Anires AU 0SS TTISEs
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Ministerio

de Desarrollo Agrario
y Riego

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL QUEBRADA CHAVICHARI,

Actividad SECTOR CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.
Ubicacion SECTOR CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.
Fecha 30/06/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
I ] m v I ] I v I ] I v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=840 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO (Tramo 1L =840 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01  [CASETA DE GUARDIANIA Y ALMAGEN m2
010102 [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m und =
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01,0201 [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie a (|
01,0202 [HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km |
01,0203 [RAMPADE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 [ ]
010204 [TRAZO Y REPLANTEQ KM a
01,0205  [CONTROL TOPOGRAFICO Km | ?
010206 [DESVIO DE CAUCE DE RIO m ||
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010302 [LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.03  [CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.04  [EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 ﬁ
01.03.05  [PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 [ ]
010306 [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
01.04 PROTECCION CON ENROCADO %
01.0401  [GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2
01.0402  [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3
010403  [EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3
01.0404  [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
010405  [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
01,0406 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3
01,0407 |[ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
1.05 FLETE TERRESTRE
010501  |FLETE TERRESTRE gb | B = [ ]
- Al . -
B ppn [ imeosmee K2 W KD e
RT\I'A Motucssoy el sctordo documento SR Eusebio FAU 2052071 1865 o PAL . - v
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Ministerio

PERU | de Desarrollo Agrario
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

A= ANA

Autoridad Nacional del Aguz

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL QUEBRADA
CHAVICHARI, SECTOR CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO

PRESUPUESTO
DE JUNIN.
LUGAR SECTOR CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.
FECHA 30/06/2026
rEm ACTVDAD MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
| ] | m v | Il m | v | Il m | wv | Il m [ v ] m i v
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA
01.02 CONTRATACION ||
o108 EJECUCION [ S T S S S S S S |
o104 SUPERVISION [ ———
01.05 SEGUIMEENTO L e e e e e e e e e
01.06 LIQUIDACION [ ] ' T T T 1T 11 =
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Lo Ministerio

PERU | de Desarrollo Agrario
v Riego

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr

A= ANA

TIEMPO A LA CANTERA =

1.50 Hr

Autoridad Nacional del Agua

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) TIEMP?/SSSI;S)' (IDAY
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 3 6.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 2.0
CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46 - 70 Ton/h 1 2.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 8 16.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 2.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 2 4.0
CAMIONETA 4X4 PICK-UP 1 2.0
A‘ == : Firmado :
™= Firmado digitaimente por WISSAR Firmado digitalmente por A digitalment A Firmado digitalmente por
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