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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR CASERIO

MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA

FTR-CB-PREV N°0329-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.APH

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO
BIGOTE, SECTOR CASERIO MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

1. UBICACION:

AAA | JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA | ALA | ALTO PIURA | Fecha 10/07/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento PIURA Provincia MORROPON Distrito SAN JUAN DE BIGOTE|  Sector

1.2. Ubicacién hidrografica
Unidad hidrografica | CUENCA PIURA | Cuerpo de agua | RIO BIGOTE |

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final " Ob .
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona argen servacion
| TRAMO 640093.00 9411051.00 17M 639580.00 9411353.00 17 m IZQUIERDA | piaue ENROCADO L=643 ML

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos I:l erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto [ ] Muy Alto

2.3. Geologia

Geolégicamente, el sector evaluado pertenece a depositos fluviales del Holoceno, originados por procesos de transporte y sedimentacion vinculados al
régimen hidraulico del rio Piura, especialmente durante episodios de crecidas, desbordes e inundaciones. Estos depésitos recientes reflejan una dinamica
activa del sistema fluvial, con acumulaciones asociadas a eventos hidrometeorolégicos recurrentes. El area se ubica en el tramo medio—bajo del valle del
rio Piura, dentro de una unidad geomorfolégica de llanura fluvial activa. Esta corresponde a superficies planas conformadas por materiales sedimentarios
recientes, modelados por la dindmica actual del cauce principal del rio. La geomorfologia evidencia procesos continuos de erosién, transporte y
depositacion, propios de un ambiente fluvial en evolucién. EI material predominante en el sitio esta constituido por arenas finas a medianas, con
intercalaciones limosas de coloracién clara y textura suelta. Estos sedimentos se presentan en estratos subhorizontales y exhiben baja consolidacion,
caracteristicas representativas de depésitos cuaternarios recientes no litificados. La disposicion y textura del material evidencian el origen fluvial y la
influencia de la dinamica hidrolégica actual.
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2.4. Hidrologia

La dinamica hidrolégica de esta zona esta determinada por las precipitaciones estacionales que ocurren principalmente entre los meses de enero y abril,
las cuales generan un incremento significativo en los caudales del rio Piura y sus cauces asociados, favoreciendo los procesos de erosion, transporte y
sedimentacion. Durante los eventos de lluvia intensa, el arrastre de sedimentos desde las partes altas de la cuenca origina la acumulacién progresiva de
materiales finos en el valle bajo, lo que reduce la capacidad hidraulica y aumenta la vulnerabilidad a desbordes e inundaciones. En episodios de lluvias
intensas, el arrastre de sedimentos provenientes de las zonas altas de la cuenca genera una acumulacion progresiva de materiales finos en el valle bajo.
Este proceso modifica la morfologia del cauce y reduce la capacidad hidraulica, incrementando la probabilidad de desbordes. Como consecuencia, el
valle medio—bajo presenta una mayor vulnerabilidad frente a procesos de inundacion generados por precipitaciones extraordinarias.

La susceptibilidad del area se ve incrementada durante fendémenos climéticos extraordinarios, tales como el Fendmeno El Nifio 2017, en el cual los
caudales promedio alcanzaron valores cercanos a 24.42 m?s, superando la capacidad de conduccion del cauce principal. Este aumento provocéd
desbordes generalizados, afectando viviendas, infraestructura vial y suelos agricolas en toda la planicie fluvial del rio Piura, evidenciando la vulnerabilidad
del sistema frente a eventos hidrometeoroldgicos extremos.

ESTACION: HACIENDA BIGOTE

Dep.: PIURA Prov.. MORROPON Dist.: SAN JUAN DE BIGOTE
Lat.: 5°19'15.2" S Long.: 79°47'8.47" W Alt.- 198 msnm.

o Tipo: Automatica — Meteoroldgica
~ Codigo: 472F95C4
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2.5. Elementos expuestos:
En la zona de intervencién, se identificaron los siguientes elementos expuestos:
q q q Cantidad de
Cant.ldad de Ca.nt.ldad de Tipo Cantidad de Nombre Centros de Nombre Otros Nombre
LE.P/LE.S.
Salud
ladrillo,
30 bloaue de
Piedra,
0 "
sillar con
Adobe 6
8
tapia
188 Qujncha
(cafia con
Piedra con
barro
Madera
(Pona.
Otro
material
En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Area Total o Infraestructura .
i Nomb: i L it
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado [ Clase N afectada lombre Cantidad ongitud (m)
Vacunos 0 Bocatomas - -
MIAZ 10
Ovinos 0 Canales -
i Puentes -
30.00 ARROZ 15 0 Caprinos 0
PLATANO 2 Porcinos 0 Vias
MANGO 3 Equinos - Dique enrocado
YUCA o otros B Servicios de agua y
desague
)
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3. PROPUE ECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo U"Idaf’ ¢ Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
medida
se conformara el dique semicompactado con material
DIQUE propio con equipos mecanicos en una longitud de
SEMICOMPACTADO K 0643 643.(_)0 men la mall'gden:;zgglerda, ql:je telndrazugg
CON MATERIAL PROPIO seccion transversal de 3.00 metros de alto y 2.00
metros de ancho de la corona. Con un talud interior de
Z=1.5
Se ha identificado que no existe
proteccion con enrocado lo cual
Se propone implementar estructura de proteccion de afecta directamente a la
tipo dique enrocado en la margen |zquierda de la poblacion de Miguel Pampa, lo
ENROCADO K 0643 quebrada Rio Seco en una longitud de 0.643 km , que ha generado zonas
ACOMODADO m 3 conformada por rocas acomodadas en el talud y ufia, vulnerables donde el rio, ante
protegidas con geotextil no tejido y filtro de grava a incrementos de caudal, ha
fin de reducir la erosion lateral. producido desbordes y erosion,
ocasionando dafios y
comprometiendo la viviendas .
3.2.- Medida No Estructural
Unidad de - ]
Tipo T Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
Trabajos de limpieza y descolmatacion del cauce en
LIMPIEZA Y K 0.643 una longitud de 643 m, y una altura de corte 0.50 m,
DESCOLMATACION m : para mejorar la capacidad hidraulica y reducir el

riesgo de inundacion.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNIC

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR CASERIO MIGUEL PAMPA
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4.2.-VISTA DE PERFIL

FILTRO DE GRAVA
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5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

SECTOR CASERIO MIGUEL PAMPA

TRAMO DIQUE ENROCADO
(L=643 m)
MARGEN IZQUIERDA

VIVIENDAS Y AREAS DE
CULTIVO VULNERABLES

7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

AS ANA

Autoridad Nacional del Aguz

2.00m

FIGURA N°01: TRAMO CRITICO EN EL RIO BIGOTE, EN EL SECTOR MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN
DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA.
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FIGURA N°02: TRAMO CRITICO PROPUESTA DE CONSTRUCCION CON DIQUE ENROCADO EN EL RIO, BIGOTE EN EL SECTOR
MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA.

RESUPUESTO ESTIMA

ITEM DESCRIPCION [unp.| meTrapo | Preciosi. | parciaL s
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 540.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO MARGEN IZQUIERDA, (L = 643.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 22,741.44
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.18 1,904.02 2,252.46
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.18 2,908.61 3,440.89
01.02.05 DESVIO DE RIO m 40.00 21.03 841.20
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,781,955.24
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 81,000.00 7.59 614,790.00
01.03.03 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 8921.63 7.93 70,748.49
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 4,179.50 10.59 44,260.91
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 3,477.55 3.22 11,197.72
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 87,696.56 11.87 1,040,958.12
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,089,829.57
01.04.01 fi@?ﬁﬁgém? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 414002 15.23 63,066.21
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 385.80 125.82 48,541.36
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 6,880.10 40.55 278,988.06
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 6,880.10 15.45 106,297.55
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 6,880.10 71.09 489,106.31
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 3,343.60 18.35 61,355.06
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 2,160.48 19.66 42,475.04
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 2,912,741.69
GASTOS GENERALES 291,274.17
UTILIDAD 291,274.17
SUB TOTAL 3,495,290.03
IGV (18%) 629,152.21
TOTAL 4,124,442.24
SUPERVISION 87,382.25
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 29,127.42
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 4,255,951.91

SON : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 91/100 SOLES
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9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 [ MES 02 MES 03
[ T T T [ Il v | i [ [
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 540.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO MARGEN IZQUIERDA, (L = 643.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 __|CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
01.01.02___|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und
1.02 OBRAS PRELIMINARES E
01,0201 __|MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Vie =l
01.0204___|TRAZO Y REPLANTEO Km =
01.0205___|CONTROL TOPOGRAFICO m | ===
01.0206___|DESVIO DERIO m | =
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01,0301 |LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.02___|DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 E—
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 —g
01.03.04___|PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2
01.03.05___|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
010401  [GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRIM2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2
010402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =
010403 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 o ——
01,0404 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
01.0405___|CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
01,0406 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 ——
010407 ___|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
1.05 FLETE TERRESTRE
010501 |FLETE TERRESTRE glb
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ITEM ACTIVIDAD
1 I n v Il n v 1 Il m | w 1 1 m| w

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA

01.02 CONTRATACION

0103 EJECUCUCION

0104 SUPERVISION

0105 SEGUIMIENTO

01.06 LIQUIDACION [——

Fecha de elaboracion de la ficha: 10/07/2026

NOTA: ., LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA

TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIiO BIGOTE, SECTOR
CASERIO MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

Lugar SECTOR CASERIO MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE

PIURA.
Fecha 10/07/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 540.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO MARGEN IZQUIERDA, (L = 643.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 22,741.44
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.18 1,904.02 2,252.46
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.18 2,908.61 3,440.89
01.02.05 DESVIO DE RIO m 40.00 21.03 841.20
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,781,955.24
01.03.02 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 81,000.00 7.59 614,790.00
01.03.03 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 8,921.63 7.93 70,748.49
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 4,179.50 10.59 44,260.91
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 3,477.55 3.22 11,197.72
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 87,696.56 11.87 1,040,958.12
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,089,829.57
01.04.01 ﬁulzsglfﬁglbn? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 4140.92 15.23 63,066.21
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 385.80 125.82 48,541.36
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 6,880.10 40.55 278,988.06
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 6,880.10 15.45 106,297.55
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 6,880.10 71.09 489,106.31
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 3,343.60 18.35 61,355.06
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 2,160.48 19.66 42,475.04
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 2,912,741.69
GASTOS GENERALES 291,274.17
UTILIDAD 291,274.17
SUB TOTAL 3,495,290.03
IGV (18%) 629,152.21
TOTAL 4,124,442.24
SUPERVISION 87,382.25
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 29,127.42
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 4,255,951.91

SON : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 91/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL
DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE, SECTOR CASERIO MIGUEL PAMPA,
DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Ubicacién: SECTOR CASERIO MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Fecha : 10/07/2026

Item Descripcién Unid. o | Dimensiones Parcial Total
VeCeE) | Largo Ancho | Altura |
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 540.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO MARGEN IZQUIERDA, (L = 643.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 5.00 3.00 15.00 15.00
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Vie 2.00 2.00 2.00
01.02.04 |TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 1.18
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.54
DIQUE ENROCADO 1.00 0.64
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 1.18
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.54
DIQUE ENROCADO 1.00 0.64
01.02.06 |DESVIO DE RIO M 1.00 40.00 40.00 40.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 540.00 150.00 1.00 81,000.00 81,000.00
01.03.02 |DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 643.00 4.63 3.00 8,921.63 8,921.63
area
01.03.03 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 643.00 6.50 4,179.50 4,179.50
01.03.04 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 643.00 541 3,477.55 3,477.55
esponj
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 | 76,257.88 1.15 87,696.56 87,696.56
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 %i?;fiy&m? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00 643.00 6.44 4,140.92 4,140.92
01.04.02 [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 643.00 0.60 385.80 385.80
01.04.03 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 6,880.10
Extraccion de rocas para talud 1.00 643.00 4.20 2,700.60
Extraccion de rocas para ufia 1.00 643.00 6.50 4,179.50
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 6,880.10
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 643.00 4.20 2,700.60
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 643.00 6.50 4,179.50
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 6,880.10
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 643.00 4.20 2,700.60
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 643.00 6.50 4,179.50
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 3,343.60
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 643.00 6.50 3,343.60
01.04.07 [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 2,160.48
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 643.00 4.20 2,160.48
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A FORMAR c G FILTRO DE GRAVA =270m
e=0.20m h=0.30m
ENROCADO C=200m
Z,= 025
H Z,= 150
D B=725m
+ * G=080m
TERRENO A=200m
--------------------- 1 HENG) NATURAL
h D=250m
P=200m
F=200m

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

v L)
- fimago
‘ Fimado g W, digiaimente por =1 Firmado digitalmente li';’r“gg‘c’  Sigitaimente
Firmado. ugna aimente por CHAMPA VALLADOLID W, por CHAQUI LLONTOP ‘ LLONTOP Oresteres
FRU 20526711563 har M G umberto] e Marcos Alojanaro FAU Paul FAU 20520711665
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I ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA I

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RIiO BIGOTE, SECTOR CASERIO MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE
BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

Lugar SECTOR CASERIO MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE
MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

Fecha: 10/07/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2268 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 822
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14mm ~ m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
\— -
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Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 191hm 0.7500
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 T hm 1.8750
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000
0101010005 PEON hh 0.5000
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000
\ ) =
“ defien: A‘
) . = igitalmente por
Firmado digitalmente por CHAMPA VALLADOLID —
YRVERR MORE Gy Mrin e e
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documento
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Motivo: Doy V* B

ANA

Profesional Designado

Cantidad

48.0000

3.0000

6.0000
15.0000

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Precio S/.

20.54

985.92

326.80
341.81

Costo unitario directo por : km

Cantidad

10.0000
10.0000

10.0000

Precio S/.

2268
20.54

751.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0080

0.0008

3.0000
0.0080

Precio S/.

20.54

2268

0.18
751.76

Costo unitario directo por : km

Cantidad

1.6000
8.0000
16.0000
8.0000

Firmado digitalmente
por CHAQUI LLONTOP
Marcos Alejandro FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V* B

Por La AAA

Precio S/.

28.94
20.54
30.08
2268

Parcial S/.

985.92
985.92

29.58
1,960.80
5,127.15
7,117.53

8,009.80
Parcial S/.

226.80
205.40
432.20

7,577.60
7,577.60

6.25
Parcial S/.

0.16
0.02
0.18

0.01
6.06
6.07

1,904.02
Parcial S/.
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164.32
481.28
181.44
873.34
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Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8"
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE
Equipos
0301000014 MIRAS
0301000015 JALONES
0301000022 ESTACION TOTAL
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 02.05
Rendimiento km/DIA 0.2000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 02.06
Rendimiento m/DIA 320.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
Partida 03.01
Rendimiento m3/DIA 850.0000
_—
A
Firmado digitalmente por -
YOVERA MORE Omar Martin ==
FAU 20520711865 hard
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var
bol
bol

und
gal

dia
dia
he
%mo

CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.2000

Unidad

hh

hh

hh
hh

bol
und
gal

hm

%mo

DESVIO DE CAUCE DE RIO

EQ. 320.0000

Unidad

hh

hh
hh

%mo
hm

2147
26.55
20.00

4.65
60.17

17.36
14.96
24.53
873.34

Costo unitario directo por : km

Precio S/.

2268
20.54
30.08
2268

20.00
4.65
60.17

15.29
1,931.52

Costo unitario directo por : m

0.5000

3.6000

3.0000

50.0000

0.3500

2.0000 4.0000
4.0000 8.0000
1.0000 16.0000
3.0000

Cuadrilla Cantidad
0.1000 4.0000
0.5000 20.0000
1.0000 40.0000
0.2500 10.0000
3.0000

50.0000

0.2500

1.0000 40.0000
3.0000

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.0250
0.5000 0.0125
2.0000 0.0500
3.0000

1.0000 0.0250

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO

EQ. 850.0000

irmado
digitalmente por
CHAMPA VALLADOLID
Carlos Humberto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V* B*

ANA

Precio S/.

28.94
2268
20.54

2.03
751.76

Costo unitario directo por : m3

Firmado digitalmente
por CHAQUI LLONTOP
Marcos Alejandro FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V* B

)
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Profesional Designado
Por La AAA

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

13.74
95.58
60.00
232.50
21.06
422.88

69.44
119.68
392.48

26.20
607.80

2,908.61
Parcial S/.

90.72
410.80
1,203.20
226.80
1,931.52

60.00
232.50
15.04
307.54

611.60
57.95
669.55

21.03
Parcial S/.

0.72
0.28
1.03
203

0.06
18.94
19.00

7.59
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Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 2054 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 751.76 712
713
Partida 03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 2054 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 2268 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 751.76 7.50
7.51
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 2268 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 2054 0.47
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 41713 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 2268 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 2054 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0067 41713 2.79
2.80
A‘:‘- Cimede dgismaniper ‘E oo A‘-‘- B A s
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Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 2054 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 2268 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2! hm 1.0000 0.0067 320.60 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15M3  hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.1
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 2268 0.45
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 2054 1.64
2.67
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 1248
1248
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267 0.08
0.08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 2054 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 2268 221
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
71.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35 1.30
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 0.3125 0.0100 41713 417
5.47
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
\ ) =
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Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m
0255100010 FULMINANTE und
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 2.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2! hm 1.0000
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000
\gd “ Firmado
\— Flrmado dlgnalmeme por g‘ﬁ‘/&?\}ln;/e\n\(lel\fLADOLlD
A ) Omar Martin Carlos Humberto FAU
—c= FRUERE207 663 hard 20520711865 hard
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Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0800 30.95 248
0.0400 2268 0.91
0.0800 29.30 2.34
0.0400 31.99 128

7.01

0.2500 7.31 1.83
1.0000 15.00 15.00
1.0000 4.00 4.00
0.0170 92.00 1.56
22.39

5.0000 7.01 0.35
0.0800 6.22 0.50
0.0400 257.61 10.30
1115

Costo unitario directo por : m3 15.45

Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0320 2268 0.73
0.0640 2054 1.31

2.04

3.0000 2.04 0.06
0.0320 41713 13.35
13.41

Costo unitario directo por : m3 71.09

Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0.0400 2268 0.91
0.91

5.0000 0.91 0.05
0.0400 320.60 12.82
0.1600 358.17 57.31
70.18

Costo unitario directo por : m3 18.35
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Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 2054 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 2268 0.61
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0267 579.26 15.47
15.55
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 2054 2.35
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 2268 0.65
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO BIGOTE, SECTOR
CASERIO MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

Lugar SECTOR CASERIO MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

Fecha: 10/07/2026

Caodigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 861.1064 28.94 24,920.42
0101010004 OFICIAL hh 708.4153 22.68 16,066.86
0101010005 PEON hh 3,879.1976 20.54 79,678.72
0101010007 PERFORISTA hh 550.4080 30.95 17,035.13
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 614.5595 22.68 13,938.21
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 550.4080 29.30 16,126.95
0101030000 TOPOGRAFO hh 66.0800 30.08 1,987.69
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 21.2400 22.68 481.72
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 275.2040 31.99 8,803.78
179,039.48
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5900 27.47 16.21
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 2411
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 424.3800 70.00 29,706.60
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 4,347.9660 11.89 51,697.32
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 5.4480 26.55 144.64
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 7.0800 20.00 141.60
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 118.0000 4.65 548.70
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.7080 60.17 42.60
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 1,720.0250 7.31 12,573.38
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 6,880.1000 15.00 103,201.50
0255100010 FULMINANTE und 6,880.1000 4.00 27,520.40
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 116.9617 92.00 10,760.48
253,513.91
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 4.7200 17.36 81.94
0301000015 JALONES dia 9.4400 14.96 141.22
0301000022 ESTACION TOTAL he 18.8800 2453 463.13
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 47.2000 15.29 721.69
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,508.96
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 550.4080 6.22 3,423.54
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 275.2040 257.61 70,895.30
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 862.7710 320.60 276,604.38
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 151.0638 579.26 87,505.22
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 343.0313 417.13 143,088.65
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 850.7241 757.76 644,644.69
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 3,442.3142 358.17 1,232,933.68
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
2,480,188.30
Total Sl. 2,912,741.69
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO BIGOTE, SECTOR CASERIO MIGUEL
PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Ubicacion SECTOR CASERIO MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Fecha 10/07/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 [ MES 02 MES 03
e e v [ 1 n v [ [ w v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 540.00 m ) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO MARGEN IZQUIERDA, (L = 643.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
010101  |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
010102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 480 m Und.
1.02 OBRAS PRELIMINARES E
010201 _ |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Vie =
010204  |TRAZOY REPLANTEO Km =
010205 |CONTROL TOPOGRAFICO m ==
010206  |DESVIO DERIO m | =
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301  |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
010302 |DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 E——
01.03.03  |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 —g
010304 _ |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2
01.03.05  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.0401  |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2
010402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =
01.0403  |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 [ ——
010404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
010405 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
010406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 ]
01.0407  [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
1.05 FLETE TERRESTRE
010501 |FLETE TERRESTRE ab
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE, SECTOR CASERIO MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN
DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

Ubicacion
SECTOR CASERIO MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.
FECHA 10/07/2026
B T MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
I I 1] v I I 1] )% | I 1] 1% I ] 1] 1%
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA ————
01.02 CONTRATACION —
01.03 EJECUCUCION
01.04 SUPERVISION
01.05 SEGUIMIENTO
01.06 LIQUIDACION —
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 0.50 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 1.00 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) TIEMP(\)ISEOI?I'I;\AS) (IDAY
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 2 2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 1.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 1 2.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 8 8.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 1.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 1.0
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