
Zona Zona

17M 17 m

2.1 Tipo de peligro

inundacion x flujo de detritos x erosion fluvial x

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto x

Distrito

-

Geológicamente, el sector evaluado pertenece a depósitos fluviales del Holoceno, originados por procesos de transporte y sedimentación
vinculados al régimen hidráulico del río Piura, especialmente durante episodios de crecidas, desbordes e inundaciones. Estos depósitos
recientes reflejan una dinámica activa del sistema fluvial, con acumulaciones asociadas a eventos hidrometeorológicos recurrentes. El área
se ubica en el tramo medio–bajo del valle del río Piura, dentro de una unidad geomorfológica de llanura fluvial activa. Esta corresponde a
superficies planas conformadas por materiales sedimentarios recientes, modelados por la dinámica actual del cauce principal del río. La
geomorfología evidencia procesos continuos de erosión, transporte y depositación, propios de un ambiente fluvial en evolución. El material
predominante en el sitio está constituido por arenas finas a medianas, con intercalaciones limosas de coloración clara y textura suelta. Estos
sedimentos se presentan en estratos subhorizontales y exhiben baja consolidación, características representativas de depósitos cuaternarios
recientes no litificados. La disposición y textura del material evidencian el origen fluvial y la influencia de la dinámica hidrológica actual. 
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1.2. Ubicación hidrográfica

Este (X):

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR 
PEDREGAL, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA

Norte (Y):

Gravoso

Gravoso( Mayores a 2 mm),     Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y        Arcilloso( menores de 0.1 mm)

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN 
IZQUIERDA DEL RÍO PIURA EN EL SECTOR PEDREGAL, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, 

DEPARTAMENTO DE PIURA.

1. UBICACIÓN:

AAA JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA ALA

Unidad hidrográfica

Margen

ALTO PIURA Fecha 14/07/2026

Cuerpo de agua RIO PIURA

PEDREGAL

2. EVALUACIÓN  DE LA ZONA EXPUESTA:

Provincia

CUENCA PIURA

Observación

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Dátum: WGS 84)

Departamento PIURA BUENOS AIRES Sector

FTR-CB-PREV N°0428-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.APH

Final

MORROPÓN

1.1. Ubicación política

ArcillasLimo

Inicial

Este (X): Norte (Y):

2.3. Geología

ArenasX X -



Cantidad 
de 

Habitantes

Cantidad 
de 

Viviendas
Tipo

Cantidad 
de 

Institucio
nes 

Centros 
de Salud

Otros

130
ladrillo, 

bloque de 

12
Piedra, 

sillar con 

8
Adobe ó 

tapia
Quincha 

(caña con 
Piedra con 

barro
Madera 
(Pona, 
Otro 

material

Área Total 
(ha)

Cultivos Área (ha) Clase Nº Cantidad

Vacunos 0

Ovinos 0

ARROZ 75 Caprinos 0

PLATANO 20 Porcinos 0

MANGO 5 Equinos 0

YUCA 0 otros 0

Total cabezas de 
Ganado

Infraestructura 
afectada

Nombre

IE 395

En la zona de intervención, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Nombre I.E.P/I.E.S Nombre Nombre

IE 14641

395

2.5. Elementos expuestos:

Carreteras

Canales Derivador -

Puentes -

IE 374

En la zona intervenida se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

736

La dinámica hidrológica de esta zona está determinada por las precipitaciones estacionales que ocurren principalmente entre los meses de
enero y abril, las cuales generan un incremento significativo en los caudales del río Piura y sus cauces asociados, favoreciendo los procesos
de erosión, transporte y sedimentación. Durante los eventos de lluvia intensa, el arrastre de sedimentos desde las partes altas de la cuenca
origina la acumulación progresiva de materiales finos en el valle bajo, lo que reduce la capacidad hidráulica y aumenta la vulnerabilidad a
desbordes e inundaciones. En episodios de lluvias intensas, el arrastre de sedimentos provenientes de las zonas altas de la cuenca genera
una acumulación progresiva de materiales finos en el valle bajo. Este proceso modifica la morfología del cauce y reduce la capacidad
hidráulica, incrementando la probabilidad de desbordes. Como consecuencia, el valle medio–bajo presenta una mayor vulnerabilidad frente a
procesos de inundación generados por precipitaciones extraordinarias.
La susceptibilidad del área se ve incrementada durante fenómenos climáticos extraordinarios, tales como el Fenómeno El Niño 2017, en el
cual los caudales promedio alcanzaron valores cercanos a 24.42 m³/s, superando la capacidad de conducción del cauce principal. Este
aumento provocó desbordes generalizados, afectando viviendas, infraestructura vial y suelos agrícolas en toda la planicie fluvial del río Piura,
evidenciando la vulnerabilidad del sistema frente a eventos hidrometeorológicos extremos.

2.4. Hidrología

Dique enrocado

Longitud (m)

140.00

MIAZ 40

0

Bocatomas - -

Servicios de agua y 
desague



3.1.-Estructural

Unidad de 
medida

Cantidad

km 1.034

3.2.- Medida No Estructural

Unidad de 
medida

Cantidad

m 1.034

4.1.- VISTA DE PLANTA

Se propone implementar estructura de protección de tipo
dique enrocado en la margen Izquierda del rio Piura en
una longitud de 1.034 km , conformada por rocas
acomodadas en el talud y uña, protegidas con geotextil
no tejido y filtro de grava de 0.20 m. A fin de reducir la
erosión lateral.

Se ha identificado que no existe 
protección con enrocado lo cual afecta 
directamente a la poblacion del sector 
Pedregal, lo que ha generado zonas 

vulnerables donde el río, ante 
incrementos de caudal, ha producido 

desbordes y erosión, ocasionando 
daños y comprometiendo la viviendas

Descripción de la propuesta Observaciones

3. PROPUESTA TECNICA:

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

Tipo

Tipo Descripción de la propuesta Observaciones

LIMPIEZA Y 
DESCOLMATACIÓN

Trabajos de limpieza y descolmatación del cauce en una  
longitud de 1034 m, y una  altura de corte 0.50  m, para 

mejorar la capacidad hidráulica y reducir el riesgo de 
inundación.

 DIQUE 
SEMICOMPACTADO  

CON MATERIAL 
PROPIO

Se conformara el dique semicompactado con material
propio con equipos mecánicos que tendrá una sección
transversal de 3.0 metros de alto y 2.metros de ancho de
la corona. Con un talud interior Z =1.5

DIQUE ENROCADO

TRAMO DIQUE ENROCADO
(L= 1034 m)

MARGEN IZQUIERDA

SECTOR PEDREGAL 

Zona Zona

17M 17 m IZQUIERDA9420629.00612904.009420062.00613452.00TRAMO 

Este (X): Norte (Y):
Margen

FinalInicial

Este (X): Norte (Y):

km 1.034









Actividad      : 

Lugar            :

Fecha           : 

ITEM UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.

01

01.01 3,215.44

01.01.01 m2 15.00 95.60 1,434.00

01.01.02 und 1.00 1,781.44 1,781.44

01.02 27,210.92

01.02.01 vje 2.00 8,103.45 16,206.90

01.02.04 KM 2.07 1,904.02 3,937.51

01.02.05 Km 2.07 2,908.61 6,015.01

01.02.05 m 50.00 21.03 1,051.50

01.03 349,887.04

01.03.02 m3 15,510.00 7.59 117,720.90

01.03.03 m3 18,612.00 7.93 147,593.16

01.03.04 m3 4,653.00 10.59 49,275.27

01.03.05 m2 4,386.89 3.22 14,125.79

01.03.06 m3 1,783.65 11.87 21,171.93

01.04 1,282,193.51

01.04.01 m2 6,661.69 15.23 101,457.55

01.04.02 m3 620.40 125.82 78,058.73

01.04.03 m3 7,755.00 40.55 314,465.25

01.04.04 m3 7,755.00 15.45 119,814.75

01.04.05 m3 7,755.00 71.09 551,302.95

01.04.06 m3 3,722.40 18.35 68,306.04

01.04.07 m3 2,481.60 19.66 48,788.26

1.05 15,000.00

01.05.01 glb 1.00 15,000.00 15,000.00

1,677,506.91

167,750.69

167,750.69

2,013,008.29

362,341.49

2,375,349.79

50,325.21

16,775.07

15,000.00

2,457,450.06

      MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

SECTOR PEDREGAL, DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA.

14/07/2026

DESCRIPCIÓN

LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE C/ENROCADO (L = 1034.00 m)

   OBRAS PROVISIONALES

      CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN

      CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD  3.60 x 4.80 m

   OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PIURA EN 
EL SECTOR PEDREGAL, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA.

      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

      TRAZO Y REPLANTEO

      CONTROL TOPOGRAFICO

      DESVÍO DEL RÍO

   MOVIMIENTO DE TIERRAS

      LIMPIEZA Y  DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE

      CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

      EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO

 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE

   PROTECCIÓN CON ENROCADO

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA

      EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO

      SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS

      CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS

SUPERVISIÓN (3% C.D.)

      ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO

      ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO

FLETE TERRESTRE

FLETE TERRESTRE

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10% C.D)

UTILIDAD (10% C.D.)

SUB TOTAL

IGV (18%)

TOTAL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% C.D.)

FICHA DEFINITIVA

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 07/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL 
DE LA ACTIVIDAD U OBRA


























