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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, SECTOR TAMBO DE MORA,
DISTRITO TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA.

FTR-MC-PREV N° 0350-2026-ANA-AAA.CHCH-ALA.SJ

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHICO, SECTOR TAMBO DE
MORA, DISTRITO TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA.

1. UBICACION:

AAA CHAPARRA CHINCHA ALA SAN JUAN Fecha 14/08/2026

1.1. Ubicacién politica

Departamento ICA Provincia CHINCHA Distrito TAMBO DE MORA Sector TAMBO DE MORA

1.2. Ubicacion hidrografica

Unidad hidrografica CUENCA SAN JUAN Cuerpo de agua RIO CHICO
1.3. Ubicacién geografica - Coor UTM (Datum: WGS 84)
nicial Final
Margen Observacién
Este (X): Norte (¥): Zona Este (X): Norte (¥): Zona
TRAMO 1 372,932.00 8,511,290.00 18L 371,503.00 8,511,575.00 18L eje DESCOLMATACION DE CAUCE
TRAMO 2 372,322.00 8,511,405.00 18L 372,376.00 8,511,399.00 18L eje DESCOLMATACION DE CAUCE

|2.- EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

2.1.- TIPO DE PELIGRO

inundacion flujo de detritos erosion fluvial I:I

2.2. Nivel de Peligro

[23-GEOLOGIA |
El estudio de la geologia de la cuenca del rio San Juan se resume en las formaciones geologicas que afloran en la cuenca, predominando la formacion serie Batolito Andino del periodo cretaceo
terciario de la era mesozoica, es la que tiene mayor influencia areal en la cuenca (33%), la formacion abigarrada del periodo terciario superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta entre
2400 m.s.n.m. aproximadamente y la divisoria de la cuenca.

Gravoso 70% | Arenas I 25% I Limo y arcillas I 5% |

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

Los tipos de materiales existentes en el cauce del rio son: arena, grava, piedra y grandes cantidades de hormigén. No existen canteras de extraccion de material de acarreo.

Geodinamica externa:

Lluvias:

En la zona de estudio la actividad pluvial, durante las epocas de lluvias, en condiciones normales afecta relativamente; sin embargo, cuando se presentan eventos extraordinarios como el Fenomeno
El Nifio, durante la temporada la intesidad pluvial en la parte alta de la cuenca causan dafios, debido a las altas precipitaciones, la velocidad de escorrentia, superficie de drenaje y caudal en las
microcuencas que aportan al rio San Juan, y esta a su vez hacia el rio Chico en la parte baja de la cuenca.

Erosion Pluvial:

Es un fenomeno que se presenta en mayor o menor grado de intesidad en las planicies a lo largo del rio Matagente. Las princiopales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las
escorrentias durante las temporadas de lluvias, y las variaciones de su dinamica fluvial. Por lo que que la erosion que se presenta en la temporada tiende afectar a las riberas naturales y las pocas
defensas artificiales existentes a lo largo del rio Chico.

Inundaciones:

La inundaciones en el rio Chico, en la parte baja de la cuenca, se dan por efecto de las altas precipitaciones estacionales que se presentan en la parte alta de la cuenca, principalmente en los ultimos
afios, esta hace que se incremente el caudal del rio San Juan, el cual llega a mas de 380 m3/seg, el cual repercute en los rios dela cuenca baja como es el rio Chico, el mismo que causa inundacion
de los C.P. aledafios al rio, afecta cion de caminos de acceso, destruccion de infraestructura hidraulica, afectacion a terrenos agricolas en produccion, entre otros.
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2.4.- HIDROLOGIA

y 174 quebradas.

En este item, se describe la cuenca San Juan y asimismo se va a describir los caudales historicos del rio San Juan, que se tiene como datos, en la cual se podra observar las fechas que se han
presentado los caudales mas altos en la cuenca, lo que han producido problemas en la parte baja como inundaciones entre otros. En la cuenca San Juan se distingue basicamentecuatro fuentes de
agua superficial: vasos naturales de almacenamiemto de aguas superficiales (lagunas), manantiales y escurrimiento superficial (rios, riachuelos), que se originan ya sea en anteriores fuentes o
afloramiento de agua. EI numero de fuentes inventariada (glaciares, lagunas, manantiales, rios y riachuelos), segun estudios en la unidades hidrograficas se tiene lo siguiente: 1272 fuentes, 09 aguas
de recuperacion, 842 manantiales, 55 lagunas, 192 rios, y 174 quebradas.En la cuenca San Juan se distingue basicamentecuatro fuentes de agua superficial: vasos naturales de almacenamiemto de
aguas superficiales (lagunas), manantiales y escurrimimto superficial (rios, riachuelos), que se originan ya sea en anteriores fuentes o afloramiento de agua. El numero de fuentes inventariada
(glaciares, lagunas, manantiales, rios y riachuelos), segun estudios en la unidades hidrograficas se tiene lo siguiente: 1272 fuentes, 09 aguas de recuperacion, 842 manantiales, 55 lagunas, 192 rios,

2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:

DESCRIPCION CANT. UNIDAD COMENTARIO
01. POBLACION AFECTADA 1200 Hab.
02. VIVIENDAS EN RIESGO: 300 Unidad
03. INSTITUCION EDUCATIVA: 2 Unidad 01 1.E. Primaria y 01 |.E. Secundaria
04. CENTROS DE SALUD 1 Unidad C.S. Tambo de Mora
05. AREAS DE CULTIVO: 300 Ha.
06. CABEZAS DE GANADO: 80 Unidad 20 vacunos, 25 caprinos, 05 porcinos y otros.
07.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros) 2 Unidad |Canales : L-2 Gogin y L-3: Del Solar, Salas, Bailetti y Gereda.
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km) 1 Km De la Nueva Panamericana Sur
09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento) 1 Unidad -
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 1 Unidad -
11. OTROS - - -

|3.- PROPUESTA TECNICA:

3.1.- Actividades

Unidad de
Tipo medida Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
LIMPIEZA Y e Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Chico - sector
DESCOLMATACION km 420 Tambo de Mora.
CONFORMACION DE
BORDOS CON Km 0.00 Conformacion de bordos con material propio
MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE
MATERIAL m3 42174.00 Eliminacion de material excedente
EXCEDENTE
|4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:
VISTA DE PERFIL
DIMENSIONES DE COLMATACION
Longitud = 142000 m
h media = 120 m
B= 45.0 m
VISTA DE PLANTA

SECTOR TAMBO DE MORA

TRAMO 2
LIMPIEZA, DESCOLMATACION

L:850.0
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|5.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)

SECTOR TAMBO DE MORA

4

ZONA URBANA EXPUESTA

TRAMO 2
LIMPIEZA, DESCOLMATACION
L:850.00 m. %
TRAMO 1
LIMPIEZA, DESCOLMATACION
L:570.00m
™ Rio Chic,, E -

Canal L-3 Del S0l -

Canal L-2 Gogin ZONA AGRICOLA
> - EXPUESTA
Canal L-3 Gereda

N . Cauce colmatado parte baja del rio Chico, siendo necesario su
Cauce del rio Chico colmatado P )

Material de arrastre que se encuentra

Firmado

digitalmente por ) B
CAPILLO CALDAS P halmente
Eduardo Luis FAU CAMACHO Tovias
20520711865 hard DEL585 1885 hard

Motivo: En senal de

Motivo: Soy el Conformidad
AN A autor del
documento

Protesional de la ALA gue ha elaborado ministrador de La
la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua



Cox . | Ministerio -
ﬁ PERU | de Desarrollo Agrario = ANA
¥ Riego SR

Autoridad Nacional del Agua

|7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM DESCRIPCION [uno.| metrao [ precios. | parcias:.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (L=1420.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LAACTIVIDAD 360 x4.80m | und. |  1.00 1,781.44 1,781.44
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 | 3000 95.60 2,868.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 24,165.83
MOVILIZAGION Y DESMOVILIZAGION DE EQUIPOS Y -
201 ACUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
202 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 | 180.00 6.25 1,125.00
203 TRAZO Y REPLANTEO Km 142 1,904.02 2,703.71
204 CONTROL TOPOGRAFICO Km 142 2,908.61 4,130.23
205 DESVIO DEL RIO M 0.00 21.03 -
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,082,606.58
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | 76,680.00 7.59 582,001.20
304 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 42,174.00 1187 500,605.38
COSTO DIRECTO 1,111,421.85
GASTOS GENERALES (8%CD) 88,913.75
UTILIDAD (5%CD) 55,571.09
SUB TOTAL 1,255,906.70
1GV (18%) 226,063.21
TOTAL 1,481,969.90
SUPERVISION (3%CD) 33,342.66
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,525,312.56

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DOCE CON 56/100 SOLES

[8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION (DiAS)
ITEM ACTIVIDAD UNID. S .
ol ww e w]w

100 |LMPIEZAY DESCOLMATACION (L=1420.00m)
0101 [OBRAS PROVISIONALES [
01.01.01 [CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 360 x 480 m und [
01.01.02 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie |
0102 |OBRAS PRELIMINARES ]
01.0201 [RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 [l
01.0202 [TRAZO Y REPLANTEO km [0
01,0203 [CONTROL TOPOGRAFICO k| I ——
01.03 _|MOVIMIENTO DE TIERRAS [ T 1T 1 |
01.03.01 [LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 | e —
01.03.05 [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m | [ [ ——

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

MES 01 MES 2 MES 3
ITEM ACTIVIDAD

01.01|CONTRATACION —
01.02|[EJECUCION

01.03[SUPERVISION
01.04|SEGUIMIENTO
01.05|LIQUIDACION ]

Fecha de elaboracion de la ficha: 14/08/2026

NOTA:
* LA PRESENTE FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PREVENCION PARA LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CAUCES EN RIOS Y QUEBRADAS,
CONTIENE INFORMACION REFRENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA
TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA

Ei_rr_naldo
i, igitalmente por ol ) -
wm,  CAPILLO CALDAS Fimado dgpaimane
M 50530711865 hard e
Moti : S | ar ’gﬂl]5t207.1E1865 ha‘rg
ANA suror ol ! AT
documento
Protesional de la ALA gue ha elaborado ministrador de La

la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua



o:

Lugar:

Ministeria

de Desarroflo Agrario
v Riggo

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD
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Presupuest | |\ip|EzA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHICO, SECTOR TAMBO DE MORA,
: DISTRITO TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA

SECTOR TAMBO DE MORA, DISTRITO TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (L=1420.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und. 1.00 1,781.44 1,781.44
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 24,165.83
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y .
2.01 MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 180.00 6.25 1,125.00
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 142 1,904.02 2,703.71
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 142 2,908.61 4,130.23
2.05 DESVIO DEL RIO M 0.00 21.03 -
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,082,606.58
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 76,680.00 7.59 582,001.20
3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 42,174.00 11.87 500,605.38
COSTO DIRECTO 1,111,421.85
GASTOS GENERALES (8%CD) 88,913.75
UTILIDAD (5%CD) 55,571.09
SUB TOTAL 1,255,906.70
IGV (18%) 226,063.21
TOTAL 1,481,969.90
SUPERVISION (3%CD) 33,342.66
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,525,312.56

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DOCE CON 56/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA
QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHICO, SECTOR TAMBO DE MORA, DISTRITO TAMBO DE MORA,

Proyecto: PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA

Ubicacion: SECTOR TAMBO DE MORA, DISTRITO TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA

Fecha : 14/08/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
eces Largo | Ancho | Altura
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (L=1420.00 m)
1.00 TRABAJOS PROVISIONALES
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und. 1.00 1.00 1.00
1.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1.00 6.00 5.00 30.00 30.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie 2.00 2.00 2.00
2.02 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 180.00
1.00 15.00 4.00 3.00 180.00
2.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 1.42 1.42
Descolmatacion 1,420.00
0.00
2.04 CONTROL TOPOGRAFICO KM 1.00 1,420.00 1.42 1.42
Descolmatacion 1,420.00
0.00
2.05 DESVIO DEL RIO M 1.00 - 1.00 - -
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 1,420.0 45.00 1.20 76,680.00 76,680.00
01.03.04 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 esp = 10% 42,174.00 42,174.00
DIMENSIONES DE COLMATACION
Longitud = 1420.00 m
h media = 1.20 m
B= 45.0 m

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Analisis de precios unitarios Referencial de la Actividad

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHICO, SECT!
TAMBO DE MORA, DISTRITO TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA.

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm  m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
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Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004  CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19" hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 1hm 1.8750 15.0000 341.81 5127.15
7,117.53
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.68 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 2268 181.44
873.34
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 27.47 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
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Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.68 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 2268 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
E TrenRente por
Eduardo Lus AU
A, 70520711865 hard F—— T harg

Motivo: SOy el I(\:Aoort‘}vo?mE‘gasdena de
ANA d%elj’a&h& gue ha elaborado AINA rdela

la ficha tecnica referencial Adnmnsuauun wocal Del Agua



Lo . | Ministerio :
PERU | de Desarrollo Agrario o ANA
y Riego =)

Autoridad Nacional del Agua

Partida 03.03 CONFORMACION DE BORDOS C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22.68 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 757.76 7.50
7.51
Partida 03.07 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25/ hm 1.0000 0.0067 41713 279
2.80
Partida 03.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0067 320.60 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.1

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por propuesta referencial

Actividad LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHICO, SECTOR TAMBO DE MORA,
DISTRITO TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA
Fecha 14/08/2026
Lugar SECTOR TAMBO DE MORA, DISTRITO TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 743.0640 28.94 21,504.27
0101010004 OFICIAL hh 17.6800 22.68 400.98
0101010005 PEON hh 1,168.5578 20.54 24,002.18
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 29.6658 22.68 672.82
0101030000 TOPOGRAFO hh 79.5200 30.08 2,391.96
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 25.5600 22.68 579.70
49,551.91
MATERIALES
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.7100 27.47 19.50
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON kg 7.5000 6.59 49.43
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 m2 24.0000 11.60 278.40
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | bol 6.3120 26.55 167.58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 8.5200 20.00 170.40
0231010001 MADERA TORNILLO p2 250.0000 7.00 1,750.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 142.0000 4.65 660.30
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 22.5000 17.24 387.90
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.8520 60.17 51.26
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN und 1.0000 650.00 650.00
4,217.39
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 5.6800 17.36 98.60
0301000015 JALONES dia 11.3600 14.96 169.95
0301000022 ESTACION TOTAL he 22.7200 24.53 557.32
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 56.8000 15.29 868.47
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 597.37
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE hm 282.5658 320.60 90,590.60
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS hm 0.0000 417.13 0.00
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300- hm 722.2320 757.76 547,278.52
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 hm 1,126.0458 358.17 403,315.82
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 hm 30.0000 341.81 10,254.30
1,057,652.55
Total SI. 1,111,421.85
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PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA 'Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHICO, SECTOR TAMBO
DE MORA, DISTRITO TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA.

Fecha 14/08/2026
PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UNID. MES 01 MES 2
[ v [ ow [ | w
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (L=1420.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 |CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und |H
01.01.02 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA vie |H
01.02 OBRAS PRELIMINARES 1]
01.02.01 |RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD m3 |l
01.02.02 |TRAZO Y REPLANTEO km |H
01.02.03 |CONTROL TOPOGRAFICO km I
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 |LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO m3 I S
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 e —
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