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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR TORTOLITA DISTRITO DE SAN

JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

FTR-CB-PREV N° 0658-2026-ANA-AAA.CHCH-ALA.I

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA
TORTOLITA, SECTOR TORTOLITA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

1. UBICACION:

AAA | CHAPARRA-CHINCHA ‘ ALA | ICA ‘ Fecha | 10/09/2026 |

1.1. Ubicacion politica

Departamento ICA Provincia ICA Distrito fgg‘ l\;(())fﬁ\lgi Sector TORTOLITA
1.2. Ubicacién hidrogréfica
Unidad hidrogréfica CUENCA ICA Cuerpo de agua I QUEBRADA TORTOLITA
1.3. Ubicacién geogréfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final i
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona Margen Observacion
LIMPIEZA Y
TRAMO 1 432460.00 8462657.00 18L 432239.00 8462621.00 18L | EJE DEL CAUCE |DESCOLMATACION L=
260.00 m
LIMPIEZA Y
TRAMO 2 432125.00 8462582.00 18L 431565.00 8462529.00 18L | EJE DEL CAUCE [DESCOLMATACION L=
590.00 m
LIMPIEZA Y
TRAMO 3 431354.00 8462521.00 18L 431096.00 8462450.00 18L | EJE DEL CAUCE [DESCOLMATACION L=
270.00 m
LIMPIEZA Y
TRAMO 4 430923.00 8462326.00 18L 429476.00 8461960.00 18L | EJE DEL CAUCE [DESCOLMATACION L=
1,560.00 m
TRAMO 5 429792.00 8462086.00 18L 429482.00 8461971.00 18L DERECHA DIQUE ENROCADO L=350.00 m
TRAMO 6 430667.00 8462041.00 18L 429474.00 8461947.00 18L IZQUIERDA DIQUE ENROCADO L=1,220.00 m

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

Inundacién Flujo de detritos 1 Erosién Fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto — Muy Alto

2.3. Geologia

La geologia de la Quebrada Tortolita, ubicada en el distrito de San José de los Molinos, provincia y departamento de Ica, esta definida principalmente
por su dindmica geomorfoldgica activa, su vulnerabilidad ante eventos hidrometeorol6gicos extremos como El Nifio, y la presencia de depdsitos de
transporte fluvial de tipo aluvial y coluvial. El sustrato rocoso
de la cuenca alta esta compuesto por rocas volcanicas e intrusivas del batolito de la costa fracturadas debido a la tecténica regional. No obstante, el
lecho y las méargenes de la quebrada estan constituidos predominantemente por depdsitos cuaternarios inconsolidados, que incluyen arenas, gravas,
cantos rodados, bloques de roca y finos (limos/arcillas) acumulados por antiguos flujos torrenciales.

Gravoso | X | Arenas I X | Limo I X Arcillas
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

La hidrologia de la quebrada Tortolita (también llamada Tortolitas) en Ica se caracteriza por ser una cuenca seca o estacional que se activa de forma
torrencial durante afios lluviosos o eventos como el Fenémeno de El Nifio, generando descargas eventuales de aluvion y huaycos que desembocan
en el rio Ica. Sus descargas son de caracter estacional y de magnitud variable, pudiendo
aportar millones de metros cubicos de agua y flujos de sedimento (corrientes de barro o huaycos) en temporadas de precipitaciones extraordinarias.
En la quebrada Tortolitas suelen transformarse en corrientes pastosas densas, compuestas por mas de un 50% de sélidos disueltos. Esto ocurre
debido a la gran acumulacion de sedimentos y depdsitos de polvo fino (yapanas) arrastrados por los vientos Paracas en las zonas altas de los cerros
circundantes.
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad
de
Habitantes

Cantidad
de
Viviendas

Tipo

80.00

ladrillo,
bloque de
cemento

Adobe 6

20.00 .
tapia

Quincha
- (cafia con
barro)

Cantidad
de

I.E.P/I.E.S.

Cantidad de
Centros de
Salud

Nombre Nombre

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Otros

Nombre

En la zona intervenida del Quebrada Tortolita, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Are(a;]:)o 12l | cutivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado |  Clase Ne Infraestructura afectada Nombre Cantidad Longitud (m)
Palta 20.00 Vacunos 60.00 Bocatomas - - -
. C.D San Luis

Maiz 5.00 Caprinos 40.00 Canales CD. Montalvan 2.00 500.00
28.00 Frejol 3.00 100.00 - - Puentes - - -
- - - - Vias - - -
- - - - Redes Electricas - - -
Servicios de agua y ~ ~

) N - - desague -

3. PROPUES CNIC

3.1.-Estructural

Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el tramo critico, se propone implementar las siguientes actividades:

Tipo

Unidad de

medida Cantidad

Descripcion de la propuesta

Observaciones

CONFORMACION DE
DIQUE CON
MATERIAL PROPIO

km 157

Conformacion de dique semicompactado con material
propio en ambas margenes de la quebrada Tortolita, en
una longitud de 1,570.00 m (Tramo 5 L=350.00 m en la
margen derecha, Tramo 6 L= 1,220.00 m en la margen
izquierda), que tendra una seccion transversal de 3.00 m
de altura y 4.00 m de ancho de corona.

DIQUE ENROCADO

157

Se propone, implementar estructuras de proteccion de tipo
dique enrocado en ambas margenes de la quebrada
Tortolita en una longitud total de 1,570.00 m (Tramo 5
L=350.00 m en la margen derecha, Tramo 6 L= 1,220.00 m
en la margen izquierda), conformada por rocas
acomodadas con ayuda de equipos mecanicos. La seccion
transversal del dique es de 3.00 m de alto, 4.00 m de
ancho de la corona. El material utilizado para el enrocado
consistira en roca sélida y no deleznable resistente a la
abrasion, dique tipo escollera, con una profundidad en la
ufia de 1.50 m, y un talud Z=1.5

3.2.- No Estructurales

Tipo

Unidad de

medida Cantidad

Descripcion de la propuesta

Observaciones

LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION

km 2.68

Limpieza y Descolmatacion focalizada en el cauce de la
quebrada Tortolita en una longitud de 2,680.00 m (Tramo 1
L=260.00 m, Tramo 2 L= 590.00 m, Tramo 3 L=270.00 m,
Tramo 4 L=1,560.00 m) en un ancho de 50 my altura de
corte 0.60 m

La eliminacion del material propio de la
descolmatacion realizara fuera del cauce
de la quebrada o a un D.M.E (Depdsito

de Material Excedente)

3.2.1 Acciones Complementarias

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa
Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria,
asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un
ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas
se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.
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4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNIC.

4.1.- VISTA DE PLANTA

| SECTOR-TORTOLITA
Leyenda

@) CODRCFENADATNCQSINA NESOOLMATATION
@ CODRUENALAE NG PC ENROLALD

Se TRAMO DESCOLMATACION 9 TRAMO 3: LIMPIEZA'Y,
Lo TRAMGS ORXC CHRCCADS | DESCOLMATACION

TRAMO 4: LIMPIEZAY,
DESCOLMATACION L

TRAMO 2: LIMPIEZA Y,
DESCOLMATACION L=590.00 m

e
TRAMO 1 432460.00 8462657.00 432239.00 8462621.00
TRAMO 2 432125.00 8462582.00 18l | 431565.00 846252000 | 18L
TRAMO 3 431354.00 8462521.00 isL 431096.00 8462450.00 1sL
TRAMO 4 430923.00 8462326.00 1sL 429476.00 8461960.00 1sL
GOO ‘e E art A TRAMO 5 429792.00 8462086.00 18L 429482.00 8461971.00 18L
g 53 TRAMO 6 430667.00 8462041.00 isL 429474.00 8461947.00 isL
4.2.-VISTA DE PERFIL
DIQUE A FORMAR 400m 1.00m FILTRO DE GRAVA
\ bk 4 =0.20m

ENROCADO

2.50m
2.00m
TERRENO
_____________________ NATURAL
0.50m
S

EN= NN TN T TS IS I T TS T T /////% W= TN= =11

‘ 1025m 1

GEOTEXTIL URA @O 1.50 m
et

IMAGEN SATELIT. NA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

i SECTOR-TORTOLITA

Leyenda

18) COORDTHACKIMCICTINAL CESC OLMATACION
@ COORDENADAS NCIQFINAL ENROCADS

< TRAMO CESCOLMATACION

2» TRAMOS DIGILE ENI ] _ ‘ . TRAMO 1: LIMPIEZAY,

_—
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6. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

ENROCADO EN LA PARTE BAJA

FIGURA N°01: SE OBSERVA EL TRAMO EN LA QUEBRADA TORTOLITA DONDE SE REQUIERE DE CONSTRUCCION DE DIQUE

ACUMULACION DE SEDIMENTOS

FIGURA N°02: SE OBSERVA QUE CUENTA CON DIQUE TRANSVERSAL QUE REQUIERE DE MANTENIMIENTO AGUAS ARRIBA PARA LA
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FIGURA N°03: SE OBSERVA LA QUEBRADA TORTOLITA'Y SUS AFLUENTES QUE SE ACTIVAN EN TEMPORADA DE LLUVIA

FIGURA N°04: SE OBSERVA EN LA QUEBRADA TORTOLITA EL MATERIAL DE
BOLONERIA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CAUCE
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7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 2,680.00 m )Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 1,570.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 38,066.83
01.02.01 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 225.00 6.25 1,406.25
01.02.03 |TRAZO Y REPLANTEO KM 4.25 1,904.02 8,092.09
01.02.04 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 425 2,908.61 12,361.59
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,713,259.17
01.03.01 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 80,400.00 7.59 610,236.00
01.03.02 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 27,965.63 7.93 221,767.41
01.03.03 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 5,887.50 10.59 62,348.63
01.03.04 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 7,075.89 3.22 22,784.38
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 67,070.16 11.87 796,122.75
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,808,930.53
01.04.01 |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 | 11,476.70 15.23 174,790.14
01.04.02 |SUMINISTRO, TH 125.82 98,768.70
FIGURA N°04: SE OBSERVA LA QUEBRADA TORTOLITA EL MATERIAL DE
01.04.03 |EXTRACCION DH BOLONERIA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CAUCE 40.55 437,686.56
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 10,793.75 15.45 166,763.44
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 10,793.75 71.09 767,327.69
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN URA DE ENROCADO m3 | 4,710.00 18.35 86,428.50
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 3,925.00 19.66 77,165.50
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 |FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 | 15,000.00
COSTO DIRECTO 3,578,471.96
GASTOS GENERALES 357,847.20
UTILIDAD 357,847.20
SUB TOTAL 4,294,166.35
IGV (18%) 772,949.94
TOTAL 5,067,116.30
SUPERVISION 107,354.16
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 35,784.72
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 5,225,255.18

SON : CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO CON 18/100 SOLES
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8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. [N° dias| MES 01 MES 02 MES 03
] | ] (1} v | I mn v | n n v
1,00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 2,680.00 m )Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 1,570.00 m
101 OBRAS PROVISIONALES
01.0101 _ |CASETADE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 1.00
010102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 360 x4.80m Und. | 100 |
102 OBRAS PRELIMINARES [
01.0201 _ |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Vie | 200 |m ]
01.0202 _|RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 100 |
010203 |TRAZO Y REPLANTEQ Km | 9.00 | et
01,0204 |CONTROL TOPOGRAFICO km | 22.00
1,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.0301 _ |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3_ | 47.00
01.0302 _|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 18.00
01.0303 _ |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 9.00 =
010304 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 3.00 =
01.0305 _ |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 11.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.0401  |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRIM2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 | 28.00
01.0402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 300 =
01.0403 _ |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 27.00
01.0404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 22.00
01.0405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 11.00
01.0406 _|ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 8.00 =
01.0407  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 7.00
105 FLETE TERRESTRE
01.0501  |FLETE TERRESTRE gb | 1.00
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM ACTIVIDAD
| I m v I n n v | n m v I n n v I n n v
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA
01.02 CONTRATACION
01.03 EJECUCION
01.04 SUPERVISION
01.05 SEGUIMIENTO
01.06 LIQUIDACION
Fecha de elaboracion de la ficha: 10/09/2026
NOTA :

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA
TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA TORTOLITA,
SECTOR TORTOLITA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
Lugar SECTOR TORTOLITA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
Fecha 10/09/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 2,680.00 m )Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 1,570.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 38,066.83
01.02.01 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 225.00 6.25 1,406.25
01.02.03 |TRAZO Y REPLANTEO KM 425 1,904.02 8,092.09
01.02.04 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 425 2,908.61 12,361.59
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,713,259.17
01.03.01 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 80,400.00 7.59 610,236.00
01.03.02 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 27,965.63 7.93 221,767.41
01.03.03 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 5,887.50 10.59 62,348.63
01.03.04 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 7,075.89 3.22 22,784.38
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 67,070.16 11.87 796,122.75
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,808,930.53
01.04.01 |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 | 11,476.70 15.23 174,790.14
01.04.02 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 785.00 125.82 98,768.70
01.04.03 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 10,793.75 4055 437,686.56
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 10,793.75 15.45 166,763.44
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 10,793.75 71.09 767,327.69
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 4,710.00 18.35 86,428.50
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 3,925.00 19.66 77,165.50
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 |FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 | 15,000.00
COSTO DIRECTO 3,578,471.96
GASTOS GENERALES 357,847.20
UTILIDAD 357,847.20
SUB TOTAL 4,294,166.35
IGV (18%) 772,949.94
TOTAL 5,067,116.30
SUPERVISION 107,354.16
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 35,784.72
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 5,225,255.18

SON : CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 18/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE

LA ACTIVIDAD U OBRA

- irmado
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elaborado la ficha técnica referenci Administracion Local Del Agua Por La AAA
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Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA TORTOLITA, SECTOR TORTOLITA,
DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
Ubicacion: SECTOR TORTOLITA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
Fecha : 10/09/2026
L X Nro Dimensiones )
Item Descripcion Unid. Parcial Total
(EEES Largo Ancho | Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 2,680.00 m )Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 1,570.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 5.00 3.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Vije 2.00 2.00 2.00
01.02.02 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 25.00 3.00 3.00 225.00 225.00
01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 4.25
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 2.68
DIQUE ENROCADO 1.00 157
01.02.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 4.25
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 2.68
DIQUE ENROCADO 1.00 157
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 2,680.00 50.00 0.60 80,400.00 80,400.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 1,570.00 7.13 2.50 27,965.63 27,965.63
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 1,570.00 3.75 5,887.50 5,887.50
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 1,670.00 4.51 7,075.89 7,075.89
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00| 58,321.88 115 67,070.16 67,070.16
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 %i?_;fi;:lbz)o TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00 1,670.00 7.31 11,476.70 11,476.70
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 1,570.00 0.50 785.00 785.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 10,793.75
Extraccion de rocas para talud 1.00 1,570.00 3.13 4,906.25
Extraccion de rocas para ufia 1.00| 1,570.00 3.75 5,887.50
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 10,793.75
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00| 1,570.00 3.13 4,906.25
Seleccién y acopio de rocas para ufia 1.00( 1,570.00 3.75 5,887.50
01.04.05 [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 10,793.75
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00( 1,570.00 3.13 4,906.25
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00| 1,570.00 375 5,887.50
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 4,710.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00| 1,570.00 3.75 4,710.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 3,925.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00| 1,570.00 3.13 3,925.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A FORMAR c G FILTRO DE GRAVA H=200m
e=0.20m
=050m
ENROCADO C=4.00m
Z,=1.00
H Z,= 1.50
D =10.25m
" v
7 =1.00m
) TERRENO =150m
““““““““““ NATURAL
h D=2.00m
=150m
VIEEG F=150m

GEOTEXTIL URNA @O
_

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

‘ . Firmado
W or A‘ digitalmente .‘ Firmado digitalmente por

EURVASURVARY, or
E ooy Bt e are PtV
ndres Jesus onfor are
—— 20520711865 hard ANA ANA 16578064 hard Motivo: Doy V° B* Por
A Motivo: En senal de Conformidad Motivo: Doy V° B® ANA Encargo

Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad
elaborado la ficha técnica referencial Administracién Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto:

Lugar

Fecha:

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003

0101010004
0101010005

02041200010005
0204180008
0231010001
02310500010007

0301010006

Parida
Rendimiento
Cédigo

0101010003
0101010005

02041200010009
0207030001
0213010001
0231010001
02901500260004

0301010006

Parida
Rendimiento
Cadigo

0101010005

0301010006
03012200010004
0301220011

Firmado digitalmente por MITACC

A—
PARIONA Andres Jesus FAU
—" 20520711865 hart

Motivo: En senal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS
MARGENES DE LA QUEBRADA TORTOLITA, SECTOR TORTOLITA, DISTRITO DE SAN JOSE DE
LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

SECTOR TORTOLITA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA.

10/09/2026
01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94
OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2268
PEON hh 1.0000 0.4000 20.54
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 0.2500 6.59
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14mm ~ m2 0.8000 11.60
MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94
PEON hh 2.0000 16.0000 20.54
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 2.0000 6.71
HORMIGON m3 0.4800 40.00
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 1.2000 26.55
MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Vje/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : Vie
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 6.0000 48.0000 20.54
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92
CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 191 hm 0.7500 6.0000 326.80
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 351 hm 1.8750 15.0000 341.81

mmmme por
UEVA GUEVARA
7
o- En sanl e
AN n Contormidads

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

Firmado
‘ digitalmente
por HERRERA
CORDQVA JOSE
ASUNCION FIR

AN A 16578064 hard
Motivo: Doy V° B’
Profesional Designado
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95.60

Parcial S/.

11.58
9.07
8.22

28.87

1.65
9.28
42.00
12.93
65.86

0.87
0.87

1,781.44

Parcial S/.

231.52
328.64
560.16

13.42
19.20
31.86
490.00
650.00
1,204.48

16.80
16.80

8,103.45

Parcial S/.

985.92
985.92

2958
1,960.80
512715
7,117.53

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Firmado digitalmente por
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Parida

Rendimiento
Codigo

0101010005
0101010010

0301010006
03011800020002

Parida
Rendimiento
Codigo

0101010003
0101010005
0101030000
01010300030003

02040300010043
0213010001
02130300010003
0231040001
0240020001

0301000014
0301000015
0301000022
0301010006

Parida
Rendimiento
Cadigo

0101010004
0101010005
0101030000
01010300030003

02130300010003
0231040001
0240020001

0301000023
0301010006

-
| Firmado digitalmente por MITACC
PARIONA Andres Jesus FAU
== 20520711865 hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

PERU | de Desarrollo Agrario

02,03
m3/DIA 1,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
02.04

km/DIA 0.5000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
FIERRO 3/8"
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE
Equipos

MIRAS
JALONES
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES
02.05
km/DIA 0.2000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
'YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE
Equipos

NIVEL TOPOGRAFICO
HERRAMIENTAS MANUALES

A—
ANA

Administrador de La

RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD

EQ. 1,000.0000

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 0.1000
%mo
hm 1.0000
TRAZO Y REPLANTEO
EQ. 0.5000
Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 0.5000
hh 1.0000
hh 0.5000
var
bol
bol
und
gal
dia 2.0000
dia 4.0000
he 1.0000
%mo
CONTROL TOPOGRAFICO
EQ. 0.2000

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 0.5000
hh 1.0000
hh 0.2500
bol
und
gal
hm 1.0000
%mo

Fimado

GigRaiente por

Clox Eiiaue FAU

70520711865 hard

ot en sanat

Eonformicad

Administracion Local Del Agua

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0080 20.54
0.0008 2268
3.0000 0.18
0.0080 757.76

Costo unitario directo por : km

Cantidad Precio S/.
1.6000 28.94
8.0000 20.54

16.0000 30.08
8.0000 2268
0.5000 2141
3.6000 26.55
3.0000 20.00

50.0000 4.65
0.3500 60.17
4.0000 17.36
8.0000 14.96

16.0000 2453
3.0000 873.34

Costo unitario directo por : km

Cantidad Precio S/.
4.0000 2268
20.0000 20.54
40.0000 30.08
10.0000 2268
3.0000 20.00
50.0000 485
0.2500 60.17
40.0000 15.29
3.0000 1,931.52

Firmado
‘ digitalmente
por HERRERA
CORDOVA JOSE
ASUNCION FIR

ANA Moto: Doy V' &

Profesional Designado

PorLa AAA

Parcial S/.

0.16
0.02
0.18

0.01

6.06
6.07

1,904.02

Parcial S/.

46.30
164.32
481.28
181.44
873.34

13.74
95.58
60.00
232.50
21.06
422.88

69.44
119.68
39248

26.20
607.80

2,908.61

Parcial S/.

90.72
410.80
1,203.20
226.80
1,931.52

60.00
232.50
15.04
307.54

611.60
57.95
669.55

J =
Motivo: Doy V° B° Por
ANA 555

AS ANA
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Firmado digitalmente por
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Director de La Autoridad
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Parida

Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010005

0301010006
03011800020002
Parida
Rendimiento
Codigo
0101010005

0101010010

0301010006
03011800020002
Parida
Rendimiento
Codigo
0101010004

0101010005

0301010006
03011700010007

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010004
0101010005

0301010006
03011700010007

-
| Firmado digitalmente por MITACC
PARIONA Andres Jesus FAU
== 20520711865 hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

e,
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

03.01

m3/DIA 850.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

03.02

m3/DIA 810.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RiO

EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.0094 28.94
hh 1.0000 0.0094 20.54
%mo 3.0000 0.46
hm 1.0000 0.0094 757.76

CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.0099 20.54
hh 1.0000 0.0099 2268
%mo 3.0000 0.42
hm 1.0000 0.0099 757.76

03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22,68
PEON hh 1.0000 0.0229 20.54
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 41713
03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0067 2268
PEON hh 2.0000 0.0133 20.54
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0067 41713

A—
ANA

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

Firmado
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7.59

Parcial S/.

0.27
0.19
0.46

0.01

712
743

7.93

Parcial S/.

0.20
0.22
0.42

0.01

7.50
751

10.59

Parcial S/.

0.52
047
0.99

0.05
9.55
9.60

Parcial S/.

0.15
0.27
0.42

0.01
2.79
2.80
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@

Parida

Rendimiento
Codigo
0101010005

0101010010

03011600010005
0301220010
Parida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

0210020009
0301010006

Parida
Rendimiento
Codigo

0101010005
0101010010

0207010012

0301010006
03011700010007

Partda
Rendimiento
Codigo

0101010007
0101010010
0101010011
01020100000013

0255100001
0255100009
0255100010
0290230059

0301010006
03011400020002
03011400060005

Firmado digitalmente por MITACC

‘—
PARIONA Andres Jesus FAU
—" 20520711865 hart

Motivo: En senal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

03.05

m3/DIA 1,200.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2!
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3
04.01
m2/DIA

400.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales

GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

04.02

m3/DIA 250.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Materiales
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km

EQ. 1,200.0000

Costo unitario directo por : m3

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.0067 20.54
hh 0.1000 0.0007 2268
hm 1.0000 0.0067 320.60
hm 4.0000 0.0267 358.17

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.0200 28.94
hh 1.0000 0.0200 2268
hh 4.0000 0.0800 20.54
m2 1.0500 11.89
%mo 3.0000 267

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA

EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 62.5000 2.0000 20.54
hh 3.1250 0.1000 22,68
m3 1.1000 70.00
%mo 3.0000 4335
hm 0.3125 0.0100 41713

04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS

m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra

PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95

OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 2268

AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30

TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000 0.0400 31.99

Materiales

DINAMITA AL 65% kg 0.2500 7.31

MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m 1.0000 15.00

FULMINANTE und 1.0000 4.00

BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 701

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000 0.0400 257.61

‘ Firmado
Gighaimente por
CUEVA GUEVARA
7
o- En sanl e
AN n Contormidads

Administrador de La

Administracion Local Del Agua

Firmado
‘ digitalmente
por HERRERA
CORDQVA JOSE
ASUNCION FIR

AN A 16578064 hard
Motivo: Doy V° B’
Profesional Designado
PorLa AAA

11.87

Parcial S/.

0.14
0.02
0.16

2.15

9.56
1nn

15.23

Parcial S/.

0.58
0.45
1.64
2.67

1248
12.48

0.08
0.08

125.82

Parcial S/.

41.08
2.21
43.35

77.00
71.00

1.30

417
547

40.55

Parcial S/.

248
0.91
234
128
7.01

1.83
15.00
4.00
1.56
2239

0.35
0.50
10.30
11.15
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AS ANA

Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 2268 0.73
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 20.54 131
204
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 204 0.06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0320 41713 13.35
1341
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 71.09
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 22,68 0.91
0.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.91 0.05
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2! hm 1.0000 0.0400 320.60 12.82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15M3  hm 4.0000 0.1600 358.17 57.31
7018
Partida 04.06 AACOMODO DE ROCAS EN UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 2268 0.61
280
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0267 579.26 15.47
15.55
Pariida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 20.54 235
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 2268 0.65
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE gb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Lo Ministerio :
> B PERU | de Desarrollo Agrario - ANA
y Riego sy m

Autoridad Nacional del Agua

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DE LA
QUEBRADA TORTOLITA, SECTOR TORTOLITA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE
ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

Lugar SECTOR TORTOLITA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
Fecha: 10/09/2026
Cadigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 1,006.0940 28.94 29,116.36
0101010004 OFICIAL hh 1,211.9159 22.68 27,486.25
0101010005 PEON hh 6,079.8434 20.54 124,879.98
0101010007 PERFORISTA hh 863.5000 30.95 26,725.33
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,072.2511 22.68 24,318.65
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 863.5000 29.30 25,300.55
0101030000 TOPOGRAFO hh 238.0000 30.08 7,159.04
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 76.5000 2268 1,735.02
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 431.7500 31.99 13,811.68
T 280,532.86
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 2.1250 27.47 58.37
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 2411
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 863.5000 70.00 60,445.00
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 12,050.5350 11.89 143,280.86
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 16.5000 26.55 438.08
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 25.5000 20.00 510.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 425.0022 465 1,976.26
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 2.5500 60.17 153.43
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 2,698.4375 7.31 19,725.58
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 10,793.7500 15.00 161,906.25
0255100010 FULMINANTE und 10,793.7500 4.00 43,175.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 183.4938 92.00 16,881.43
T
EQUIPOS

0301000014 MIRAS dia 17.0000 17.36 295.12
0301000015 JALONES dia 34.0000 14.96 508.64
0301000022 ESTACION TOTAL he 68.0000 24.53 1,668.04
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 170.0000 15.29 2,599.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 8,860.92
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 863.5000 6.22 5,370.97
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 431.7500 257.61 111,223.12
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 881.1201 320.60 282,487.10
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 238.0120 579.26 137,870.83
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 535.4822 417.13 223,365.69
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1,034.4197 757.76 783,841.87
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 3,517.7733 358.17 1,259,960.86
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
2,832,228.36

Total Sl 3,578,471.96
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fon Ministerio :
- PERU | de Desarrollo Agrario - ANA
y Riego —_—
CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA Autorided Nacions) del Agua
Actividad | |
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA TORTOLITA, SECTOR TORTOLITA,
DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

Ubicacion SECTOR TORTOLITA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
Fecha 10/09/2026

PLAZO DE EJECUCION

ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02 MES 03
| I Il (]} v | Il []] v | Il []] v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 2,680.00 m )Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 1,570.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01  |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 1.00 k
010102  |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. | 1.00 [
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201  |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Vie [ 200 m =
010202  |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 1.00 M
01.0203  |TRAZO Y REPLANTEO Km | 9.00 | eo—
01.02.04 CONTROL TOPOGRAFICO km | 22.00 e
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01  |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 47.00 I e
01.03.02  [CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 18.00 T
01.03.03  |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 9.00 E——
01.03.04  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 3.00 [
01.03.05  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 11.00  ——
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.0401  |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 | 28.00 _’—
01.0402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 3.00 =
01.0403  |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 27.00 e m—m——
01.0404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 22.00 e ———
01.0405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 11.00 e
01.0406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 8.00 E——
01.0407  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 7.00 e
1.05 FLETE TERRESTRE = - _
01.05.01 A2 PLEI B RRREGTRE i‘ Copeovakecalb | 1.00 &mis-m-!—l—y—|—y—|—|
_——= 50520711865 16578064 hard 0: Doy V° B® Por
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Som Ministerio
2 B PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA TORTOLITA, SECTOR TORTOLITA, DISTRITO DE SAN
JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
Ubicacion SECTOR TORTOLITA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
FECHA 10/09/2026
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM ACTIVIDAD
| Il 1] \' | Il ] \' | Il ] 1\ | Il ]| 1\ | Il 1] 1\

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA —

01.02 CONTRATACION —

01.03 EJECUCION W

01.04 SUPERVISION W

01.05 SEGUIMIENTO %

01.06 LIQUIDACION %
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Lo Ministerio

PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

TIEMPO A LAACTIVIDAD = 0.50 Hr TIEMPO A LA CANTERA =  1.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDA'Y

VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 2 2.0

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 2 2.0

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 2 30

VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 9 9.0

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 10

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 10
(_—
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