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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR EL INGA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA

DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

FTR-CB-PREV N° 0626-2026-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA
CHILCA, SECTOR EL INGA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

1. UBICACION:
AnA | CANETE - FORTALEZA | ALA | CHILLON RIMAC LURIN | Fecha 8/09/2026

1.1. Ubicacién politica

Departamento LIMA Provincia CANETE Distrito CHILCA Sector EL INGA

1.2. Ubicacion hidrografica

Unidad hidrogrsfica CUENCA CHILCA Guerpo do agua QUEBRADA CHILCA
1.3. Ubicacié a - Coor UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacién
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
| TRAMO 318,296.00 8,621,109.00 18L | 31752600 | 8621,05000 | 18L| 1ZQUIERDA |  EROCADO;

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro
flujo de detritos I:I erosion fluvial

inundacion

2.2. Nivel de Peligro

Alto l:l Muy Alto

2.3. Geologia

La geologia de la quebrada Chilca, ubicada en el distrito de Chilca (Cafiete, Lima), comprende un sustrato de rocas sedimentarias y volcanicas del Cretacico
—como la Formacion Chilca— con calizas grises, yeso y depdsitos aluviales, ademas de un acuifero subterraneo muy importante pero sobreexplotado.
Unidades Estratigraficas y Rocas

« Formacion Chilca: Compuesta por calizas grises a verdosas en capas delgadas, con restos o contenidos de yeso y limolitas. Forma el fondo o base de roca
firme a pocos kilémetros del pueblo.

« Ciclo Volcanico-Sedimentario: Se relaciona con secuencias de la costa sur con intercalaciones de derrames de lava y material marino antiguo.

« Batolito de la Costa: Cerca de los contrafuertes y areas cercanas se aprecian cuerpos intrusivos que van desde dioritas hasta granitos.

Geodinamica y Suelos

« Depésitos Cuaternarios: Suelos formados por arena, grava y material transportado por antiguos huaycos y avenidas de agua en los brazos norte y sur de la
quebrada.

« Hidrogeologia: Existe un acuifero local en el valle que sufre de déficit de recarga y alta mineralizacion, declarado en veda desde hace décadas debido al
uso excesivo del agua.

Gravoso X Arenas X Limo - Arcillas -
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4, Hidrologia

La hidrologia de la quebrada de Chilca (ubicada en el distrito de Chilca, provincia de Cafiete, Lima) se caracteriza por ser un cauce intermitente o seco la
mayor parte del afio, que se activa intensamente durante épocas de lluvias estacionales o eventos climaticos extraordinarios, generando avenidas y flujos de
lodo.

Caracteristicas Hidrolégicas Principales

« Escorrentia intermitente: La mayoria de las torrenteras y brazos (como el Brazo Norte y el Brazo Sur) permanecen secos de forma habitual, activandose solo
por precipitaciones en la parte alta.

« Aportes especificos: La quebrada Calahuaya y sus afluentes suelen aportar el mayor volumen de escorrentia superficial cuando llueve en la cuenca humeda.
« Déficit superficial y dependencia subterranea: Existe escasez de agua superficial constante, por lo que el valle depende fuertemente del acuifero de Chilca
para la agricultura.

« Sobreexplotacion y problemas de calidad: El acuifero subterraneo se encuentra en veda desde 1969 debido a la falta de recarga y sobreexplotacion, lo que
ha provocado una paulatina mineralizacién y salinizacion del agua en pozos artesanales y tubulares.

+ Riesgo de desbordes: Ante lluvias atipicas o la llegada de fenémenos climaticos, el cauce seco recibe grandes volimenes de agua que discurren hacia el
mar, afectando zonas urbanas y vias de acceso en la Autoridad Nacional del Agua.
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencién, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad Cantidad
Cantidad de Cantidad de| de
itucie Nombre LE.P/LE.S Nombi Otros Nombi
Habitantes Viviendas Tipe fpstioicn ombre Centros. omere ombre
b de Salud
Educativas
24 3 Ladrillo - - - - - -
3 Adobe - - - -

En la zona intervenida de la quebrada Chilca, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area Total o Infraestructura 5
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N i Nombre Cantidad Longitud (m)
Vacunos - Bocatomas - R -
Tuna 15
Ovinos - Canales - - -
Camote 1 Camelidos - Puentes - - -
4.00 .
Maiz 15 Equinos - Vias - - -
- - Porcinos - Redes Electricas - R N
Servicios de aguay .
B ° oiros N desague N -
3. PROPUEST
3.1.-Estructural
Tipo Unidad de medida | Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones

Se conformara 810 m; de dique con material propio; en la margen
izquierda de la quebrada Chilca, con equipos mecanicos que

CONFORMACION DE tendra una seccion transversal de 3.50 metros de alto y 3.50
DIQUE CON MATERIAL km 0.81 metros de ancho de la corona. Con un talud interior de Z=1.5
PROPIO

Se propone, implementar estructuras de proteccion de tipo dique.
enrocado, en la margen izquierda de la quebrada Chilca, siendo

una longitud total de 810.00 m, conformada por rocas

DIQUE ENROCADO km 081 en el talud y ufia con ayuda de equipos mecanicos.

3.2.- Medida No Estructurales

Tipo Unidad de medida | Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones

Limpieza y descolmatacién en el cauce de la Quebrada Chilca, en
km 0.81 una longitud de 810 m en un ancho promedio de 55.00 m y una
altura de corte de 0.60 m

LIMPIEZAY
DESCOLMATACION

3.2.1- Acciones Complementarias

Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria; asimismo, la Autoridad Nacional
del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacién de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, asi como talleres
de sensibilizacién a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas ante los
fendmenos de origen hidrogeoldgico.
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4. ESQUEMA DE PROPU TECNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

4.2.-VISTA DE PERFIL
DIQUE A FORMAR

TRAMO - CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO,
| MARGEN IZQUIERDA, L= 810 m.
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5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

SECTOR EL INGA 1

PLAN"IEYAL )
MECANICAICHILCA &

L

CAUCE DE LA QUEBRADA CHILCA,

COLMATADO

TRAMO -CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO,

MARGEN IZQUIERDA.

A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

6:2g0:2026 11:04:57 a."m.
—~ 181:393812 8618868

- 303> NW
Altitud:176:0msnm
Velocidad4:4km/h
Numero delindicé? 3791

FIGURA N°01: QUEBRADA CHILCA, TRAMO CRITICO SECTOR EL INGA, VISTA DE SU CAUCE QUE SE ENCUENTRA COLMATADO DE GRAVA, Y EN AMBAS
MARGENES PEQUENOS DIQUES SOCAVADOS, QUE NP SOPRTARAN UNA MAXIMA AVENIDA.
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CAUCE DE LA QUEBRADA CHILCA
COLMATADO

16 ago 2026 = 37 a. 1
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FIGURA N°02: QUEBRADA CHILCA, TRAMO CRITICO SECTOR EL INGA, VISTA DEL CAUCE DONDE SE ENCUENTRA COLMATADO DE CANTO RODADO Y UN ARRIMADO DE
MATERIAL PROPIO, EN SU MARGEN DERECHA.

7. PRESUPUESTO ESTIMA

ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIOSI. [ PARCIALS/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 810.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L =
810.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 [ 1500 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und | 1.00 178144 | 178144
2,00 TRABAJOS PRELIMINARES 26,300.24
201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ve | 200 810345 | 16,206.90
203 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 367.50 6.25 2,296.88
2.04 TRAZO Y REPLANTEQ Km [ 162 190402 | 308451
205 CONTROL TOPOGRAFICO Km | 162 290861 | 471195
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 584,181.41
301 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 2673000 | 7.59 202,880.70
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 1984500 | 7.93 157,370.85
3.03 EXCAVACION PARA URA DE ENROCADO m3 | 468180 | 1059 49,580.26
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 511087 322 16,457.00
305 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1330182 | 1187 157,892.60
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 1,335,069.25
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 [ 616410 | 1523 93,879.24
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 567.00 12582 | 71,339.94
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 822555 | 4055 | 333,546.05
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 822555 | 1545 127,084.75
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 822555 | 7100 | 58475435
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 374544 | 1835 68,728.82
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 283500 | 1966 55,736.10
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
501 FLETE TERRESTRE gb [ 100 | 1500000 | 15000.00
COSTO DIRECTO 1,963,766.34
GASTOS GENERALES (10%CD) 196,376.63
UTILIDAD (10%CD) 196,376.63
SUB TOTAL 2,356,519.61
IGV (18%) 42417353
TOTAL 2,780,693.14
SUPERVISION (3%CD) 58912.99
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 19,637.66
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2,879,243.79
SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 79/100 SOLES
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8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02
I ] n v | ] n v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 810.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L =
810.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 100 @
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und | 1.00 |i
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 200 [m L}
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 100 | @
2.04 'TRAZO Y REPLANTEO Km | 400 | HEEEE
205 CONTROL TOPOGRAFICO km | 9.00 | | [
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS | [
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 32.00
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 25.00
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 14.00
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 5.00
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 11.00 |—
4.00 PROTECCION CON ENROCADO |
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 16.00 _
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 3.00 | | ]
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 42,00 (———————
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3_| 33.00 e ————
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 42.00
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 13.00
4.07 [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 11.00 —
5.00 FLETE TERRESTRE |
5.01 FLETE TERRESTRE glb 100 @ | F
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ITEM ACTIVIDAD
o fw]w[ o] wlw]w] o Jolw]w] i Ju]u]w

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA (===

01.02 CONTRATACION [ ——

01.03 EJECUCION | T T T T e |

0104 [SUPERVISION (e ————

0105 |SEGUMENTO (S O T S N S S S S |

01.06 LIQUIDACION 1T P rrrrrrr -

Fecha de elaboracion de la ficha: 8/09/2026

NOTA:

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA
TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad : LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR EL
INGA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar : SECTOR EL INGA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha : 8/09/2026
ITEM DESCRIPCION UND. ([ METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 810.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L =
810.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA'YY ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 26,300.24
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vje 2.00 8,103.45 16,206.90
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 367.50 6.25 2,296.88
2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.62 1,904.02 3,084.51
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.62 2,908.61 4,711.95
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 584,181.41
3.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 26,730.00 7.59 202,880.70
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 19,845.00 7.93 157,370.85
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 4,681.80 10.59 49,580.26
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 5,110.87 3.22 16,457.00
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 13,301.82 11.87 157,892.60
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 1,335,069.25
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 6,164.10 15.23 93,879.24
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 567.00 125.82 71,339.94
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 8,225.55 40.55 333,546.05
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 8,225.55 15.45 127,084.75
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 8,225.55 71.09 584,754.35
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 3,745.44 18.35 68,728.82
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 2,835.00 19.66 55,736.10
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 1,963,766.34
GASTOS GENERALES (10%CD) 196,376.63
UTILIDAD (10%CD) 196,376.63
SUB TOTAL 2,356,519.61
IGV (18%) 424,173.53
TOTAL 2,780,693.14
SUPERVISION (3%CD) 58,912.99
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 19,637.66
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2,879,243.79

SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 79/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA
ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR EL INGA, DISTRITO DE CHILCA,

PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA

SECTOR EL INGA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

8/09/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcién Unid. Parcial Total
EED Largo Ancho | Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 810.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO,
(L =810.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00( 300 5.00 15.00 15.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
2,00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
203 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 30.00 350| 350 367.50 367.50
204 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 1.62
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 081
DIQUE ENROCADO 1.00 081
205 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 1.62
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 081
DIQUE ENROCADO 081
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
301 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 26,730.00
810.00 5500 060 2673000
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 810.00 700| 350 1984500 19,845.00
area
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 810.00 5.78 468180 |  4,681.80
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 100 810.00 631| 511087 511087
esponj
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00| 11,566.80 115| 13301.82| 13,301.82
4.00 PROTECCION CON ENROCADO
o1 ?LEJS?IDI\gSTRO‘ TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO 2 10| 81000 761 6164.10| 616410
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 100 810.00 0.70 567.00 567.00
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 area 8,225.55
Extraccion de rocas para talud 100 810.00 4.38 3,543.75
Extraccion de rocas para ufia 100 810.00 578 4,681.80
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 8,225.55
Seleccion y acopio de rocas para talud 100 810.00 4.38 3,543.75
Seleccin y acopio de rocas para ufia 100 810.00 578 4,681.80
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 8,225.55
Carguio y transporte de rocas para talud 100 810.00 4.38 3,543.75
Carguio y transporte de rocas para ufia 100 810.00 578 4,681.80
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 3,745.44
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 100 810.00 578 3,745.44
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 2,835.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 100 810.00 438 2,835.00
5.00 FLETE TERRESTRE
501 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
3.00m
DIQUE A CONFORMAR FILTRO DE GRAVA
¥ ¢ + G e=020m 0.50 m
3.50 m
ENROCADO
7,= 050
Z,= 150
H B=10.50m
N o N G=080m
TERRENO A=170m
NATURAL D=340m
h 1.70m
1.70m
P
GEOTEXTIL
% de vacios en el enrocado = 20%
NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA
QUEBRADA CHILCA, SECTOR EL INGA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Lugar SECTOR EL INGA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 8/09/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 04 2268 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4 20.54 822
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.25 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA =0.14 mm m2 0.8 116 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6 7 42
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.75 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 8 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2 16 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.48 40 19.2
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 12 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70 7 490
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1 650 650
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 560.16 16.8
16.8
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento VJE/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : vie 8,103.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6 48 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 985.92 29.58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 0.75 6 326.8 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.875 15 341.81 5,127.15
7,117.53
: e e A‘:‘. Fim
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Partida 02,02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 10 2268 2268
0101010005 PEON hh 1 10 20.54 205.4
432.2
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 10 751.76 7,577.60
7,577.60
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1 0.008 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1 0.0008 2268 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0.18 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.008 757.76 6.06
6.07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1 16 28.94 46.3
0101010005 PEON hh 05 8 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1 16 30.08 481.28
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 05 8 2268 181.44
873.34
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5 2747 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 36 26.55 95.58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3 20 60
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50 4.65 2325
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.35 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2 4 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4 8 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1 16 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 873.34 26.2
607.8
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1 4 2268 90.72
0101010005 PEON hh 05 20 20.54 410.8
0101030000 TOPOGRAFO hh 1 40 30.08 1,203.20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.25 10 2268 226.8
1,931.52
: Ellrgrngﬁ":\)eme A: Firmado
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Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3 20
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50 4.65
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.25 60.17
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1 40 15.29
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 1,931.52
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DEL RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 0.025 28.94
0101010004 OFICIAL hh 0.5 0.0125 2268
0101010005 PEON hh 2 0.05 20.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 2.03
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.025 757.76
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 0.0094 28.94
0101010005 PEON hh 1 0.0094 20.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0.46
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.0094 757.76
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1 0.0099 20.54
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.0099 2268
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0.42
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.0099 757.76
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.0229 2268
0101010005 PEON hh 1 0.0229 20.54
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 0.99 0.05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1 0.0229 41713 9.55
9.6
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.0067 2268 0.15
0101010005 PEON hh 2 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1 0.0067 41713 279
238
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1 0.0007 2268 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1 0.0067 320.6 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4 0.0267 358.17 9.56
1.1
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 0.02 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1 0.02 2268 0.45
0101010005 PEON hh 4 0.08 20.54 1.64
2.67
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.05 11.89 12.48
12.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 267 0.08
0.08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5 2 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.125 0.1 2268 221
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 11 70 7
7
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 4335 13
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 0.3125 0.01 41713 417
5.47
: Ellrgrngﬁ':\)ente A: Firmado
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Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2 0.08 30.95 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.04 2268 0.91
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2 0.08 293 234
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1 0.04 31.99 128
7.01
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.25 7.31 1.83
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 1 15 15
0255100010 FULMINANTE und 1 4 4
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.017 92 1.56
2239
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 7.01 0.35
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2 0.08 6.22 05
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1 0.04 257.61 103
1115
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.032 2268 0.73
0101010005 PEON hh 2 0.064 20.54 1.31
2.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 2.04 0.06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1 0.032 41713 13.35
13.41
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 71.09
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.04 2268 0.91
0.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 0.91 0.05
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1 0.04 3206 12.82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4 0.16 358.17 57.31
70.18
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.0267 2268 0.61
28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 28 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1 0.0267 579.26 15.47
15.55
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Partida 04.07 AACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4 0.1143 20.54 235
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.0286 2268 0.65
3
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 3 0.09
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA
QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR
EL INGA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar SECTOR EL INGA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 8/09/2026
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 391.1360 28.94 11,319.48
0101010004 OFICIAL hh 869.4583 2268 19,719.31
0101010005 PEON hh 3,755.5800 2054 77,139.61
0101010007  PERFORISTA hh 656.0440 30.95 20,366.46
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 7728772 2268 17,528.85
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 656.0440 2930 19,280.69
0101030000  TOPOGRAFO hh 90.7197 30.08 2,728.85
0101030003003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 29.1600 2268 66135
0102010000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 329.0220 31.99 10,525.41

179,270.01
MATERIALES
0203020002  FLETE TERRESTRE alb 10000 15,000.00 15,000.00
0204030010043 FIERRO 3/8" var 0.8100 2747 2225
0204120001005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ka 37500 6.59 41
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" ka 2,0000 671 1342
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 120000 1160 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 623.7000 70.00 43,659.00
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 4000 19.20
0210020009  GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 64723050 1189 76,955.71
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 7.0320 26,55 186.70
0230300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 9.7200 2000 194.40
0231010001 MADERA TORNILLO 02 160.0000 7.00 1,12000
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 162.0000 465 75330
0231050001007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 112500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE qal 09720 60.17 58.49
0255100001 DINAMITA AL 65% ka 2,056.3875 731 15,032.19
0255100009  MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 8,225.5500 15.00 123,383.25
0255100010 FULMINANTE und 8,225.5500 400 32,902.20
0290150026004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISERO und 10000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8"x 5 HP und 139.8344 92.00 12,864.76
32317273
EQUIPOS
0301000014  MIRAS dia 6.4800 1736 112.49
0301000015 JALONES dia 12.9600 14.96 193.88
0301000022  ESTACION TOTAL he 25.9200 2453 635.82
0301000023  NIVEL TOPOGRAFICO hm 64.8000 1529 990.79
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 6,154.92
0301400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 656.0440 6.22 4,093.03
0301400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 329.0220 25761 84,759.36
0301600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 418.1442 320,60 134,057.03
0301700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1810842 579.26 104,894.83
0301700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 4103436 4“7.13 171,166.63
0301800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 4506675 757.76 341,497.80
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 1671.2466 358.17 598,590.39
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30,0000 341.81 10,254.30
1,461,322.87
Total Sl 1,963,765.61
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR EL
INGA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Ubicacién SECTOR EL INGA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha  8/09/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02
I ] [} v ] [} v
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 810.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L =
810.00 m)
1,00 OBRAS PROVISIONALES
1,01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 1.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und | 100 %
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES |
201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | 200 @ [
203 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 100 (W
204 TRAZO Y REPLANTEQ km | 400 | =
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km | 9.00 ] _—
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3_| 3200
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3_| 2500
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3_| 1400
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 500
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3_| 11.00 e
4.00 PROTECCIGN CON ENROCADO
401 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2_| 1600
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 3.00 |
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3_| 4200
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3_| 33.00
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3_| 4200
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3_| 13.00
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3_| 11.00 I
5.00 FLETE TERRESTRE |
5.01 FLETE TERRESTRE gb | 100 @ ] [
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Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR EL INGA,
DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

UBICACION SECTOR EL INGA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
FECHA 8/09/2026
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ITEM ACTIVIDAD
o fww][ T u]w]w[ T o]w]w[  [u]m]w
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA [
01.02 CONTRATAGION [
013 EJECUCION | T T T T S S |
01.04 SUPERVISION T S S S S ——
01.05 SEGUIMIENTO =
01.06 LIQUIDACION [T T T T 01T 1T 1T 001 1T [ ——
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AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 0.10 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 0.40 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAYY
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1 0.2
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 2 0.4
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 0.8
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 6 1.2
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 0.2
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 0.2
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