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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR BETA NEGRA, DISTRITO DE

CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

FTR-CB-PREV N° 0647-2026-ANA-AAA.HCH-ALA.CHUARMEY

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO
CASMA, SECTOR BETA NEGRA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

1. UBICACION:

AAA | HUARMEY-CHICAMA ‘ ALA | CASMA-HUARMEY ‘ Fecha | 8/09/2026 |

1.1. Ubicacion politica

Departamento ANCASH Provincia CASMA Distrito CASMA Sector | BETA NEGRA

1.2. Ubicacioén hidrografica
Unidad hidrografica | CUENCA CASMA | Cuerpo de agua | RiO CASMA

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
LIMPIEZA'Y
TRAMO 1 796336.00 8950344.00 17L 795487.00 8950569.00 17L | EJE DEL CAUCE | DESCOLMATACION L=
900.00 m
TRAMO 2 796290.00 8950386.00 17L 796209.00 8950433.00 17L DERECHA DIQUE ENROCADO L=90.00 m

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

Inundacién Flujo de detritos 1 Erosion Fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto — Muy Alto

2.3. Geologia

La geologia de la cuenca del rio Casma destaca por una composicion diversa de rocas sedimentarias, igneas y recientes (Cretacico Inferior al
Cuaternario), influenciada por la Cordillera de los Andes y las placas de Nazca y Sudamericana. Hidrolégicamente, posee un régimen marcadamente
estacional y torrencial, con caudales maximos en verano y registros minimos el resto del afio. La
zona muestra claras evidencias de haber soportado movimientos orogénicos y epirogénicos de variada intensidad. Al encontrarse en la zona de
interaccion de la Placa Continental Sudamericana y la Placa de Nazca, la cuenca se encuentra en un estado de juventud geodinamica

Esta formada por formaciones de rocas sedimentarias, igneas (volcanicas y plutonicas) y depdsitos recientes. Las edades geoldgicas de estas
unidades abarcan desde el Cretacico Inferior hasta el Cuaternario reciente.

Gravoso | X | Arenas | X | Limo | X Arcillas
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)
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2.4. Hidrologia

La hidrologia del rio Casma se caracteriza por ser de régimen altamente irregular y de caracter torrencial, perteneciente a la vertiente del Océano
Pacifico en la region Ancash, Peru. Al igual que muchos rios de la costa peruana, su comportamiento esta fuertemente consolidado por la
estacionalidad de las lluvias en la parte alta de la cordillera de los Andes. El
caudal del rio Casma presenta dos periodos sumamente marcados a lo que respecta a sus descargas de agua Periodo
de Avenidas (Epoca de lluvias): Ocurre principalmente entre los meses de enero y abril, registrando sus maximas concentraciones de descarga en
febrero y marzo, con un promedio histérico de 46.38 m®/s. Durante eventos extraordinarios, como el fendmeno de El Nifio, estos valores se
incrementan drasticamente, generando desbordes e inundaciones
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad Cantidad
de de Tipo
Habi Viviendas
ladrillo,
1,520.00 300.00 bloque de
cemento
gooo | Adobed
tapia
Quincha
- (cafia con
barro)

Cantidad
de

LE.P/LE.S.

Cantidad de
Centros de
Salud

Nombre

Nombre

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Otros

Nombre

En la zona intervenida del Rio Casma, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area Total

(ha) Cultivos

Area (ha)

Total cabezas de Ganado

N° uctura afectad:

Clase

Cantidad

Longitud (m)

Mango

24.00

Palta

9.00

33.00

0.00

Bocatomas

Canales

Puentes

Vias

Redes Electricas

Servicios de agua y

desague

3. PROPUEST. CNIC

3.1.-Estructural

Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el tramo critico, se propone implementar las siguientes actividades:

3.2.- No Estructurales

Tipo Umd:%de Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
Conformacion de dique semicompactado con material
CONFORMACION DE propio, en el rio Casma en una longitud total de 90.00 m en .
Se considera un ancho de corona 1.00 m
DIQUE CON km 0.09 la margen derecha, con un ancho de corona de 1.00 my ya que presenta un dique existente
MATERIAL PROPIO una altura de seccion transversal de 3.00 con un talud
humedo Z2=1.5
Se propone, implementar estructuras de proteccion de tipo
dique enrocado en el rio Casma en una longitud total de
90.00 m en la margen derecha conformada por rocas
acomodadas con ayuda de equipos mecanicos. La seccion
DIQUE ENROCADO km 0.09 transversal del dique es de 3.00 m de alto, 1.00 m de
ancho de la corona. El material utilizado para el enrocado
consistira en roca soélida y no deleznable resistente a la
abrasion, dique tipo escollera, con una profundidad en la
ufia de 1.50 m, y un talud Z=1.5
Tipo Umd:%de Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
LIMPIEZA Y Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Casma en dLa elilminlacign del pa“?’i'a' p"’gi‘: dela
" lescolmatacion realizara fuera del cauce
DESCOLMATACION km 0.90 “Ra '°gg't“d nde dgog.gg m en un ancho de 26.00myuna |10 o un D.M.E (Deposito de Material
altura de corte de 0.60 m Excedente)

3.2.1 Acciones Complementarias

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa
Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria,
asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un
ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas
se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.
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4. ESQUEMA DE UESTA TECNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

2 TRANG XSO0 MATACION

SECTOR SETANEGRA S TRAMO 1: Limpiezay : RAMO 2: co 5n do dique

Leyendy: : descolmatacién L=900.00 m ¢ R TR T G e 90.00

B CONRNERARAS N CIGATING .

@ CODRDENA STAT SIS palet g % 2

e LIGUE E NADO * R T . N 4 / -

nicial — il
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
<7 P TRAMO 1 796336.00 8950344.00 17L 795487.00 8950569.00 17L
¥ TRAMO 2 796290.00 8950386.00 17L 796209.00 8950433.00 17L
4.2.-VISTA DE PERFIL
DIQUE A FORMAR 1.00m 1.00m FILTRO DE GRAVA
vk ¥ e=0.20m
T ENROCADO
250m
200m
+
- ] | TERRENO
-------------- NATURAL
0.50m
L

= IN= == =

= IN= = = = = /IN= = IIT= TIH= =i
7.00m 41 QQ 1.50
GEOTEXTIL URA QO o

1.50 m

Leyenda

) COORIRMG s NIEE

@ COORURNS 2 NICKE

&= CIGLE ENRCTNADS

S TRAMS DESCOLMATACION & 7
SR TRAMO 2: construccion de dique

Enrocado margen derecha L=90.00 m

ZONA VULNERABLE
¥

i
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6. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

FIGURA 01: Tramo critico en el rio Casma se observa la Colmatacién en el cauce desde el incio en la confluencia del rio Sechin y rio Grande.
donde se inicia el rio Casma Aguas abajo
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T/ 2 796296 8950404
S /N Avenlda Bolivar

FIGURA 02: Se observa el cauce del rio Casma colmatado, con dique existente que ante una maxima avenida puede erosionar y afectar a
la poblacion en la margen derecha aguas abajo en el sector Beta Negra
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7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

SON : SEISCIENTOS SETENTA'Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 16/100 SOLES

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 900.00 m )Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 90.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 21,308.90
01.02.01 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Vie 2.00 810345 | 16,206.90
01.02.02 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 54.00 6.25 337.50
01.02.03 |TRAZO Y REPLANTEO KM 0.99 1,904.02 1,884.98
01.02.04 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.99 2,908.61 2,879.52
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 301,786.98
01.03.01 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 14,040.00 7.59 106,563.60
01.03.02 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 1,080.00 7.93 8,564.40
01.03.03 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 337.50 10.59 3,574.13
01.03.04 |[PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 486.75 3.22 1,567.33
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1529213 | 11.87 181,517.52
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 112,862.55
01.04.01 |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 | 657.90 15.23 10,019.82
01.04.02 [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 |  54.00 125.82 6,794.28
01.04.03 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 675.00 40.55 27,371.25
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 675.00 15.45 10,428.75
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 675.00 71.09 47,985.75
01.04.06 |[ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 270.00 18.35 4,954 50
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 270.00 19.66 5,308.20
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 |FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 | 15,000.00
COSTO DIRECTO 454,173.87
GASTOS GENERALES 45417.39
UTILIDAD 45,417.39
SUB TOTAL 545,008.65
IGV (18%) 98,101.56
TOTAL 643,110.20
SUPERVISION 13,625.22
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 4,541.74
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 676,277.16
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8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. [N° dias MES 01
[ I n v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 900.00 m )Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 90.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 E
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 _
1.02 OBRAS PRELIMINARES |
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Vije 2.00 - - |
01.02.02 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 1.00 @
01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO Km 2.00 | ==
01.02.04 CONTROL TOPOGRAFICO km 5.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 17.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 2.00
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 =
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 [
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 2.00 =
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 =
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 4.00 —
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 3.00 =
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 4.00 i
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 1.00 =
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 1.00 =
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03
ITEM ACTIVIDAD
1 1 mn [\ 1 1 m v 1 1 m v

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA

01.02 CONTRATACION

01.03 EJECUCION

01.04 SUPERVISION

01.05 SEGUIMIENTO

01.06 LIQUIDACION

Fecha de elaboracion de la ficha: 8/09/2026
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TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO CASMA, SECTOR
BETA NEGRA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Lugar SECTOR BETA NEGRA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Fecha 8/09/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIOS/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 900.00 m )Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L =90.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 21,308.90
01.02.01 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Vje 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 54.00 6.25 337.50
01.02.03 |TRAZO Y REPLANTEO KM 0.99 1,904.02 1,884.98
01.02.04 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.99 2,908.61 2,879.52
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 301,786.98
01.03.01 |LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 14,040.00 7.59 106,563.60
01.03.02 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 1,080.00 7.93 8,564.40
01.03.03 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 [ 33750 10.59 3,574.13
01.03.04 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 486.75 3.22 1,567.33
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 15,292.13 11.87 181,517.52
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 112,862.55
01.04.01 |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 [ 657.90 15.23 10,019.82
01.04.02 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 54.00 125.82 6,794.28
01.04.03 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 675.00 40.55 27,371.25
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 675.00 15.45 10,428.75
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 675.00 71.09 47,985.75
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 270.00 18.35 4,954.50
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 270.00 19.66 5,308.20
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 |FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 | 15,000.00
COSTO DIRECTO 454,173.87
GASTOS GENERALES 45,417.39
UTILIDAD 45,417.39
SUB TOTAL 545,008.65
IGV (18%) 98,101.56
TOTAL 643,110.20
SUPERVISION 13,625.22
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 4,541.74
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 676,277.16

SON : SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 16/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE

LA ACTIVIDAD U OBRA
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AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad:  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO CASMA, SECTOR BETA NEGRA, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Ubicacién: SECTOR BETA NEGRA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Fecha : 8/09/2026

Item Descripcién unia. | Nre Dimensiones Parcial Total
Feces Largo Ancho | Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 900.00 m )Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 90.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 5.00 3.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Vije 2.00 2.00 2.00
01.02.02 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 6.00 3.00 3.00 54.00 54.00
01.02.03 |[TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.99
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.90
DIQUE ENROCADO 1.00 0.09
01.02.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.99
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.90
DIQUE ENROCADO 1.00 0.09
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 900.00 26.00 0.60 14,040.00 14,040.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 90.00 4.00 3.00 1,080.00 1,080.00
area
01.03.03 [EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 90.00 3.75 337.50 337.50
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 90.00 5.41 486.75 486.75
esponj
01.03.05 [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00| 13,297.50 1.15 15,292.13 15,292.13
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 I(IB\IESSI)';E;EIIIE):? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00 90.00 7.31 657.90 657.90
01.04.02 [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 90.00 0.60 54.00 54.00
01.04.03 [EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 675.00
Extraccion de rocas para talud 1.00 90.00 3.75 337.50
Extraccion de rocas para ufia 1.00 90.00 3.75 337.50
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 675.00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 90.00 3.75 337.50
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 90.00 3.75 337.50
01.04.05 [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 675.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 90.00 3.75 337.50
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 90.00 3.75 337.50
01.04.06 [ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 270.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 90.00 3.75 270.00
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 270.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 90.00 3.75 270.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A FORMAR c P FILTRO DE GRAVA H= 2.50m
e-ozom = 050m
ENROCADO =1.00m
Z,= 0.50
H Z, = 1.50
D B=7.00m
* = 1.00m
TERRENO =150m
NATURAL
h =2.00m
— E— =150m
=== = I = = 0= = T= F=150m

r
P

B 1 Q
GEOTEXTIL UNA QO
% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto:

Lugar

Fecha:

Parida
Rendimiento
Codigo

0101010003

0101010004
0101010005

02041200010005
0204180008
0231010001
02310500010007

0301010006

Parida
Rendimiento
Codigo

0101010003

0101010005

02041200010009
0207030001
0213010001
0231010001
02901500260004

0301010006

Partda
Rendimiento
Codigo

0101010005

0301010006
03012200010004
0301220011

Firmado digitalmente
por SOTO ESTRADA
Rommy Anali FAU
20520711865 hard
otivo: En senal de

u N u Conformldad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN
DERECHA DEL RIO CASMA, SECTOR BETA NEGRA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE
CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

SECTOR BETA NEGRA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE

ANCASH.
8/09/2026
01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94
OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2268
PEON hh 1.0000 0.4000 20.54
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 0.2500 6.59
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0.8000 11.60
MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00
TRIPLAY LUPUNA E=6mm m2 0.7500 17.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94
PEON hh 2.0000 16.0000 20.54
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 2.0000 6.71
HORMIGON m3 0.4800 40.00
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 1.2000 26.55
MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16
02,01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Vje/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : Vje
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 6.0000 48.0000 20.54
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92
CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 191 hm 0.7500 6.0000 326.80
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 T hm 1.8750 15.0000 341.81
d
‘ ‘ dignaimente por

Firmado digitalmente
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95.60

Parcial S/.

11.58
9.07
8.22

28.87

1.65
9.28
42,00
12.93
65.86

0.87
0.87

1,781.44

Parcial S/.

231.52
328.64
560.16

1342
19.20
31.86
490.00
650.00
1,204.48

16.80
16.80

8,103.45

Parcial S/.

985.92
985.92

29.58
1,960.80
5,127.15
7,117.53
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Parida

Rendimiento

Codigo

0101010005
0101010010

0301010006
03011800020002

Parida

Rendimiento

Cadigo

0101010003
0101010005
0101030000
01010300030003

02040300010043
0213010001
02130300010003
0231040001
0240020001

0301000014
0301000015
0301000022
0301010006

Parida

Rendimiento

Codigo

0101010004
0101010005
0101030000
01010300030003

02130300010003
0231040001
0240020001

0301000023
0301010006

Firmado digitalmente
por SOTO ESTRADA
Rommy Anali FAU
20520711865 hard
Motivo: En senal de
Conformidad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

02.03

m3/DIA 1,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

02.04

km/DIA 0.5000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
FIERRO 3/8"
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
'YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
MIRAS
JALONES
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES

02.05

km/DIA 0.2000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
'YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO
HERRAMIENTAS MANUALES

RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD

EQ. 1,000.0000

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 0.1000
%mo
hm 1.0000
TRAZO Y REPLANTEO

EQ. 0.5000
Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 0.5000
hh 1.0000
hh 0.5000
var
bol
bol
und
gal
dia 2.0000
dia 4.0000
he 1.0000
%mo
CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.2000
Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 0.5000
hh 1.0000
hh 0.2500
bol
und
gal
hm 1.0000
%mo

Firmado digitalmente
MAN

por POMA HUA
Carlos Gregorio FAU
20520711865 hard

otivo: En senal de

M:
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Administrador de La

Administracion Local Del Agua

ANA

Profesional Designado

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0080 20.54
0.0008 2268
3.0000 0.18
0.0080 757.76
Costo unitario directo por : km

Cantidad Precio S/.
1.6000 28.94
8.0000 20.54

16.0000 30.08
8.0000 2268
0.5000 2747
3.6000 26.55
3.0000 20.00

50.0000 4.65
0.3500 60.17
4.0000 17.36
8.0000 14.96

16.0000 2453
3.0000 873.34
Costo unitario directo por : km

Cantidad Precio S/.
4.0000 2268

20.0000 20.54

40.0000 30.08

10.0000 2268
3.0000 20.00

50.0000 4.65
0.2500 60.17

40.0000 15.29
3.0000 1,931.52
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6.25

Parcial S/.

0.16
0.02
0.18

0.01

6.06
6.07

1,904.02

Parcial S/.

46.30
164.32
481.28
181.44
873.34

13.74
95.58
60.00
232.50
21.06
422,88

69.44
119.68
39248

26.20
607.80

2,908.61

Parcial S/.

90.72
41080
1,203.20
226.80
1,931.52

60.00
232.50
15.04
307.54

611.60
57.95
669.55
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LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RiO

03.01

m3/DIA 850.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

OPERARIO hh

PEON hh

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330HP  hm

EQ. 850.0000

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0094 28.94
1.0000 0.0094 20.54

3.0000 0.46
1.0000 0.0094 757.76

CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

03.02

m3/DIA 810.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

PEON hh

OFICIAL (CONTROLADOR) hh

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330HP  hm

EQ. 810.0000

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0099 20.54
1.0000 0.0099 2268

3.0000 0.42
1.0000 0.0099 757.76

EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE

03.03

m3/DIA 350.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm

EQ. 350.0000

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0229 2268
1.0000 0.0229 20.54

5.0000 0.99
1.0000 0.0229 41713

PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE

03.04

m2/DIA 1,200.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm

‘ Firmado digitalmente
por POMA HUAMAN
Carlos Gregorio FAU
20520711865 hard

Motivo: En senal de
ANA Conformidad

Administrador de La

Administracion Local Del Agua

EQ. 1,200.0000

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0067 2268
2.0000 0.0133 20.54

3.0000 0.42
1.0000 0.0067 4713
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Parcial S/.

0.27
0.19
0.46

0.01
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743

7.93

Parcial S/.

0.20
0.22
0.42

0.01

7.50
7.51

10.59

Parcial S/.

0.52
0.47
0.99

0.05
9.55
9.60

Parcial S/.
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0.27
0.42

0.01
2.79
2.80
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Partida
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Codigo
0101010005
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03.05

m3/DIA 1,200.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2!
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3
04.01
m2/DIA

400.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales

GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

04,02

m3/DIA 250.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Materiales
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(

04.03

m3/DIA 200.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PERFORISTA
OFICIAL (CONTROLADOR)
AYUDANTE DE PERFORISTA
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)

Materiales
DINAMITA AL 65%
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE
FULMINANTE
BARRENO DE 7/8" x 5 HP

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 -

‘

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km

EQ. 1,200.0000

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 0.1000
hm 1.0000
hm 4.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0067 20.54
0.0007 2268
0.0067 320.60
0.0267 358.17

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

EQ. 400.0000
Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 4.0000
m2
%mo

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0200 28.94
0.0200 2268
0.0800 20.54
1.0500 11.89
3.0000 267

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA

EQ. 250.0000
Unidad Cuadrilla
hh 62.5000
hh 3.1250
m3
%mo
hm 0.3125

EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS

EQ. 200.0000
Unidad Cuadrilla
hh 2.0000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 1.0000
kg
m
und
und
%mo
hm 2.0000
hm 1.0000
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Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
2.0000 20.54
0.1000 2268
1.1000 70.00
3.0000 4335
0.0100 41713

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0800 30.95
0.0400 2268
0.0800 29.30
0.0400 31.99
0.2500 7.31
1.0000 15.00
1.0000 4.00
0.0170 92.00
5.0000 701
0.0800 6.22
0.0400 257.61
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0.14
0.02
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215

9.56
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15.23

Parcial S/.

0.58
0.45
1.64
2.67

1248
12.48

0.08
0.08

125.82

Parcial S/.

41.08
221
43.35

77.00
71.00

1.30

417
541

40.55

Parcial S/.
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0.91
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7.01

1.83
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1.56
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Codigo
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Cadigo
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Rendimiento

Cadigo

0203020002

04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000

04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS

m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

OFICIAL hh 1.0000

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2! hm 1.0000

CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000

04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA

m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

PEON hh 4.0000

OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000

04.07 AACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 4.0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000
05.01 FLETE TERRESTRE
glb/DIA EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
FLETE TERRESTRE gb

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0320
0.0640

3.0000
0.0320

Precio S/.

2268

20.54

2.04
41713

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0400

5.0000
0.0400
0.1600

Precio S/.

2268

0.91

320.60
358.17

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1067
0.0267

3.0000
0.0267

Precio S/.

20.54

22,68

2.80
579.26

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1143
0.0286

3.0000
0.0286

Precio S/.

20.54

2268

3.00
579.26

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

1.0000

Precio S/.

15,000.00

15.45

Parcial S/.

0.73

131

2.04

0.06

1335
13.41

71.09

Parcial S/.

0.91
0.91

0.05
12.82
57.31
70.18

18.35

Parcial S/.

219
0.61
2.80

0.08

15.47
15.55

19.66

Parcial S/.

2.35
0.65
3.00

0.09

16.57
16.66

15,000.00

Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO CASMA, SECTOR BETA
NEGRA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Lugar SECTOR BETA NEGRA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Fecha: 8/09/2026

Cadigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 160.7180 28.94 4,651.18
0101010004 OFICIAL hh 82.7079 22.68 1,875.82
0101010005 PEON hh 668.9818 20.54 13,740.89
0101010007 PERFORISTA hh 54.0000 30.95 1,671.30
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 68.7704 22.68 1,569.71
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 54.0000 29.30 1,582.20
0101030000 TOPOGRAFO hh 55.4400 30.08 1,667.64
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 17.8200 22.68 404.16
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 27.0000 31.99 863.73
28,016.63

MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.4950 21.47 13.60
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 241
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 59.4000 70.00 4,158.00
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 690.7950 11.89 8,213.55
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 4.7640 26.55 126.48
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 5.9400 20.00 118.80
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 99.0022 4.65 460.36
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.5940 60.17 35.74
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 168.7500 7.31 1,233.56
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 675.0000 15.00 10,125.00
0255100010 FULMINANTE und 675.0000 4.00 2,700.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 11.4750 92.00 1,055.70
45,401.27

EQUIPOS

0301000014 MIRAS dia 3.9600 17.36 68.75
0301000015 JALONES dia 7.9200 14.96 118.48
0301000022 ESTACION TOTAL he 15.8400 2453 388.56
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 39.6000 15.29 605.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 776.43
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 54.0000 6.22 335.88
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 27.0000 257.61 6,955.47
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 129.4573 320.60 41,504.01
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 14.9310 579.26 8,648.93
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 33.1299 41713 13,819.48
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 143.1000 757.76 108,435.46
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 516.2999 358.17 184,923.14
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
380,755.97
Total Sl. 454,173.87
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA Autoridad Nacional del Agua
Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN

DERECHA DEL RiO CASMA, SECTOR BETA NEGRA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH.

SECTOR BETA NEGRA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE

Ubicacion ANCASH.
Fecha 8/09/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01
| ] 1]} v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L = 900.00 m )Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L =90.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 1.00 k
01.01.02  [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. | 1.00 B
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Vie | 2.00 | |
010202  [RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 1.00 |H
01.02.03  [TRAZOY REPLANTEO Km | 200 | ==
010204  [CONTROL TOPOGRAFICO km | 500 | m=—
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 17.00 | Co——— —
010302  [CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 2.00 ==
01.03.03  [EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 1.00 =
01.03.04  [PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 1.00 =
01.03.05  [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 6.00 —
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) [ m2 | 2.00 —|
010402  [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 1.00 =y
01.04.03  [EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 4.00 i
01.04.04  [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 3.00 =y
010405  [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 4.00 ]
A‘ —_— 01._04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO - m3 | 1.00 =
Coidad|1.05 m@ t’éhh‘é?“éf"‘* Fisi gy | 5°
AN A 01.05.01 ANEE ff'md?“ ANA alh 1400 | ————
Profesional de la ALA que ha tradorde La Profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua PorlLa AAA Administrativa Del Agua
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA Autoridad Nacional del Agus

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO CASMA,
SECTOR BETA NEGRA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Ubicacion SECTOR BETA NEGRA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
FECHA 8/09/2026
MES 01 MES 02 MES 03
ITEM ACTIVIDAD
| Il ] v | Il ] v | Il [} v

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA  — ——
01.02 CONTRATACION —
01.03 EJECUCION #
01.04 SUPERVISION ————
01.05 SEGUIMIENTO *
01.06 LIQUIDACION |—|—|—|
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LAACTIVIDAD = 0.50 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 0.15 Hr

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY

VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 2 2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 )
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 1 0.3
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 3 3.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 g 1 )
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 170
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