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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL SECTOR BOCATOMA EL TESORO, DISTRITO

ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FTR-CB-PREV N° 0611-2026-ANA-AAA.HCH-ALA.CHICAMA

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA
DEL RIO CHICAMA, SECTOR BOCATOMA EL TESORO, DISTRITO ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO DELA LIBERTAD

1. UBICACION:

A | HUARMEY CHICAMA | ALA ‘ CHICAMA | Fecha | 7/09/2026 |
1.1. Ubicacion politica
- _— BOCATOMA EL

Departamento LA LIBERTAD Provincia ASCOPE Distrito ASCOPE Sector TESORO

1.2. Ubicacion hidrogréfica
Unidad hidrogréfica CUENCA CHICAMA Cuerpo de agua RIO CHICAMA
1.3. Ubicacién geogréfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
TRAMO 721346 m 9146572 m 17M 721148 m 9146359 m | 17M | DERECHA

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion

2.2. Nivel de Peligro

Alto

L]

flujo de detritos

Muy Alto

[ ]

erosion fluvial

2.3. Geologia

Deposito Fluvial: Son los depésitos de cauce originados por la corriente de los rios Chicama, quebradas de Pampa Hermosa,Quirripano y
Santanero, estan conformados por arena y grava fina, todo en proporciones variables, observandose que hacia aguas arriba de un punto dado
del curso de un rio o quebrada, la granulometria se incrementa en la fraccién de gravas y disminuye la proporcién de arena, los tamafios de las
gravas aumentan del mismo modo los cantos y bolones, manteniéndose sin consistencia, son facilmente removibles y altamente permeables.

» Composicion de los Depédsitos :

» Los depésitos aluviales del rio Chicama estan compuestos principalmente de gravas, arenas, limos y, en menor medida, arcillas, originadas por la
erosion de las rocas de la cuenca alta y transportadas aguas abajo.

» La granulometria de estos materiales varia de acuerdo con la energia del rio en distintos tramos. En areas de mayor pendiente, en el tramo alto, se
encuentran depositos horribles como gravas y bloques, mientras que en zonas de menor pendiente, cerca de la desembocadura y en las llanuras,
predominan las arenas y limos finos.

Distribucion y Estructura de los Depositos :

*En el bajo tramo del rio, los depdsitos aluviales se extienden ampliamente en terrazas fluviales, que son restos de antiguos niveles del rio. Estas terrazas
muestran una estructura escalonada debido a los cambios en el nivel del rio a lo largo del tiempo, generalmente influenciados por el clima y la tecténica.

*También son comunes los abanicos aluviales, especialmente en las areas donde las corrientes de agua secundaria se unen al rio principal. Estos
abanicos son depositos conicos formados cuando las corrientes de agua pierden velocidad y descargan su carga sedimentaria.

Terrazas Fluviales y Cambios Climaticos :
+Las terrazas aluviales del rio Chicama son testigos de antiguos episodios de sedimentacién e incision del rio, los cuales reflejan cambios climaticos en el
pasado. Por ejemplo, en periodos de lluvias intensas, el rio transportaba y depositaba una mayor cantidad de sedimentos, mientras que en épocas mas
secas, el rio tendia a encajonarse y erosionar los depdsitos anteriores.

*Estos depésitos no solo reflejan los eventos geoldgicos y climaticos, sino que también evidencian el ascenso y descenso del nivel del mar en periodos
glaciales e interglaciales, que afectan la base de erosion de los rios costeros.
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2.3. Hidrologia

La cuenca en estudio tiene la forma sui géneris, propia de las cuencas de la costa, es decir ancha en la parte de la cuenca Alta y estrecha en la
desembocadura. Cuenta con un area de drenaje total de 4 518.04 Km2, de las cuales aproximadamente el 42% (1 897.5), corresponde a la cuenca]
humeda y se localiza por encima de los 1 500 msnm. El rio Huancay y Chuquillanqui son los principales afluentes del rio Chicama que ademas se
encargan de abastecerlo en épocas de estiaje

En su recorrido, luego de la confluencia de sus dos principales afluentes, recibe los aportes por la margen derecha de los rios San Felipe, Machasen,
Ochape y del rio Santanero, aportes recibidos segun el orden descrito. Por su margen izquierda se tiene los aportes del rio Quirripano a 350 msnm. Estos
rios no tienen la capacidad de abastecer al rio Chicama en épocas de estiaje sin embargo cubren algunas necesidades propias de las comunidades.
Estos rios mencionados conforman las 05 subcuencas importantes de la cuenca Chicama (Huancay, Chuquillanqui, Ochape, Santanero y Quirripano)
ademas de las 04 subcuencas (Medio Alto, Medio, Medio Bajo y Bajo) que la ALA Chicama, por cuestiones técnicas, ha dividido el cauce principal del rio
Chicama, conformando un total de nueve unidades hidrogréficas.

El rio Chicama es la principal fuente de agua del valle azucarero mas importante de la costa peruana. Atiende aproximadamente a 34 000 hectareas de
Cafia de azlcar. Las épocas de estiaje ocasionan un racionamiento extremo del agua, quedando algunas areas de cultivo en condiciones de riego
deficitario. La escasez del recurso hidrico en el valle se agudiza por la presencia de numerosas captaciones temporales sobre la cabecera del valle.

La cuenca posee pocas y pequefias fuentes de almacenamiento de agua (nevados, lagunas, etc.) por lo que en épocas de estiaje las pocas reservas se
agotan rapidamente.

Las mayores demandas en la cuenca del rio Chicama esta en la actividad agricola, estas se agrupan en juntas de usuarios del Valle Chicama y Alto
Chicama, y estas a su vez en comisiones de riego, con un total de catorce (14) comisiones de riego en el Alto Chicama y seis (06) comisiones de riego en
el Valle Chicama.

El rio Chicama, como los demas rios de la costa, se presenta torrentoso, siendo bastante pronunciado la diferencia entre sus extremos. Asi, se tiene que
la descarga maxima controlada ha sido de 1 558.9 m3/s correspondiente para un Tr= 100 afios y la minima de 0.50 m3/s, con una media anual de 26.60
m3/s. Los meses de enero a abril corresponden a periodos de avenida y los meses de junio a noviembre corresponden a periodos de estiaje. El
rendimiento medio anual de la cuenca hiimeda se estima en 350 933 m3/Km2.
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2.4. Elementos expuestos:

En la zona de intervencién, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Cantidad Cantidad cantaaa canaaa
de de Tipo _de . Nombre ae Nombre Otros Nombre
q Al Institucion centro
Habitantes Viviendas e e aliand
ladrillo, i R
bloaue de
Piedra, sillar
con cal 6
Adobe 6 tapia
Quincha
(cafia con
Piedra con
barro
Madera
(Pona.
0 0 Otro material
En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Area Total : o Infraestructura ) )
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N afectada Nombre Cantidad Longitud (m)
Cafia de 10 Vacunos - Bocatomas -
azucar Ovinos - Canales - 1 300
Arroz Camelidos - Puentes -
15.00 Otros 5 - Equinos - Vias -
- - Porcinos - Redes Electricas
~ ~ otros ) Servicios de agua y
desague

3. PROPUESTA TECNI

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
Se conformara el dique semicompactado con
CONFORMACION DE material propio con equipos mecanicos que tendra
DIQUE CON MATERIAL km 0.300 |una seccion transversal de 3.00 metros de alto y
PROPIO 2.00 metros de ancho de la corona. Con un talud
interior de Z=1.5
Se propone implementar estructura de proteccién
de tipo dique enrocado en la margen derecha del
rio Chicama en una longitud de 300.00 m ,
DIQUE ENROCADO km 0.300 conformado por rocas acomodadas en el talud y
ufia, protegidas con geotextil no tejido y filtro de
grava. A fin de reducir la erosion lateral
3.2.- Medida No Estructural
Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
LIMPIEZAY K 0.300 Limpieza y descolmatacién del cauce del rio
DESCOLMATACION m : Chicama

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibiliza sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional
del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de
sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los
fenomenos negativos de la naturaleza.
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4. ESQUEMA DE PROPU

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR BOCATOMA EL TESORO
Rio Chicama

INICIO

E: 721346.00
N:9146572.00

TRAMO
DIQUE ENROCADO
(L=300.00 m )
MARGEN DERECHA

E: 721148.00
N: 9146359.00

4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 20m 10m FILTRO DE GRAVA
— y : p e=020m

I ENROCADO
3.0m
25m
L B
N TERRENO
o e NATURAL
1.0m | L] \
T:://///:://///:://///:://///:://///:: SEIEE = I=NN= ///// = /IN=/i
1025m  Seorex URA 1.5m
)r—)(
15m
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5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

5 B2

SECTOR BOCATOMA EL TESORO ¥ :

s : e
ZONAS VULNERABLES AREAS DE : INICIO

CULTIVO EXPUESTAS s p E: 721346.00

= N: 9146572.00

E: 721148.00
N: 9146359.00

TRAMO
DIQUE ENROCADO
(L=300.00 m )
MARGEN DERECHA

FIGURA N°01: TRAMO CRITICO EN EL RIiO CHICAMA , EN EL SECTOR BOCATOMA EL TESORO, DISTRITO
ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD.

FIGURA N°02: TRAMO CRITICO EN EL RIiO CHICAMA , EN EL SECTOR BOCATOMA EL TESORO, DISTRITO
ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD.
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8. PRESUPUESTO IMADO:

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
o1 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L =300.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 23,838.62
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 8,009.80 2,402.94
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.60 1,904.02 1,142.41
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.60 2,908.61 1,745.17
01.02.06 DESVIO DEL RiO m 40.00 21.03 841.20
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 220,826.46
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 10,500.00 7.59 79,695.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 6,693.75 7.93 53,081.44
01.03.04 EXCAVACION PARA URA DE ENROCADO m3 | 1,237.50 10.59 13,105.13
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 1,892.91 3.22 6,095.18
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 5,800.31 11.87 68,849.71
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 449,403.19
01.04.01 E\E?ZEKE?OE? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 2.852.01 1523 38.880.80
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 378.58 125.82 47,633.30
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 2,550.00 40.55 103,402.50
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 2,550.00 15.45 39,397.50
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 2,550.00 71.09 181,279.50
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 990.00 18.35 18,166.50
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1,050.00 19.66 20,643.00
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 713,717.70
GASTOS GENERALES 71,371.77|
UTILIDAD 71,371.77|
SUB TOTAL 856,461.24,
IGV (18%) 154,163.02
TOTAL 1,010,624.26
SUPERVISION 21,411.53]
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 7,137.18
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 1,054,172.97
SON : UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS MIL CON 97/100 SOLES

9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNIC

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
1 n m w I n m v I n m 1\
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L =300.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN M2 [m
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m UND [
01.02 OBRAS PRELIMINARES |
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA VE [
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO KM []
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO M3
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO KM
01.02.06 DESVIO DEL RiO M (—
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS | |
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE M3
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO M3 ﬂ
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO M3
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE M2 E
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 ——
01.04 PROTECCION CON ENROCADO |
01.04.01  |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIQ| M2 e —
01.0402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA M3 [ =
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO M3
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS M3 %
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS M3 e ——
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO M3 —
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO M3 —
1.05 FLETE TERRESTRE
010501 |FLETE TERRESTRE GLB [
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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
Mes 05
T AdiviEEdES Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 es
15 | 30 15 30 15 30 | 15 30 15
e
1.01 |FORMULACION DE FICHA TECNICA
1.02 |CONTRATACION [

1.03 [EJECUCION

1.04 [SUPERVISION

1.05 [SEGUMIENTO

1.06 (LIQUIDACION

]

Fecha de elaboracion de la ficha:

NOTA :

7/09/2026

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA
TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHICAMA,
SECTOR BOCATOMA EL TESORO, DISTRITO ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO DELA LIBERTAD
Lugar SECTOR BOCATOMA EL TESORO, DISTRITO ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO DELA LIBERTAD
Fecha 7/09/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L =300.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 4,649.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 30.00 95.60 2,868.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 23,838.62
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 8,009.80 2,402.94
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.60 1,904.02 1,142.41
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.60 2,908.61 1,745.17
01.02.06 DESVIO DEL RiO m 40.00 21.03 841.20
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 220,826.46
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 10,500.00 7.59 79,695.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 6,693.75 7.93 53,081.44
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 1,237.50 10.59 13,105.13
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 1,892.91 3.22 6,095.18
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 5,800.31 11.87 68,849.71
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 449,403.19
01.04.01 ﬁ\lES?';E,)’:-(I;IILOE)O TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 285201 15.23 38,880.89
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 378.58 125.82 47,633.30
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 2,550.00 40.55 103,402.50
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 2,550.00 15.45 39,397.50
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 2,550.00 71.09 181,279.50
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 990.00 18.35 18,166.50
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1,050.00 19.66 20,643.00
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 713,717.70
GASTOS GENERALES 71,371.77
UTILIDAD 71,371.77
SUB TOTAL 856,461.24
IGV (18%) 154,163.02
TOTAL 1,010,624.26
SUPERVISION 21,411.53
SEGUIMIENTO Y MONITOREQ 7,137.18
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 1,054,172.97

SON : UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS MIL CON 97/100 SOLES

DE LA ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL

A-
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Lo Ministerio
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AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO CHICAMA, SECTOR BOCATOMA EL
TESORO, DISTRITO ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO DELA LIBERTAD
Ubicacion: SECTOR BOCATOMA EL TESORO, DISTRITO ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO DELA LIBERTAD
Fecha : 7/09/2026
L 5 Nro Dimensiones .
Item Descripcién Unid. Parcial Total
WEEES Largo Ancho Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L =300.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 6.00 5.00 30.00 30.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.30 0.30 0.30
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.60
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.30
DIQUE ENROCADO 1.00 0.30
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.60
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0.30
DIQUE ENROCADO 0.30
01.02.06 DESVIO DEL RiO M 1.00 40.00 40.00 40.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 300.00 100.00 0.35 10,500.00 10,500.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 300.00 6.38 3.50 6,693.75 6,693.75
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 300.00 4.13 1,237.50 1,237.50
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 300.00 6.31 1,892.91 1,892.91
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 5,043.75 1.15 5,800.31 5,800.31
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 I(IE\IES(')I';E)A(-(FZIIIEDN? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO & m2 1.00 300.00 8.51 2,552.91 2,552.91
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 300.00 1.26 378.58 378.58
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 2,550.00
Extraccion de rocas para talud 1.00 300.00 4.38 1,312.50
Extraccién de rocas para ufia 1.00 300.00 4.13 1,237.50
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 2,550.00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 300.00 4.38 1,312.50
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 300.00 4.13 1,237.50
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 2,550.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 300.00 4.38 1,312.50
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 300.00 4.13 1,237.50
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 990.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 300.00 4.13 990.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 1,050.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 300.00 4.38 1,050.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00

‘ Firmado digitalmente ‘ Firmado digitalmente
por SIFUENTES = por MEDRANO
A‘ GALLARDOQ Jose - MALLQU Daniel
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

DIQUE A CONFORMAR c G FILTRO DE GRAVA

e=0.20m

ENROCADO

D
+ +
TERRENO

NATURAL

S == = = = = = = = = = /////T =
b

y .
2 |

GEOTEXTIL

AS. ANA

Autoridad Nacional del Agua

H=3.00m
h=0.50m
C=2.00m
Z,= 1.00
Z,= 150
B=10.75m
G=1.00m
A=150m
D=250m
P=150m
F=150m

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL

PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Ministerio
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= ANA

Autoridad Nacional del Agua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto:

Fecha:

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010003

0101010004
0101010005

02041200010005
0204180008
0231010001
02310500010007

0301010006

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010003
0101010005

02041200010009
0207030001
0213010001
0231010001
02901500260004

0301010006

3
\— Firmado digitalmente por
WA, GUEVARA IZQUIERDO Andy
[==at—2¥

Marlon FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del

documento

Profesioé de la ALA que
la ficha técnica refe

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA
MARGEN DERECHA DEL RiO CHICAMA, SECTOR BOCATOMA EL TESORO, DISTRITO
ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO DELA LIBERTAD

EQ. 20.0000

7/09/2026
01.01
m2/DIA 20.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE kg
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2

MADERA TORNILLO p2
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
01.02

und/DIA 1.0000

EQ. 1.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE kg
HORMIGON m3
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol
MADERA TORNILLO p2
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

A—-
ANA

Firmado digitalmente
por SIFUENTES
GALLARDO Jose

Eduardo FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor
del documento

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000

CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD

Cuadrilla

1.0000
2.0000

A—.
ANA:

Costo unitario directo

Cantidad P

0.4000
0.4000
0.4000

0.2500
0.8000
6.0000
0.7500

3.0000

Costo unitario directo por : und

Cantidad P

8.0000
16.0000

2.0000
0.4800
1.2000
70.0000
1.0000

3.0000

Firmado digitalmente por

CACERES VILLANUEVA Yondi

Leonel FAU 205207‘\ 1865 hard
otivo: En senal

Conformidad

Por La AAA

por: m2 95.60
recio S/. Parcial S/.
28.94 11.58
22,68 9.07
20.54 8.22
28.87

6.59 1.65
11.60 9.28
7.00 42.00
17.24 12.93
65.86

28.87 0.87
0.87

1,781.44
recio S/. Parcial S/.
28.94 231.52
20.54 328.64
560.16

6.71 13.42
40.00 19.20
26.55 31.86
7.00 490.00
650.00 650.00
1,204.48

560.16 16.80
16.80

Firmado digitalmente
por MEDRANO
MALLQUI Danlel
Paulino FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B

A-
ANA

nal Designado Director de La Autoridad

Administrativa Del Agua
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Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005
0301010006
03012200010004
0301220011
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004
0101010005

03011800020002

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010005

0101010010

0301010006
03011800020002

Marlon FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento

de la ALA que
la ficha técnica refe

\umd
\u Firmado digitalmente por
W, GUEVARA
==

ANA
Profesiona

Ministerio

de Desarrollo Agrario
y Riego

02.01
glb/DIA 1.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 t hm
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 T hm

02.02

km/DIA 0.8000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON

Equipos
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

02.03

m3/DIA 1,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

A—-

1ZQUIERDO Andy

ANA

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EQ. 1.0000
Unidad Cuadrilla
hh 6.0000
%mo
0.7500
1.8750

HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO

EQ. 0.8000
Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
hm 1.0000

RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD

EQ. 1,000.0000

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 0.1000
%mo

hm 1.0000

Firmado digitalmente
por SIFUENTES
GALLARDO Jose

Eduardo FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor
del documento

A.—

Costo unitario directo

Cantidad P

48.0000

3.0000

6.0000
15.0000

Costo unitario directo

Cantidad P
10.0000
10.0000
10.0000

Costo unitario directo

Cantidad P

0.0080
0.0008

3.0000
0.0080

Firmado digitalmente por
CACERES VILLANUEVA Yondi
Leonel FAU 205207‘\ 1865 hard
Motivo: En senal

Conformidad
AN‘Aonal Designado

Por La AAA

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

por:glb 8,103.45
recio S/. Parcial S/.
20.54 985.92
985.92

985.92 29.58
326.80 1,960.80
341.81 5,127.15
7,117.53

por : km 8,009.80
recio S/. Parcial S/.
22.68 226.80
20.54 205.40
432.20

757.76 7,577.60
7,577.60

por: m3 6.25
recio S/. Parcial S/.
20.54 0.16
22.68 0.02
0.18

0.18 0.01
757.76 6.06
6.07

por MEDRANO
MALLQUI Danlel
Paulino FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B

A“
ANA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Firmado digitalmente
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Partida
Rendimiento
Codigo

0101010003
0101010005
0101030000
01010300030003

02040300010043
0213010001
02130300010003
0231040001
0240020001

0301000014
0301000015
0301000022
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004
0101010005

0101030000
01010300030003

02130300010003
0231040001
0240020001

0301000023
0301010006

Marlon FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del

\umd
\u Firmado digitalmente por
W, GUEVARA
==

documento
Profesioé de la ALA que
la ficha técnica refe

Ministerio

de Desarrollo Agrario
y Riego

02.04

km/DIA 0.5000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
FIERRO 3/8"
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
MIRAS
JALONES
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES

02.05

km/DIA 0.2000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO
HERRAMIENTAS MANUALES

1ZQUIERDO Andy

A—-
ANA

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

TRAZO Y REPLANTEO

EQ. 0.5000

Unidad

hh
hh
hh
hh

var
bol
bol

und

dia
dia
he

%mo

CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.2000

Unidad

hh
hh
hh
hh

bol
und

gal

hm

%mo

Firmado digitalmente
por SIFUENTES
GALLARDO Jose

Eduardo FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor
del documento

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Costo unitario directo por : km

Precio S/.

28.94
20.54
30.08
2268

27.47
26.55
20.00

465
60.17

17.36
14.96
2453
873.34

Costo unitario directo por : km

Cuadrilla Cantidad
0.1000 1.6000
0.5000 8.0000
1.0000 16.0000
0.5000 8.0000

0.5000

3.6000

3.0000

50.0000

0.3500

2.0000 4.0000
40000 8.0000
1.0000 16.0000
3.0000

Cuadrilla Cantidad
0.1000 4.0000
0.5000 20.0000
1.0000 40.0000
0.2500 10.0000

3.0000
50.0000
0.2500
1.0000 40.0000
3.0000

Precio S/.

22.68
20.54
30.08
22.68

20.00
465
60.17

15.29
1,931.52

A Firmado digitalmente por
CACERES VILLANUEVA Yondi

’Iﬁ;onel FAU 205207‘\ 1865 hard

tivo: En senal

1,904.02

Parcial S/.

46.30
164.32
481.28
181.44
873.34

13.74
95.58
60.00
232.50
21.06
422.88

69.44
119.68
392.48

26.20
607.80

2,908.61

Parcial S/.

90.72
410.80
1,203.20
226.80
1,931.52

60.00
232.50
15.04
307.54

611.60
57.95
669.55

Firmado digitalmente
por MEDRANO
MALLQUI, Daniel
Paulino FAU
20520711868 hard
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Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

0301010006
03011800020002
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010005

0301010006
03011800020002
Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010005

0101010010

0301010006
03011800020002

Marlon FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del

\umd
\u Firmado digitalmente por
W, GUEVARA
==

documento

Profesioé de la ALA que
la ficha técnica refe

Ministerio

de Desarrollo Agrario
y Riego

02.06
m/DIA 320.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

03.01
m3/DIA 850.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

03.02

m3/DIA 810.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

A—-

1ZQUIERDO Andy

ANA

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

DESVIO DE CAUCE DE RIO
EQ. 320.0000

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 0.5000
hh 2.0000
%mo

hm 1.0000

Costo unitario directo por : m

Cantidad P

0.0250
0.0125
0.0500

3.0000
0.0250

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO

EQ. 850.0000
Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
%mo
hm 1.0000

Costo unitario directo

Cantidad P

0.0094

0.0094

3.0000
0.0094

DIQUE SEMICOMPACTADO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO

EQ. 810.0000
Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
%mo
hm 1.0000

Firmado digitalmente
por SIFUENTES
GALLARDO Jose

Eduardo FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor
del documento

A.—

ANA

Costo unitario directo

Cantidad P

0.0099
0.0099

3.0000
0.0099

Firmado digitalmente por
CACERES VILLANUEVA Yondi
Leonel FAU 205207‘\ 1865 hard
Motivo: En senal

Conformidad

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

21.03

recio S/. Parcial S/.
28.94 0.72
22,68 0.28
20.54 1.03
2,03

2.03 0.06
757.76 18.94
19.00

por: m3 7.59
recio S/. Parcial S/.
28.94 0.27
20.54 0.19
0.46

0.46 0.01
757.76 712
713

por: m3 7.93
recio S/. Parcial S/.
20.54 0.20
22,68 0.22
0.42

042 0.01
757.76 7.50
751

Firmado digitalmente
por MEDRANO
MALLQUI Danlel
Paulino FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B

A“
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nal Designado Director de La Autoridad
Por La AAA
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Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004

0101010005

0301010006
03011700010007
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004

0101010005

0301010006
03011700010007
Partida
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Codigo
0101010005

0101010010
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0301220010

Marlon FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
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\u Firmado digitalmente por
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documento
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1ZQUIERDO Andy

Ministerio

de Desarrollo Agrario
y Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.68 0.52
PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 047
0.99
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 hm 1.0000 0.0229 41713 9.55
9.60
03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 hm 1.0000 0.0067 41713 279
2.80
03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22,68 0.02
0.16
Equipos
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0067 320.60 215
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.1
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Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22,68
0101010005 PEON hh 4.,0000 0.0800 20.54
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 hm 0.3125 0.0100 417.13
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 22,68
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000 0.0400 31.99
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 7.31
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m 1.0000 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4,00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000 0.0400 257.61
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15.23
Parcial S/.

0.58
0.45
1.64
2.67

12.48
1248

0.08
0.08

125.82
Parcial S/.

41.08
2271
43.35

77.00
77.00

1.30
417
547

40.55
Parcial S/.

248
0.91
2.34
1.28
7.01

1.83
15.00
4.00
1.56
22,39
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1115
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Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004

0101010005

0301010006
03011700010007
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004
0301010006
03011600010005
0301220010
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005

0101010010

0301010006
03011700010006
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04.04
m3/DIA 250.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 hm

SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA

EQ. 250.0000
Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 2.0000
%mo
1.0000

04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 25 hm 1.0000
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15M3  hm 4.0000
04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA
m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 4.0000
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000

A—-

1ZQUIERDO Andy

ANA

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

Firmado digitalmente
por SIFUENTES
GALLARDO Jose

Eduardo FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor
del documento

A..
ANA:

Po

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Costo unitario directo por : m3 15.45
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0320 22.68 0.73
0.0640 20.54 1.31
2,04

3.0000 2.04 0.06
0.0320 41713 13.35
13.41

Costo unitario directo por : m3 71.09
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0400 22.68 0.91
0.91

5.0000 0.91 0.05
0.0400 320.60 12.82
0.1600 358.17 57.31
70.18

Costo unitario directo por : m3 18.35
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.1067 20.54 2.19
0.0267 22,68 0.61
2.80

3.0000 2.80 0.08
0.0267 579.26 15.47
15.55
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o Ministerio

PERU | de Desarrollo Agrario

y Riego

Partida 04.07
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
0101010005 PEON hh
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE

03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm

Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad

Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb

Cuadrilla

4.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.1143 20.54
0.0286 2268
3.0000 3.00
0.0286 579.26

Costo unitario directo por : glb

Cantidad Precio S/.

1.0000 15,

000.00

19.66

Parcial S/.

235
0.65
3.00

0.09

16.57
16.66

15,000.00

Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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PROPUESTA:

UBICACION:

0101010003
0101010004
0101010005
0101010007
0101010010
0101010011
0101030000
01010300030003
01020100000013

0203020002
02040300010043
02041200010005
02041200010009
0204180008
0207010012
0207030001
0210020009
0213010001
02130300010003
0231010001
0231040001
02310500010007
0240020001
0255100001
0255100009
0255100010
02901500260004
0290230059

0301000014
0301000015
0301000022
0301000023

0301010006

03011400020002
03011400060005
03011600010005
03011700010006
03011700010007
03011800020002
03012200010004
0301220010

0301220011

Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA
MARGEN DERECHA DEL RiO CHICAMA, SECTOR BOCATOMA EL TESORO, DISTRITO
ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO DELA LIBERTAD

SECTOR BOCATOMA EL TESORO, DISTRITO ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO DELA LIBERTAD

MANO DE OBRA

OPERARIO

OFICIAL

PEON

PERFORISTA

OFICIAL (CONTROLADOR)
AYUDANTE DE PERFORISTA
TOPOGRAFO

AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)

MATERIALES

FLETE TERRESTRE

FIERRO 3/8"

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm

GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3

HORMIGON

GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

YESO BOLSA 25 kg

MADERA TORNILLO

ESTACAS DE MADERA

TRIPLAY LUPUNA E=6 mm

PINTURA ESMALTE

DINAMITA AL 65%

MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA
FULMINANTE

GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO

BARRENO DE 7/8" x 5 HP

EQUIPOS

MIRAS

JALONES

ESTACION TOTAL
NIVEL TOPOGRAFICO

HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn

CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3

CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh

glb
var
kg

kg

m2
m3
m3
m2
bol
bol
p2

und
m2
gal
kg

und
und
und

dia
dia
he
hm

%mo

hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm

171.7182 28.94
293.5795 2268
1,755.3060 20.54
204.0000 30.95
266.8413 2268
204.0000 29.30
33.6000 30.08
10.8000 2268
102.0000 31.99
1.0000 15,000.00
0.3000 2747
7.5000 6.59
2.0000 6.71
24.0000 11.60
416.4380 70.00
0.4800 40.00
2,680.5555 11.89
3.3600 26.55
3.6000 20.00
250.0000 7.00
60.0000 4.65
22.5000 17.24
0.3601 60.17
637.5000 7.31
2,560.0000 15.00
2,560.0000 4.00
1.0000 650.00
43.3500 92.00
2.4000 17.36
4.8000 14.96
9.6000 24,53
24.0000 15.29
204.0000 6.22
102.0000 257.61
140.8621 320.60
56.4630 579.26
126.4071 41713
170.8881 751.76
12.0000 326.80
562.8683 358.17
30.0000 341.81
Total Sl.

4,969.52
6,658.38
36,053.99
6,313.80
6,051.96
5,977.20
1,010.69
244.94
3,262.98
70,543.46

15,000.00
8.24
49.43
13.42
278.40
29,150.66
19.20
31,871.80
89.21
72.00
1,750.00
279.00
387.90
21.67
4,660.13
38,250.00
10,200.00
650.00
3,988.20
136,739.26

41.66
71.81
235.49
366.96

2,308.01

1,268.88
26,276.22
45,160.39
32,706.76
52,728.19

129,492.17
3,921.60
201,602.54
10,254.30
506,434.98

713,7117.70

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO CHICAMA, SECTOR
BOCATOMA EL TESORO, DISTRITO ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO DELA LIBERTAD
Ubicacién SECTOR BOCATOMA EL TESORO, DISTRITO ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO DELA LIBERTAD
Fecha 7/09/2026
PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 NES 02 MES 03
| [} n v | [} n v | [} n v
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE G/ENROCADO (L =300.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES [
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN V2 =
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m unD |
01.02 OBRAS PRELIMINARES |
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA VE [BE
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO kv | Bl
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO w3 [ mml
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEQ KM
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO KM
01.02.06 DESVIO DEL RiO Y
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS | |
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE M3
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO M3
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO 3
01,0305 | PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE M2 ;
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 ——
01.04 PROTECCION CON ENROCADO |
01.0401  |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRIMZ (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | M2 e —
010402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA M3 [ [===
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO M3 ]
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS M3 e
010405 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS M3 ]
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO M3 ==
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO M3 e
1.05 FLETE TERRESTRE
010501 |FLETE TERRESTRE ol
== ==
e o [ dgiamene
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO
#iREF!
FECHA 710912026
MES 01 MES 02 MES 03
ITEM ACTIVIDAD
oW o]l i T]w]w
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA ==
01.02 CONTRATACION e ——

01.03 EJECUCUCION
01.04 SEGUIMIENTO

01.05 LIQUIDACION [T T 11 (==
= \ )
ot Firmado digitalmente = Firmado digitalmente
== = por SIFUENTES = = por MEDRANO
- ) . GALLARDO Jose MALLQUI Daniel
Firmado digitalmente por = =% Paulino FAU

Motivo: Soy el autor del del documento Leonel FAU zgszgﬂ 1865 hard
e

= e
ANA documento
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 1.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDA'Y
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1 2.0

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 2.0

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3.0

VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 16 m3 3 6.0

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gi 1 2.0

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 2.0
T
=

L}
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