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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR LOS VIVANCOS I, DISTRITO DE CALANGO,

PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

| FTR-CB-PREV N° 0814-2026-ANA-AAA.CF-ALA.MOC

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MALA, SECTOR LOS
VIVANCOS I, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

\1. UBICACION:
s | CARETE - FORTALEZA | ALA | MALA - OMAS - CANETE | Fecha 6/10/2026

1.1. Ubicacioén politica
Departamento LIMA Provincia Distrito CALANGO Sector LOS VIVANCOS Il
Unidad hidrografica | CUENCA MALA | Cuerpo de agua | RIO MALA

1.2. Ubicacién hidrografica

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final »
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona Margen Observacién
LIMPIEZA'Y
TRAMO 1 333,262.00 8,614,729.00 18L 332,294.00 8,614,582.00 18L | EJE DE CAUCE | DESCOLMATACION; L=
1,000.00 m
TRAMO 2 333,096.00 8,614,732.00 18L 332,895.00 8,614,627.00 18L DERECHA DIQUE ENROCADO; L=230.00 m,

‘2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

Inundacion flujo de detritos Erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

[ ]
Alto Muy Alto [ ]

2.3. Geologia

Su suelo esta constituido por el abanico del rio, que tiene diferentes caracterisiticas geometricas de origen, propiedades y composicion, donde predomina el
conglomerado en su recorrido con presencia de piedras. En esta zona se exponen ampliamente los depositos aluviales antiguos, constituidos por horizontes bien
clasidicados de gravas, material fino y fragmentos grandes de rocas arrastradas por el rio Mala en sus distintos periodos de sedimentacion y teniendo en cuenta sus
caracterisiticas morfologicas, nos permite determinar que la cuenca baja del rio Mala es alargada y sus aguas se mueven serpenteando el cauce debido a la baja
pendiente y velocidad. Los cantos rodados estan formados por el cono de deyeccion del rio Mala por rocas igneas y las mas resistentes que se encuentran en la
riberas, la presencia de diferentes terrazas, cauces antiguos y actuales del rio nos revela eventos importantes ocurridos durante su evolucion dentro del valle,
sobresaliendo las avenidas, inundaciones, erosion,etc.

La geomorfologia del rio Mala, presenta una dindmica activa con huaicos, deslizamientos, derrumbes que otorgan al cauce del rio condiciones para las inundaciones.
El afio 2017, en medio de la emergencia por el fenémeno de El Nifio costero, se presentaron constantes precipitaciones pluviales se incremento el caudal del rio
Mala, generando que se desborde a la altura del sector Bocatoma Tutumo, dicho flujo abarcé varias areas aledanas, afectando a la propiedad privada, entre ellas
personas damnificadas, areas agricolas, caminos vecinales, y carretera de penetracion etc. presentaron constantes precipitaciones pluviales se incremento el caudal
del rio Mala, generando que se desborde a la altura de la PTAR Calango, erosionando la ribera de la margen derecha y por lo consiguiente, la caida del canal de
derivacion Los Vivancos, dicho flujo abarco varias areas aledarias, afectando a la propiedad publica y privada, ademas del canal de derivacion existente entre ellas
200 personas damnificadas, viviendas colapsadas, asreas agricolas, caminos vecinales, etc.

Gravoso X Arenas X Limo - Arcillas -

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupacién lenta o subita del agua de quebradas y rios en zonas y areas que habitualmente estan libres de
proteccion o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en
las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando afectacion y dafios a poblaciones, cultivos,
infraestructuras, vias entre otros. El rio Mala no es ajena a estos fenémenos, a continuacién se describe el estado situacional y las caracteristicas que presenta
mencionado rio. En la region Lima se ha presentado el Fenomeno El Nifio (FEN), los mas recientes, el afio 1993 con caudal maximo instantaneo en el rio Mala de
166 m3/seg, el afio 1998 con 82.06 m3/seg y el afio 2017 con la ocurrencia del Nifio Costero con un caudal maximo de 141 m3/seg. La obtencion de los caudales
de disefio, se ha llevado a cabo a través del analisis estadistico de los registro de caudales maximos instantaneos en la Estacion de aforo del La Capilla cuya
operacion esta a cargo del SENAMHI. El analisis de estos datos ha permitido construir un modelo estadistico, a través de la distribucion de los datos, que permite
reproducir los valores observados en la estacion de aforo, y en consecuencia nos permite proyectar caudales de disefio para diferentes periodos de retorno con
cierta probabilidad de no excedencia.

Caudales Promedio mensual Perioso 1988 - 2017
Afios Caudales promedo en m*/s
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Maximo 91.710 141.000 166.000 80.000 32.000 18.567 15.806 15.290 15.267 16.903 17.532 35.040
Minimo 3.120 6.110 16.190 5.150 1.190 0.970 0.820 0.740 0.640 0.580 0.731 2.720
Fuente: DCERH y SADHO-DSINRH
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad de Cantidad Cantidad de Cantidad
r—— de Tipo Instituciones Nombre de Centros Nombre Otros Nombre
Viviendas Educativas de Salud
3.00 ladrillo, bloque de
cemento
Piedra, sillar con
cal 6 cemento
20.00 1.00 Adobe 6 tapia
Quincha (cafia con
barro)

Otro material

En la zona intervenida, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Are(ah:)otal Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N.° Infraestructura afectada Nombre Cantidad Longitud (m)
5.00 Vacunos - Bocatomas LOS VIVANCOS 1.00
Manzana
. CcDLOS
- Caprino - Canales VIVANCOS 1.00 400.00
- - Camélidos - Puentes
10.00 0 -
Uva 5.00 Equinos - Vias
- - Porcinos - Redes Eléctricas
Servicios de agua y
) - otros ° desagiie

‘3 PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Unidad de

Tipo i Descripcion de la propuesta Observaciones
p medida Cantidad P! prop
Conformacién de dique semicompactado con material
CONFORMACION DE propio, en la margen derecha del rio Mala en una longitud
DIQUE CON MATERIAL km 0.23 total de 230.00 m, en el tramo 2 con un ancho de corona
PROPIO de 2.50 m y una altura de seccion transversal de 3.50 con

un talud humedo Z=1.5

Se propone, implementar estructuras de proteccion de
tipo dique enrocado en la margen derecha del rio Mala en
una longitud total de 230.00 m, en el tramo 2, conformada
por rocas acomodadas con ayuda de equipos mecanicos.
DIQUE ENROCADO K 023 La seccion transversal del dique es de 3.50 metros de
- alto, 2.50 metros de ancho de la corona. El material

utilizado para el enrocado consistira en roca sélida y no
deleznable resistente a la abrasion, dique tipo escollera,
con una profundidad en la ufia de 2.00 m, en un talud

Z=1.5
3.2.- Medida No Estructural
. Unidad de " memf g
Tipo N Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
vy longiud o 1,000.00 m om s ancho do 30,00 m y o
DESCOLMATACION Km. 1.00 ongitud de 1,000. en un ancho de 30. yuna

altura de corte de 0.50 m en el tramo 1

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo, la Autoridad Nacional del Agua
debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la
poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.
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4.1.- VISTA DE PLANTA

TRAMO 2: Dique Enrocado
MD L= 230.00 m

TRAMO 1: Limpiezay
descolmatacién L=1,000.00 m
Inicial - Final
Este (X): Norte (V): Este (X): Norte (V):

TRAMO 1 333,262.00 8,614,729.00 332,204.00 8,614,582.00

TRAMO 2 333,096.00 8,614,732.00 332,895.00 8,614627.00

4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 250m 0.80m FILTRO DE GRAVA
—_— e=020m
I ENROCADO
3.00m
. 300m
4 1
TERRENO
T Sfrmmmmmmmmmmmm oo oo mEE ; NATURAL
0.50 m

s
== == = = = = =g =g = [/ M=M=

k.

1 11.25m —I )

GEOTEXTIL URA QO 200m
—_

2.00m

IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

SECTOR -LOS VIVANCOS Il
s

TRAMO 2: Dique Enrocado
CANAL, CD LOS VIVANCOS MD L= 230.00 m

TRAMO 1: Limpiezay
descolmataciéon L=1,000.00 m
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PANEL FOTOGRAFICO DE LA ZONA VULNERABLE

FIGURA N°01: TRAMO CRITICO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MALA COLMATADO, EN EL SECTOR LOS VIVANCOS II, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE -
LIMA.

FIGURA N°02: MARGEN DERECHA DEL RiO MALA, EN EL SECTOR LOS VIVANCOS II, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE - LIMA, AREAS DE CULTIVO'Y
VIVENDAS EXPUESTAS

P S

ZONA VULNERABLE CD LOS
VIVANCOS Y AREAS DE CULTIVO

[ FIGURA N°03: TRAMO CRITICO COLMATADO Y REQUIERE PROTECCION CON DIQUE ENROCADO,SE MUESTRA EXPESTOS AREAS DE CULTIVO Y CANAL CD LOS VIVANCOS ]
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.P PUESTO ESTIM

ITEM | DESCRIPCION UND.| METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L =1000.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO, (L =230.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 28,592.57
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.32 8,009.80 2,563.14
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 288.00 6.25 1,800.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.23 1,904.02 2,341.94
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.23 2,908.61 3,577.59
2.06 DESVIO DEL RIO m 100.00 21.03 2,103.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 330,648.21
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 15,000.00 7.59 113,850.00
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 5534.38 7.93 43,887.63
3.03 EXCAVACION PARA URA DE ENROCADO m3 | 1,610.00 10.59 17,049.90
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 1,451.23 3.22 4,672.96
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 12,736.96 11.87 151,187.72
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 436,119.68
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 1,750.30 15.23 26,657.07
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 161.00 125.82 20,257.02
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 2,737.00 40.55 110,985.35
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 2,737.00 15.45 42,286.65
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 2,737.00 71.09 194,573.33
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 1,288.00 18.35 23,634.80
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 901.60 19.66 17,725.46
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 813,575.90
GASTOS GENERALES (10%CD) 81,357.59
UTILIDAD (10%CD) 81,357.59
SUB TOTAL 976,291.08
IGV (18%) 175,732.39
TOTAL 1,152,023.47
SUPERVISION (3%CD) 24,407.28
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 8,135.76
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 1,204,566.51

SON : UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 51/100 SOLES
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PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01
1 n m w
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 1000.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO, (L = 230.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 |m
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 |m
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 ]
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 1.00 E
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 1.00 |m
2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 3.00 [===
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 6.00 |
2.06 DESVIO DEL RIO m 1.00 [~ ]
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 9.00 | e
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 7.00
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 5.00
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 ==
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 11.00 [ e—
4.00 PROTECCION CON ENROCADO
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 5.00
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 =
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 7.00
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 6.00 E—
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 5.00 e
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 4.00 —
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 3.00 e
5.00 FLETE TERRESTRE
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03
ITEM ACTIVIDAD
1 n n 1\ 1 1] n \ ] m 1\

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA

01.02 CONTRATACION

01.03 EJECUCION s —

01.04 SUPERVISION

01.05 SEGUIMIENTO

01.06 LIQUIDACION

Fecha de elaboracion de la ficha:

NOTA :

6/10/2026

* * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad : LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MALA, SECTOR LOS VIVANCOS I,
DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Lugar : SECTOR LOS VIVANCOS II, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha : 6/10/2026
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIOS/. | PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L=1000.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO, (L =230.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 28,592.57
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vje 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.32 8,009.80 2,563.14
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 288.00 6.25 1,800.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.23 1,904.02 2,341.94
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.23 2,908.61 3,577.59
2.06 DESVIO DEL RIO m 100.00 21.03 2,103.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 330,648.21
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 15,000.00 7.59 113,850.00
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 5,534.38 7.93 43,887.63
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 1,610.00 10.59 17,049.90
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 1,451.23 3.22 4,672.96
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 12,736.96 11.87 151,187.72
4.00 PROTECCION CON ENROCADO 436,119.68
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 1,750.30 15.23 26,657.07
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 161.00 125.82 20,257.02
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 2,737.00 40.55 110,985.35
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 2,737.00 15.45 42,286.65
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 2,737.00 71.09 194,573.33
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 1,288.00 18.35 23,634.80
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 901.60 19.66 17,725.46
5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 813,575.90
GASTOS GENERALES (10%CD) 81,357.59
UTILIDAD (10%CD) 81,357.59
SUB TOTAL 976,291.08
IGV (18%) 175,732.39
TOTAL 1,152,023.47
SUPERVISION (3%CD) 24,407.28
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 8,135.76
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 1,204,566.51

SON : UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 51/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE
LA ACTIVIDAD U OBRA

‘ Firmado
- . =
) o FLORES = digitalmente por
W Eirnado digitalmente por - - LQRESe2 B PACO NARVAEZ Alex
W BERMEO DELGADO Heberth = Firmado digitalmente Mario _— 000
i A 20520711865 hard
e  frUico AU 20520711865 hard A‘ por MUNOZ ALVA Juan =L Sesartal AN A Mativo: Soy el sutor
Fecha: 2026/10/06 17:40:50-0500 emem  Fuordo FAU 20520711865 65 hard del documento
ANA' Motivo: En sefal de . ’I‘:"'g“‘f?zﬁ .

Profesional de la ALA que ha iStHYEEY de La on&l besignado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



. | Ministerio e,
PERU | de Desarrollo Agrario A*
ANA

y Riego

Autoridad Nacional del Agua
PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MALA, SECTOR LOS VIVANCOS II, DISTRITO DE CALANGO,
PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA
Ubicacién: SECTOR LOS VIVANCOS I, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha : 6/10/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
yeces) Largo Ancho Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 1000.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO,
(L =230.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 5.00 3.00 15.00 15.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.32 0.32 0.32
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 18.00 4.00 4.00 288.00 288.00
2.04 TRAZOY REPLANTEO Km 1.00 1.23
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 1.00
DIQUE ENROCADO 1.00 0.23
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 1.23
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00
DIQUE ENROCADO 0.23
2.06 DESVIO DEL RIO m 1.00 100.00 100.00 100.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA' Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 15,000.00
1,000.00 30.00 0.50 15,000.00
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 230.00 6.88 3.50 5,534.38 5,534.38
area
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 230.00 7.00 1,610.00 1,610.00
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 230.00 6.31 1,451.23 1,451.23
‘esponj
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 | 11,075.62 1.15 12,736.96 12,736.96
4.00 PROTECCION CON ENROCADO
4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1.00 230.00 761 1,750.30 1,750.30
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 230.00 0.70 161.00 161.00
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 area 2,737.00
Extraccion de rocas para talud 1.00 230.00 4.90 1,127.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00 230.00 7.00 1,610.00
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 2,737.00
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00 230.00 4.90 1,127.00
Seleccioén y acopio de rocas para ufia 1.00 230.00 7.00 1,610.00
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 2,737.00
Carguio y transporte de rocas para talud 100 230.00 4.90 1,127.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 230.00 7.00 1,610.00
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 1,288.00
Acomodo de rocas para uiia de enrocado 1.00 230.00 7.00 1,288.00
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 901.60
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 230.00 4.90 901.60
5.00 FLETE TERRESTRE
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
H=3.00m
DIQUE A CONFORMAR c G FILTRO DE GRAVA _
¥ + e=0.20m =0.50m
ENROCADO ¢=250m
Z,= 1.00
Z,= 1.50
H =11.25m
. o , =080m
+ A
A=200m
TERRENO
NATURAL D=3.00m
h =200m
F=200m
P

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto:

Lugar
Fecha

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

02041200010005
0204180008
0231010001
02310500010007

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010005

02041200010009
0207030001
0213010001
0231010001
02901500260004

0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010005
0301010006

03012200010004
0301220011

Firmado digitalmente por
BERMEOQ DELGADQ Hebertl
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ANA

Patricio EAU 2052071 1865 hard

Motivo:

Profesional de la ALA gue ha elaborado
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V° B
Fecha: 2026/10/06 17:40:50-0500

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MALA,

SECTOR LOS VIVANCOS II, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

SECTOR LOS VIVANCOS II, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

6/10/2026

01.01
m2/DIA 20.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm
MADERA TORNILLO

TRIPLAY LUPUNA E=6 mm

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
01.02
und/DIA 1.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON
Materiales

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"
HORMIGON

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

MADERA TORNILLO

GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
02,01
Vje/DIA 1.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

B
ANA,

Administracidn Local Del Agua

CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN

EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 04 28.94
hh 1.0000 0.4 2268
hh 1.0000 04 20.54
kg 0.25 6.59
m2 08 116
p2 6 7
m2 075 17.24
%mo 3 28.87

CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD

EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1 8 28.94
hh 2 16 20.54
kg 2 671
m3 048 40
bol 1.2 26.55
p2 70 7
und 1 650
%mo 3 560.16

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : Vje
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
hh 6 48 20.54
%mo 3 985.92
hm 0.75 6 326.8
hm 1.875 15 341.81
* Firmado
‘ dlgltalmen
FLORES
Firmado digitalmente Manio =2
por MUNOZ ALVA Juan e ggg%;ﬁlé
Eduardo FAU 20520711865 B loard
Motivo:
ik ANA B
dordeLa Profesional Designado
Por La AAA

95.60
Parcial S/.

11.58
9.07
8.22

28.87

1.65
9.28
42
12.93
65.86

0.87
0.87

1,781.44
Parcial S/.

231.52
328.64
560.16

13.42
19.2
31.86
490

650
1,204.48

16.8
16.8

8,103.45
Parcial S/.

985.92
985.92

29.58
1,960.80
5,127.15
7,117.53
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Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004
0101010005

03011800020002

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010005
0101010010

0301010006
03011800020002

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010003
0101010005
0101030000
01010300030003

02040300010043
0213010001
02130300010003
0231040001
0240020001

0301000014
0301000015
0301000022
0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010004
0101010005

0101030000
01010300030003

02130300010003
0231040001
0240020001

0301000023
0301010006

A—
ANA

BERMEO DEL
Motivo:
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02.02

km/DIA 0.8000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON

Equipos

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
02.03
m3/DIA

1,000.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

02.04

km/DIA 0.5000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
FIERRO 3/8"
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
MIRAS
JALONES
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES

02,05

km/DIA 0.2000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales
YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos

NIVEL TOPOGRAFICO
HERRAMIENTAS MANUALES

A-

ANA

Administracidn Local Del Agua

HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO

EQ. 0.8000

Unidad

hh

hh

hm

Cuadrilla

RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD

EQ. 1,000.0000

Unidad

hh
hh

%mo

hm

TRAZO Y REPLANTEO
EQ. 0.5000
Unidad

hh
hh
hh
hh

bol
bol
und

gal

dia
dia
he

%mo

CONTROL TOPOGRAFICO
EQ. 0.2000
Unidad

hh
hh
hh
hh

bol
und
gal

hm

%mo

Firmado digitalmente

por MUNOZ ALVA Juan

Edudardo FAU 20520711865
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Cuadrilla

Cuadrilla

01
05

1
05

Cuadrilla

01
05
1
025

Por La AAA

Costo unitario directo por : km

Cantidad

Precio S/.

2268
2054

751.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.008
0.0008

0.008

Precio S/.

2054

2268

0.18
751.76

Costo unitario directo por : km

Cantidad

16

05
36

50
035

Precio S/.

28.94
2054
30.08
2268

21.47
26.55
20
465
60.17

17.36
14.96
2453
873.34

Costo unitario directo por : km

Cantidad

20
40

50
025

40

Firmado
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2052071 18
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Profesional Designado

Precio S/

2268
2054
30.08
2268

20
465
60.17

15.29
1,931.52

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

8,009.80
Parcial S/.

2268
2054
4322

7,577.60
7,577.60

Parcial S/.

0.16
0.02
0.18

0.01
6.06
6.07

1,904.02
Parcial S/.

46.3
164.32
481.28
181.44
873.34

1374
95.58
60
2325
21.06
422.88

69.44
119.68
392.48

262

607.8

2,908.61
Parcial S/.

90.72
4108
1,203.20
2268
1,931.52

60
2325
15.04

307.54

611.6
57.95
669.55
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Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DEL RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 0.025 2894 072
0101010004 OFICIAL hh 05 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2 0.05 20.54 1.03
203
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 2.03 0.06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.025 751.76 18.94
19
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0.46 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.0094 757.76 7.12
713
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1 0.0099 20.54 0.2
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.0099 22.68 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 042 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1 0.0099 757.76 75
7.51
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1 0.0229 20.54 047
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 0.99 0.05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1 0.0229 41713 9.55
9.6
‘ Firmado
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Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.0067 2268 0.15
0101010005 PEON hh 2 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1 0.0067 41713 279
28
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 01 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1 0.0067 320.6 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4 0.0267 358.17 9.56
1"n
Partida 04.01 GEQTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1 0.02 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1 0.02 22.68 045
0101010005 PEON hh 4 0.08 20.54 1.64
2.67
Materiales
0210020009 GEOQTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.06 11.89 12.48
1248
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 267 0.08
0.08
Partida 04,02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5 2 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.125 01 22.68 227
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 11 70 7
7
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 43.35 13
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 0.3125 0.01 41713 417
5.47
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Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2 0.08 30.95 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.04 22.68 0.91
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2 0.08 293 234
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1 0.04 31.99 1.28
7.01
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 025 731 183
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 1 15 15
0255100010 FULMINANTE und 1 4 4
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.017 92 1.56
22.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 7.01 035
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2 0.08 6.22 0.5
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1 0.04 257.61 10.3
11.15
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.032 22.68 073
0101010005 PEON hh 2 0.064 20.54 131
2.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 2.04 0.06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1 0.032 41713 13.35
13.41
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 71.09
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1 0.04 22.68 0.91
0.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 0.91 0.05
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1 0.04 320.6 12.82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4 0.16 358.17 57.31
70.18
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.0267 22.68 0.61
28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 28 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1 0.0267 579.26 15.47
15.55
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Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4 0.1143 20.54 235
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1 0.0286 2268 0.65
3
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 3 0.09
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA
QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MALA, SECTOR LOS
VIVANCOS II, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Lugar SECTOR LOS VIVANCOS Il, DISTRITO DE CALANGO, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 6/10/2026
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 194.4740 28.94 5,628.08
0101010004 OFICIAL hh 294.0331 2268 6,668.67
0101010005 PEON hh 1,377.9160 20.54 28,302.39
0101010007 PERFORISTA hh 218.9600 30.95 6,776.81
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 249.6924 22.68 5,663.02
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 218.9600 29.30 6,415.53
0101030000 TOPOGRAFO hh 68.8800 30.08 2,071.91
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 221398 2268 502.13
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 109.4800 31.99 3,502.27
T 6553081
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.6150 2147 16.89
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 2471
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" ka 2.0000 6.71 1342
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 177.1000 70.00 12,397.00
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1,837.8150 11.89 21,851.62
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 5.6280 26.55 149.42
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 7.3800 20.00 147.60
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 123.0022 4.65 571.96
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE qal 0.7379 60.17 44.40
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 684.2500 7.31 5,001.87
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 2,737.0000 15.00 41,055.00
0255100010 FULMINANTE und 2,737.0000 4.00 10,948.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 46.5290 92.00 4,280.67
T 11362491
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 4.9200 17.36 85.41
0301000015 JALONES dia 9.8400 14.96 147.21
0301000022 ESTACION TOTAL he 19.6800 2453 482.75
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 49.2000 15.29 752.27
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2,173.00
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 218.9600 6.22 1,361.93
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 109.4800 257.61 28,203.14
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 194.8176 320.60 62,458.52
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 60.1754 579.26 34,857.20
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 135.7862 41713 56,640.50
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 203.7944 751.76 154,427.24
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 777.9968 358.17 278,655.11
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
634,420.18
Total Sl. 813,575.90
- = E}g{ggﬁg’en Firmado
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