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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRITICO EN EL SECTOR MALCAS |,

DISTRITO DE CONDEBAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA..

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUES CON ENROCADO EN LA MARGEN
DERECHA DEL RiO CONDEBAMBA, SECTOR MALCAS |, DISTRITO CONDEBAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

1. UBICACION

|

AAA MARANON ALA CRISNEJAS Fecha 9/8/2023

1.1. Ubicacion politica
Departamento| CAJAMARCA Provincia CAJABAMBA Distrito CONDEBAMBA Sector MALCAS |

1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA CRISNEJAS Cuerpo de agua RIO CONDEBAMBA

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Descripciﬁn Inicial Final
. . . . . : - - Margen | Observacion
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona

Tramo01-MD | 916877134 81405298 |17M  |9,169,349.37 | 814,151.08 [17M | DERECHA

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

Inundacion O Flujos de detritos Erosion fluvial

2.2. Geologia

La sub cuenca del rio negro, se encuentra en el cuadrangulo 16 -G de la carta nacional, parte noreste del Peru
(Cajabamba),Los suelos mas extendidos son los arcillosos, que se encuentran acumulados en el fondo de los valles andinos,
su espesor, asi como el tipo de arcilla varia de un lugar a otro. también se encuentra este tipo de suelo, recubriendo laderas o
vértices, cuando estas mantienen sus foresta. ademas, son suelos fértles y aptos para la agricultura.
En el valle de la sub cuenca rio negro, presenta una topografia con predominancia de terrazas, que se hacen estrechas
ligeramente en los conos, en la siguinte imagen se aprecia el mapa geologico del cuadrangulo 16-G, de la carta nacional.
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2.3. Hidrologia

El cauce del rio Negro, actualmente se encuentra totalmente colmatado con material de arrastre, canto rodado, etc. El material
depositado tiene una altura variable de 0.70 m, el cauce del rio se encuentra desbordado con ancho de cauce actual de 120 m.
El caudal en el momento de la identificacion de los puntos criticos fue de 1.50 m3/s (época de estiaje) y en épocas de avenidas
se incrementa a 35.00 m3/s, tiene una pendiente de 0.15 %, no existe obras de defensa riberefia anterior.
Con respecto a las inundaciones, estas se dieron en afios anteriores por efecto de las intensas presipitaciones en la parte alta
de la cuenca, el cual originaron el incremento de caudal del rio negro en mas de 50 m3/seg, lo que caus6 desaparacion de
terrenos agricolas en produccion, inundacion de los sectores adyacentes, dafios a la infrestructura hidraulica del canal S/n , asi
como asentamientos humanos. Es un fenomeno que se presenta en
menor grado de intesidad en las planicies a lo largo del rio condebamba. Las princinpales causas de su ocurrencia son el
incremento brusco de las escorrentias en la temporada de lluvias (Enero - Marzo) y las variaciones de su dinamica fluvial. Por
lo que que la erosion tiende afectar a las riberas naturales y artificiales de dicha fuente.

ECUADON

2.4. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

N° de N° de N° de Centro
y e Tipo LLE.P/I. Nombre s de Nombre Otros Nombre
Habitantes Viviendas
E.S. Salud
52 13 Material 1 1 : 1
rustico
2

En la zona intervenida del rio Condebamba, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras
relacionadas:

Are(a:]:)o =) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N° Infr:;sctg:;ura Nombre Caar::ld Longitud (m)
Maiz 20 Vacunos 20 Bocatomas - - -
Frutales 9 Ovinos 10 Canales s/n 1 1,600
Alfalfa 35 Camelidos - Puentes Malcas 1 50
84.00 =
Otros 20 Equinos - Carreteras
# # Porcinos 15 Redes Electricas - = -
Servicios de agua
- - otros - i - -
y desague
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3. EVALUACION ECONOMICA:

De la evaluacion de dafios se obtuvo la siguiente informacion:

S Servicio de agua y ~
Némero de familias Servicio eléctrico afectado desagiie afectados| Numero de instituciones Numero de
afectadas R e || s CISEIE
Si No Si No afectados
52 X X - -
. ST A INFRAESTRUCTURA VIAL
Cultivos afectados Ganado afectado Red eléctrica | 9€ aygua INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA AFECTADA
. Area Tipo de N° de afectada (km) . |BOCATOMA| CANALES |DIQUES | DRENE | ACEQUIA CARRET|CAMIN [PUENT
Cultvo | (ha) | ganado | cabezas dosale] swna) | km | km) |s km| skm |°™°| gras | os | s |OTROS
Maiz 20 Vacunos 20 - - 0 1,600 - - - - - - - -
Frutales 9 Qvinos 10 - - - - - - - - - - - -
Alfalfa 35 Porcinos 15 - - - - - - - - - - - R
Otros 20 - - - - - - - - - - - - - -

4. PROPUESTA TECNICA:

4.1.-Estructural
Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el rio Negro, se propone implementar las siguientes actividades:

- Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Condebamba en una longitud de 640.00 m.

- Conformacion de dique con material propio, en la margen derecha del rio Condebamba en una longitud de
640.00 m.

- Proteccion con enrocado, en la margen derecha del rio Condebamba en una longitud de 640.00 m.

4.2.- No Estructurales

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el
Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de
evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre
la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la
poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los
fenomenos negativos de la naturaleza.

5. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:
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PUNTOS ESTE NORTE DISTANCIA

P1 (ALETA) 814052.98 9168771.34 0.040
P2 814052.57 9168809.75 )
P2 814052.57 9168809.75 onr
P3 814143.97 9168918.07 )
P3 814143.97 9168918.07 0.455
P4 814151.08 9169349.37 )
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6. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)
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7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

FOTO 01 : En la vista se
observa las parcelas agricolas
afectadas por los desbordes del
rio

FOTO 02 : En la vista se
observa los sedimentos
en el cauce del rioy
poblador mostrando las
areas afectadas

FOTO 03 : Se observa el
cambio del curso de agua
debido a los sedimentos en el
cauce del rio
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FOTO 04 : En la vista se
observa el curso de agua
en la margen derecha
erosionada y en el centro
los sedimentos

FOTO 05 : En la vista se
observa el curso de agua
en la margen derecha
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8. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM DESCRIPCION UND.| METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 640 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,018.23
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 89.18 1,337.69
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,680.54 1,680.54
01.02 OBRAS PRELIMINARES 19,442.55
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 6,846.83 | 13,693.67
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 6,200.40 1,860.12
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 4.82 1,156.12
01.02.04 | TRAZOY REPLANTEO KM 0.64 1,722.03 1,102.10
01.02.05 | CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.64 2,534.90 1,622.33
01.02.05 DESVIO DEL RiO Km 0.50 16.42 8.21
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 984,217.32
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 53,760.00 5.89 316,831.74
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 12,000.00 6.15 73,800.35
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 4,800.00 10.56 50,679.55
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 3,620.39 3.21 11,623.00
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 23,28000 | 2282 531,282.68
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,007,613.06
01.04.01 (SBSI\aTNEI)S(:II'-g_ONg |rT\1|'EsJT|2|?AEc):I|Eo4r\?)O GR/M2 (INCLUYE m2 | 502839 | 1564 78,649.36
01.04.02 gLFJX{/r\XSTRo, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRODE | | 7,4 g 19853 03.066.39
01.04.03 ENRE())(E%SCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA m3 | 6,195.20 34.99 216,778.35
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 6,195.20 15.34 95,045.89
01.04.05 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 619520 | 6857 424,816.88
01.04.06 | ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 3,840.00 15.60 59,901.71
01.04.07 | ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 2,355.20 16.71 39,354.47
1.05 FLETE TERRESTRE 3,500.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE gl 1.00 3,500.00 3,500.00
COSTO DIRECTO 2,017,791.16
GASTOS GENERALES (10%CD) 201,779.12
UTILIDAD (10%CD) 201,779.12
SUB TOTAL 2,421,349.40
IGV (18%) 435,842.89
TOTAL 2,857,192.29
SUPERVISION (3%CD) 60,533.73
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 20,177.91
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2,952,903.93
E‘- s ‘... 1. ‘_ e
BoiEs: T et
ANA =57 ANA b i ANA £
de Conformldad
Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION (75 DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
| Il I v | ] I \') | Il
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 640 m
101 OBRAS PROVISIONALES
010101 |CASETADE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 |
010102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und. A
1.02 OBRAS PRELIMINARES
010201 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ve [HE |
010202 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km o
010203 |RAMPADE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
010204 [TRAZO'Y REPLANTEQ Km
010205  |CONTROL TOPOGRAFICO km
010206  |DESVIO DELRIO Km (—
103 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301  |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 —
01.0302  |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 w
010303 |[EXCAVACION PARA URIA DE ENROCADO m3 s e S ———
010304  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 m
010305  [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 I S S
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
010401  |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 I
010402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOGACION DE FILTRO DE GRAVA m3 |
st [prmacoon RS r e E————————
010404 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 %
010406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 E
010407  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
1.05 FLETE TERRESTRE
010501  |FLETE TERRESTRE gb F F

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA

REFERENCIAL
Item Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
15 30 15 30 15 30 15
101 |FORMULACION DE FICHA =
1.02 |CONTRATACION [

1.03 |EJECUCION
1.04 |SUPERVISION
1.05 |[SEGUMIENTO

1.06 |LIQUIDACION H

Fecha de elaboracion de la ficha: 09/08/2023

NOTA:. LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;

DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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ANA

Director de La Autoridad

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO - MALCAS |
Lugar :  CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI - MALCAS |
Fecha  09/08/2023
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 640 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,018.23
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 89.18 1,337.69
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,680.54 1,680.54
01.02 OBRAS PRELIMINARES 19,442.55
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 6,846.83 | 13,693.67
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 6,200.40 1,860.12
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 4.82 1,156.12
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.64 1,722.03 1,102.10
01.02.05 | CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.64 2,534.90 1,622.33
01.02.05 DESVIO DEL RiO Km 0.50 16.42 8.21
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 984,217.32
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 53,760.00 5.89 316,831.74
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 12,000.00 6.15 73,800.35
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 4,800.00 10.56 50,679.55
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 3,620.39 3.21 11,623.00
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 23,280.00 | 2282 531,282.68
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,007,613.06
01.04.01 SE&TNEI)S(%(;\IE |LESJTE(|_)A%I|EC;\?)O GR/M2 (INCLUYE m2 | 5,028.39 15.64 78,649.36
01.04.02 ?;LFJ{X{/I\XSTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRODE |, | 7, g 128,53 03.066.39
01.04.03 ENRESCT:?SSC'ON DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA m3 | 6,195.20 34.99 216,778.35
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 6,195.20 15.34 95,045.89
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 6,195.20 68.57 424,816.88
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 3,840.00 15.60 59,901.71
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 2,355.20 16.71 39,354.47
1.05 FLETE TERRESTRE 3,500.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 3,500.00 3,500.00
COSTO DIRECTO 2,017,791.16
GASTOS GENERALES (10%CD) 201,779.12
UTILIDAD (10%CD) 201,779.12
SUB TOTAL 2,421,349.40
IGV (18%) 435,842.89
TOTAL 2,857,192.29
SUPERVISION (3%CD) 60,533.73
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 20,177.91
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2,952,903.93
" | ’RESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL
B Ao ) PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
Profesional de la ALA que ha Aumnauauw de La Profesional Designado
elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA

Administrativa Del Agua
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO - MALCAS |
Ubicaciéon: CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI - MALCAS |
Fecha : 09/08/2023

Item Descripcion Unid. Nro Dimensiones Parcial Total
veces | |argo Ancho Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 640 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'YY ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vje 2.00 2.00 2.00
01.02.02 [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.30 0.30 0.30
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 [TRAZOY REPLANTEO Km 1.00 0.64 0.64 0.64
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.64 0.64 0.64
01.02.06 |DESVIiO DEL RiO Km 1.00 0.50 0.50 0.50
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 640.0 120.00 0.70 53,760.00 53,760.00
01.03.02 |[CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 640.0 6.25 3.00 12,000.00 12,000.00
01.03.03 [EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 640.0 3.00 2.50 4,800.00 4,800.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 640.0 5.66 3,620.39 3,620.39
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 23,280.00 23,280.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1.00 640.0 7.86 5,028.39 5,028.39
01.04.02 [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 640.0 0.20 5.66 724.08 724.08
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 6,195.20
Extraccion de rocas para talud 1.00 640.0 1.15 4.00 2,355.20
Extraccion de rocas para ufa 1.00 640.00 3.00 2.50 3,840.00
01.04.04 [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 6,195.20
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00 640.0 1.15 4.00 2,355.20
Seleccién y acopio de rocas para ufia 1.00 640.0 3.00 2.50 3,840.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 6,195.20
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 640.0 1.15 4.00 2,355.20
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 640.0 3.00 2.50 3,840.00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 3,840.00
Acomodo de rocas para uiia de enrocado 1.00 640.0 3.00 2.50 3,840.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 2,355.20
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 640.0 1.15 4.00 2,355.20
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
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% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Lo Ministerio A:
‘il PERU | de Desarrollo Agrario e ANA
vy Riego s
Autoridad Nacional del Agua
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO - MALCAS |
Lugar CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI - MALCAS |
Fecha: 09/08/2023
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 89.18
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 26.15 10.46
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 20.57 8.23
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 18.60 7.44
26.13
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 7.27 1.82
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 0.8000 6.90 5.52
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
62.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.13 0.78
0.78
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,680.54
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 26.15 209.20
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 18.60 297.60
506.80
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 7.27 14.54
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 29.00 34.80
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 600.00 600.00
1,158.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 506.80 15.20
15.20
7 A‘l ek “_ Firmado A‘ Eurﬂgﬁﬁeme
- por ESPING PAREDES digitalmente por 9
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Lo Ministerio \—
il PERU | de Desarrollo Agrario A ANA
y Riego B

Autoridad Nacional del Agua

Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,846.83
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 18.60 892.80
892.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 892.80 26.78
03012200010003  CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 0.7500 4.6000 381.36 1,754.26
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 12.6000 331.19 4,172.99
5,954.03
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 6,200.40
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 20.57 205.70
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 18.60 186.00
391.70
Equipos
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 10.0000 580.87 5,808.70
5,808.70
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 4.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 18.60 0.15
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 20.57 0.02
0.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.17 0.00
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0080 580.87 4.65
4.65
A— ‘-n T A... S
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Lo Ministerio : '
il PERU | de Desarrollo Agrario A ANA
y Riego g, e,

Autoridad Nacional del Agua

Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,722.03
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 26.15 41.84
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 18.60 148.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 26.42 422.72
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 20.57 164.56
777.92
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 22.30 11.15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.6000 29.00 104.40
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 59.66 20.88
428.93
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 18.92 302.72
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 777.92 23.34
515.18
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,534.90
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 20.57 82.28
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 18.60 372.00
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 26.42 1,056.80
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 20.57 205.70
1,716.78
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 59.66 14.92
307.42
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 11.48 459.20
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,716.78 51.50
510.70
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o Ministerio
‘il PERU | de Desarrollo Agrario
vy Riego
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 0.5000
0101010005 PEON hh 2.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000

Profesional de la ALA que ha elabor

la ficha técnica referencial

‘
pm ESPING PAREDES
Migusl Angel FAU

Firmado digitaimente

20520711 hard

@otwo En senal de
AN A

Administrador de La

Administracion Local Del Agua

‘-.
ANA

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0250
0.0125
0.0500

3.0000
0.0250

Precio S/.

26.15
20.57
18.60

1.84
580.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0094

0.0094

3.0000
0.0094

Precio S/.

26.15
18.60

0.42
580.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0099
0.0099

3.0000
0.0099

Firmado
digitalmente por
BURGOS MORALES
Luis Orlando FAU
20520711865 hard
Motivo: En senal

de Conformidad

Profesional Designado
Por La AAA

Precio S/.

18.60
20.57

0.39
580.87

‘-
ANA

16.42
Parcial S/.

0.65
0.26
0.93
1.84

0.06
14.52
14.58

5.89
Parcial S/.

0.25
0.17
0.42

0.01
5.46
5.47

6.15
Parcial S/.

0.18
0.20
0.39

0.01
5.75
5.76

Firmado
digitalmente

or PAJARES
lGO Edwin
gger FAU
071 1885 hard
Motivo: En senal
de Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Lo Ministerio \—
il PERU | de Desarrollo Agrario A ANA
y Riego B

Autoridad Nacional del Agua

Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.56
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 20.57 047
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 18.60 043
0.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.90 0.04
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0229 419.93 9.62
9.66
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.21
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 20.57 0.14
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 18.60 0.25
0.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 419.93 2.81
2.83
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 22.82
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0133 18.60 0.25
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0013 20.57 0.03
0.27
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0133 317.10 422
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0533 343.90 18.33
22.55

.u......
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[« Ministerio 3
‘il PERU | de Desarrollo Agrario A—. ANA
g y Riego e
Autoridad Nacional del Agua
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.64
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 26.15 0.52
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 20.57 0.41
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 18.60 1.49
242
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 12.52 13.15
13.15
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 242 0.07
0.07
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 128.53
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 18.60 37.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 20.57 2.06
39.26
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 76.27 83.90
83.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39.26 1.18
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 0.3125 0.0100 419.93 4.20
5.38
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 34.99
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 26.42 2.11
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 20.57 0.82
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 18.48 1.48
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1.0000 0.0400 30.00 1.20
5.61
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 8.90 2.23
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 1.0000 15.00 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 1.20 1.20
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 82.00 1.39
19.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.61 0.28
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.04 0.48
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1.0000 0.0400 219.84 8.79
' _“ A: e “' Ic:iiiz;r{t]gl?gente por Firmado 998
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A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.34
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 20.57 0.66
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 18.60 1.19
1.85
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.85 0.06
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0320 419.93 13.44
13.49
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 68.57
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 20.57 0.82
0.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.82 0.04
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0400 317.10 12.68
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 4.0000 0.1600 343.90 55.02
67.75
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 15.60
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 18.60 1.98
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 20.57 0.55
2.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 253 0.08
03011700010006  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267 486.50 12.99
13.07
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 16.71
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 18.60 213
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 20.57 0.59
2.1
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.71 0.08
03011700010006  FXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 | 0000 0.0286 486.50 13.91
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‘- Firmado di
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Administrador de La
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Autoridad Nacional del Agua

Costo unitario directo por : glb 3,500.00
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 3,500.00 3,500.00
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RELACION DE INSUMOS

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO -

MALCAS |

CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI - MALCAS |

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO D EOBRA
OPERARIO hh 620.9482 26.15 16,237.80
OFICIAL hh 692.3650 20,57 14,241.95
PEON hh 4,158.5499 18.60 77,349.03
PERFORISTA hh 495.6160 26.42 13,094.17
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 639.3585 2057 13,151.60
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 495.6160 18.48 9,158.98
TOPOGRAFO hh 35.8400 26.42 946.89
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 11.5200 20.57 236.97
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 247.8080 30.00 7434.24
151,851.63
MATERIALES
FLETE TERRESTRE gl 1.0000 3,500.00 3,500.00
FIERRO 3/8" var 0.3200 2230 7.14
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 721 27.26
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 727 14.54
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 6.90 82.80
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 796.4851 76.27 60,747.92
HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 5,279.8061 12.52 66,103.17
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.5040 29.00 101.62
YESO BOLSA 25 kg bol 3.8400 20.00 76.80
MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
ESTACAS DE MADERA und 64.0000 465 297.60
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
PINTURA ESMALTE gal 0.3840 59.66 22,91
DINAMITA AL 65% kg 1,548.8000 8.90 13,784.32
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 6,195.2000 15.00 92,928.00
FULMINANTE und 6,195.2000 1.20 7434.24
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 600.00 600.00
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 105.3184 82.00 8,636.11
f 255,697.57
A— = S .
s C fom eSS
AN A ANA - oen

071 1865 hard
otlvo En senal
de Conformidad




EQUIPOS

MIRAS dia 2.5600 17.36 44.44
JALONES dia 5.1200 14.96 76.60
ESTACION TOTAL he 10.2400 18.92 193.74
NIVEL TOPOGRAFICO hm 25.6000 11.48 293.89
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,244.85
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 495.6160 6.04 2,993.52
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 247.8080 219.84 54,478.11
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 557.4320 317.10 176,761.69
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 169.8867 486.50 82,649.89
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 339.6638 419.93 142,635.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 629.0765 580.87 365,411.67
CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 9.2000 381.36 3,508.51
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 991.2320 343.90 340,884.68
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 1,240.8240 343.90 426,719.37
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 25.2000 331.19 8,345.99

1,610,241.96

2,017,791.16

1 Firmad ~
S : : dligirt’gln?ente : Eligir':glcr‘r(\)ente
‘:ldllh;:' - z‘l’);“ggg"‘d' ‘g‘g};g‘gés - por BURGOS . or PAJARES
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A= ANA

Autoridad MNacional del Agua

> . | Ministerio
<" PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA

1PO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr 2.30 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) [ TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES

CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 12.6
TRACTOR DE ORUGAS DE 310 HP 2 4.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2.0-3.8 yd3 (ACTIVIDAD) 1 2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS (CANTERA) 1 4.6
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.6 yd3 1 2.0

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 4.6

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 335 - 375 PCM - 93 HP

VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 6X4 15 m3 4 8.0

CAMIONETA 4X4 PICK-UP 2 4.0

Nota: El tiempo a la actividad y a la cantera inicia desde el lugar de procedencia de la maquinaria

L= Y
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