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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRITICO EN EL SECTOR LA GRAMA, DISTRITO DE

EDUARDO VILLANUEVA, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
DERECHA DEL RIO CRISNEJAS, SECTOR LA GRAMA, DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA, PROVINCIA DE SAN
MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

AAA | MARARION | ALA | CRISNEJAS | Fecna

1.1. Ubicacién politica

bepartamento] CAJAMARCA | Provincia [ SANMARCOS | pistrito sector | LA GRAMA

1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica | CUENCA CRISNEJAS | cueodeagua |  RIOCRISNEJAS |

1.3. Ubicacién geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Descripcion Inicial =

Margen Observacion
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona

Tramo 01 - M 9,173,174.59 817,437.20 17M 9,173,529.96 | 817,902.86 |17 M | MARGEN IZQUIERDO

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

Inundacién [ Flujos de detritos Erosién fluvial

2.2. Geologia

Esta zona esta conformada por los depésitos dejados por el rio Crisnejas. Estos materiales estan constituidos por cantos
rodados, arenas, y limos, entremezclados en diferentes proporciones, debido a que han sido depositados bajo condiciones
muy variables en cuanto a volumen y velocidad de flujo. En nuestra area de estudio, son éstos los depésitos aluviales del
cuaternario reciente. Presenta material arenoso de origen aluvial, con variantes de arena pobremente gradada, arena con
finos, arenas limosas, arenas arcillosas, y concentraciones menores de material fino Limos de baja plasticidad.
En el valle de la sub cuenca rio negro, presenta una topografia con predominancia de terrazas, que se hacen estrechas
ligeramente en los conos, en la siguinte imagen se aprecia el mapa geologico del cuadrangulo 16-G, de la carta nacional.
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Gravoso X Arenas X | Limo | - | Arcillas X

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.05 mm), Limoso (0.002 - 0.05) y Arcilloso( menores de 0.002 mm)
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2.3. Hidrologia

El cauce del rio Crisnejas, actualmente se encuentra totalmente colmatado con material de arrastre, canto rodado, etc. El
material depositado tiene una altura variable de 0.80 m, el cauce del rio se encuentra desbordado con ancho de cauce actual
de 100 m. El caudal en el momento de la identificacion de los puntos criticos fue de 1.30 m3/s (época de estiaje) y en épocas
de avenidas se incrementa a 35.00 m3/s, tiene una pendiente de 0.15 %, no existe obras de defensa riberefia anterior.
Con respecto a las inundaciones, estas se dieron en afios anteriores por efecto de las intensas presipitaciones en la parte
alta de la cuenca, el cual originaron el incremento de caudal del rio Oropullo en mas de 40 m3/seg, lo que causoé
desaparacion de terrenos agricolas en produccion, inundacion de los sectores adyacentes, dafios a la infrestructura hidraulica
del canal S/n , asi como asentamientos humanos. Es un
fenomeno que se presenta en menor grado de intesidad en las planicies a lo largo del rio Oropullo. Las princinpales causas de
su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentias en la temporada de lluvias (Enero - Marzo) y las variaciones de su
dinamica fluvial. Por lo que que la erosion tiende afectar a las riberas naturales y artificiales de dicha fuente.
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2.4. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

N° de N° de N° de Centro
Habitante e Tipo L.LE.P/L Nombre sde Nombre Otros Nombre
Viviendas

s E.S. Salud
Material P _
| t: d

410 103 Histics 1 inicia 1 posta medica 1
2 primaria

En la zona intervenida del rio Crisnejas, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area Total : i o Infraestructura Cantid >
(ha) Cultivos| Area (ha) Total cabezas de Ganado | Clase N Sfectada Nombre ad Longitud (m)
Maiz Vacunos 100 Bocatomas SANTA ROSA 1 20
Frutales Ovinos 0 Canales A ROSA DEL CRIS 1 100
Alfalfa Camelidos - Puentes - - -
400.00 =
Otros 0 Equinos - Carreteras  p ROSA DEL CRIS 1 1500
= = Porcinos Redes Electricas - . -
otros 400 otros - SERNEs Caagli - - -
y desague
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3. EVALUACION ECONOMICA:

De la evaluacion de dafios se obtuvo la siguiente informacién:

Servicio de agua y
Namero de familias Sl Gz e izt c:es:!g due Numero de instituciones ce':::;e;: ::Iu d
afectadas atectacdos educativas afectadas
. . afectados
Si No Si No
410 X X 2 1
Cultivos afectados | Ganado afectado Servicio|  INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA INFRAESTRUCTURA VIAL
de agua AFECTADA
Red eléctrica y
: Area | Tipode N° de izt (o) 90l socatoma| canaces |piaues | PRENE [ acequia CARRE | CAMIN (PUENT| 7.0
Cultivo |~ va) ganado | cabezas afectad | ) «m) | ®m) | S | skm) |CTROS|TERAS| OS | ES s
os (km) (Km) (Km) | (Km) | (Und)
Maiz Vacunos 100 - - 0 100 - - - - - - - -
Frutales Ovinos - - - - - - - - - - - -
Alfalfa Porcinos - - - - - - - - - - - -
Otros 400 - - - - - - - - - - - - - -

4. PROPUESTA TECNICA:

4.1.-Estructural
Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el rio Crisnejas, se propone implementar las siguientes actividades:

- Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Crisnejas en una longitud de 640.00 m.
- Conformacion de dique con material propio, en la margen derecha del rio Crisnejas en una longitud de 640.00 m.

- Proteccion con enrocado, en la margen derecha del rio Crisnejas en una longitud de 640.00 m.

4.2.- No Estructurales

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y
el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de
evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre
la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la
poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los
fenomenos negativos de la naturaleza.
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5. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

5.1.- VISTA DE PLANTA

Leyenda
o» LAGRAMZA

PUNTO CRITICO LA GRAMA

Rio Crisnejas

.;«\ Vl Q;‘

DESCOLMATACION o
L=640m
G

_—

CONFORMACION
DE DIQUE CON
MATERIAL PROPIO
EN MARGEN
DERECHO
L= 640m

oogle Earth
PUNTOS ESTE NORTE DISTANCIA
P1 817437.20 | 9173174.59 0.287
P2 817605.55 | 9173408.04 )
P2 817605.55 | 9173408.04 0.321
P3 817902.86 | 9173529.96 )
5.2.-VISTA DE PERFIL
DIQUE A FORMAR 3.50m 0.8 FILTRO DE GRAVA

e=020m

ENROCADO

2.50m

12
1 1

TERRENO
NATURAL

__\

==

S ==

€L
=M= N=I= = = === == /}"//7:://///:://///% M= ===

A 2

4 12.25m ’ 4

2.50m
GEOTEXTIL
b
20m

==

— - Fade ‘-
‘ " " igitaimente Firmado digitalmente
A— por ESPING PAREDES por BURGOS MR, por PAJARES Vi
por ST PARE - MORALES Lui p— Edwin Rogger FAU
505071565 hard o, s Rt en s do

ﬂ N u Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

rlando FAU
20520711865 hard
Motivo: En senal
de Conformidad

AN A Y mrgeny el de

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

AN

Profesional Designado
PorLa AAA

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



P P,

&

. | Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

6. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

PROTECCION CON
ENROCADO

640.00 M
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FOTO 03 : Se observa el curso
de agua de forma irregular el
cual requiere ser encausado
a3 24-;un‘202§§§‘9§8 p. m.
17M 83 7851101%:3479
fefe d:2008,1m
FOTO 04 : Otra a vista se
observa la margen izquierda
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8. PRESUPUESTO ESTIMADO:

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 640.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,018.23
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 89.18 1,337.69
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,680.54 1,680.54
01.02 OBRAS PRELIMINARES 19,442.55
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 6,846.83 | 13,693.67
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 6,200.40 1,860.12
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO | m3 | 240.00 4.82 1,156.12
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.64 1,722.03 1,102.10
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.64 2,534.90 1,622.33
01.02.05 DESVIO DEL RiO Km 0.50 16.42 8.21
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 911,701.31
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 51,200.00 5.89 301,744.51
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 17,640.00 6.15 108,486.52
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 4,800.00 10.56 50,679.55
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 4,072.94 3.21 13,075.87
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 19,180.00 | 22.82 437,714.85
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,066,249.68
01.04.01 SESE@ES‘E T,f;.'&?f;gﬁ? GR/M2 (INCLUYE m2 | 5,480.94 15.64 85,727.70
01.04.02 Z:XI\I;\IAISTRO’ TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRODE| | o o 128.53 104.699.69
01.04.03 ENR%X(IESSC'ON DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA m3 | 6,489.60 34.99 227,079.80
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 6,489.60 15.34 99,562.53
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 6,489.60 68.57 445,004.46
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 3,840.00 15.60 59,901.71
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 2,649.60 16.71 44,273.78
1.05 FLETE TERRESTRE 3,500.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 3,500.00 3,500.00
COSTO DIRECTO 2,003,911.77
GASTOS GENERALES (10%CD) 200,391.18
UTILIDAD (10%CD) 200,391.18
SUB TOTAL 2,404,694.13
IGV (18%) 432,844.94
TOTAL 2,837,539.07
SUPERVISION (3%CD) 60,117.35
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 20,039.12
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2,927,695.54
. =
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9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION (75 DIAS)

ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
| ] n v | [} n v | [}
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 640,00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.0101  |CASETADE GUARDIANIA Y ALMACEN m |
01.0102  [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 X 4.80 m Und. [
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201  [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ve |H =]
01.0202  [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km o
01.0203  [RAMPADE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
010204 [TRAZOY REPLANTEO Km
01.0205  |CONTROL TOPOGRAFICO km
010206  |DESVIODELRIO Km (—
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301  |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 *
010302 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 W
010303 |EXCAVACION PARA URIA DE ENROCADO 3 o E————
01.03.04  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 m
010305  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE " D e ————
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.0401  |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO %
010402  [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA

01.0403  |EXTRACCION DE ROCAS

01.04.04  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS

01.0405 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS

01.04.06  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO
01.04.07  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO
1.05 FLETE TERRESTRE

01.05.01 FLETE TERRESTRE glb F F

213|123 |3|2(|R

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA

REFERENCIAL
ltem Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
15 30 15 30 15 30 15
1.01 |FORMULACION DE FICHA O
1.02 |CONTRATACION -|

1.03 |EJECUCION _

1.04 |SUPERVISION
1.05 |SEGUMIENTO

1.06 |LIQUIDACION H

Fecha de elaboracién de la ficha: 09/08/2023
NOTA :

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;
DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO - LA GRAMA
Lugar : CAJAMARCA - SAN MARCOS - EDUARDO VILLANUEVA - LA GRAMA
Fecha 09/08/2023

ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO SI. | PARCIAL SI.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 640.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,018.23
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN - — 89.18 1,337.69

01.01.02 | CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 360x480m |und | 100 | 168054 | 168054

01.02 OBRAS PRELIMINARES 19,442.55
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vje 2.00 B6,846.83 13,693.67
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 6.200.40 1.860.12
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO | m3 240.00 4.82 1,156.12
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEOD KM 0.64 1,722.03 1,102.10
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.64 2.534.90 1.622.33
01.02.05 DESVIO DEL RiD Km 0.50 16.42 8.21
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 911,701.31
01.03.02 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 51.200.00 5.89 301,744 51
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 17.640.00 6.15 108.486.52
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 4,500.00 10.56 50,679.55
01.03.05 PERFILADOC Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 4,072.94 K ¥4 13,075.87
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 19,180.00 22 82 437.714.85
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,066,249.68

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE

01.0401 | SOMINISTRO E INSTALACION) m2 | 548094 | 1564 85,727.70
_—— gﬂ{ﬂsmo. TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRODE| o | o0\ oo IR ——
01.04.03 ENR%KCFE’SSC'ON P e R T m3 | 648960 | 3499 | 227,079.80
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 648960 | 1534 99,562 53
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 648960 | 6857 | 44500446
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UFA DE ENROCADO m3 | 3.840.00 | 15.60 59,901.71
01.04.07 | ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 264960 | 16.71 4427378
1.05 FLETE TERRESTRE 3,500.00
01.05.01 | FLETE TERRESTRE glb 1.00 3.500.00 | 3,500.00
COSTO DIRECTO 2,003,911.77
GASTOS GENERALES (10%CD) 200,391.18
UTILIDAD (10%CD) 200,391.18
SUB TOTAL 2,404,694.13
IGV (18%) 432.844.94
TOTAL 2,837,539.07
SUPERVISION (3%CD) 60,117.35
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 20,039.12
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2,927,695.54

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA
EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO - LA GRAMA
Ubicacion: CAJAMARCA - SAN MARCOS - EDUARDO VILLANUEVA - LA GRAMA
Fecha : 09/08/2023

Item Descripcion Unid. Nro Dimensiones Parcial Total
veces | |argo Ancho Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CON ENROCADO, L = 640.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'YY ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vje 2.00 2.00 2.00
01.02.02 [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.30 0.30 0.30
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 [TRAZOY REPLANTEO Km 1.00 0.64 0.64 0.64
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.64 0.64 0.64
01.02.06 |DESVIiO DEL RiO Km 1.00 0.50 0.50 0.50
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 640.0 100.00 0.80 51,200.00 51,200.00
01.03.02 |[CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 640.0 7.88 3.50 17,640.00 17,640.00
01.03.03 [EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 640.0 3.00 2.50 4,800.00 4,800.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 640.0 6.36 4,072.94 4,072.94
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 19,180.00 19,180.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1.00 640.0 8.56 5,480.94 5,480.94
01.04.02 [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 640.0 0.20 6.36 814.59 814.59
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 6,489.60
Extraccion de rocas para talud 1.00 640.0 1.15 4.50 2,649.60
Extraccion de rocas para ufa 1.00 640.00 3.00 2.50 3,840.00
01.04.04 [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 6,489.60
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00 640.0 1.15 4.50 2,649.60
Seleccién y acopio de rocas para ufia 1.00 640.0 3.00 2.50 3,840.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 6,489.60
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 640.0 1.15 4.50 2,649.60
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 640.0 3.00 2.50 3,840.00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 3,840.00
Acomodo de rocas para uiia de enrocado 1.00 640.0 3.00 2.50 3,840.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 2,649.60
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 640.0 1.15 4.50 2,649.60
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
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% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO - LA GRAMA
Lugar CAJAMARCA - SAN MARCOS - EDUARDO VILLANUEVA - LA GRAMA
Fecha: 09/08/2023
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 89.18
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 26.15 10.46
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 20.57 8.23
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 18.60 7.44
26.13
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 7.27 1.82
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 0.8000 6.90 5.52
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
62.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.13 0.78
0.78
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,680.54
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 26.15 209.20
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 18.60 297.60
506.80
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 7.27 14.54
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 29.00 34.80
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 600.00 600.00
1,158.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 506.80 15.20
15.20
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Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03012200010003  CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 0.7500 4.6000
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 12.6000
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000
Equipos
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 10.0000
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0080
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Costo unitario directo por : glb

Precio S/.

18.60

892.80
381.36
331.19

Costo unitario directo por : km

Precio S/.

20.57
18.60

580.87

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

18.60
20.57

0.17
580.87

6,

846.83

Parcial S/.

892.80
892.80

26.78
1,754.26
4,172.99
5,954.03

6,200.40

Parcial S/.

205.70
186.00
391.70

5,808.70
5,808.70

4.82
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Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,722.03
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 26.15 41.84
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 18.60 148.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 26.42 422.72
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 20.57 164.56
777.92
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 22.30 11.15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.6000 29.00 104.40
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 59.66 20.88
428.93
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 18.92 302.72
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 777.92 23.34
515.18
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,534.90
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 20.57 82.28
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 18.60 372.00
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 26.42 1,056.80
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 20.57 205.70
1,716.78
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 59.66 14.92
307.42
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 11.48 459.20
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,716.78 51.50
510.70
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Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 16.42
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 26.15 0.65
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 20.57 0.26
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 18.60 0.93
1.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.84 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 580.87 14.52
14.58
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 5.89
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 26.15 0.25
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 18.60 0.17
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 580.87 5.46
5.47
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 6.15
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 18.60 0.18
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 20.57 0.20
0.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 580.87 5.75
5.76
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Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.56
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 20.57 047
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 18.60 043
0.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.90 0.04
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0229 419.93 9.62
9.66
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.21
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 20.57 0.14
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 18.60 0.25
0.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 419.93 2.81
2.83
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 22.82
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0133 18.60 0.25
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0013 20.57 0.03
0.27
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0133 317.10 422
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0533 343.90 18.33
22.55
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Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 4.0000
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 0.3125
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1.0000
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m
0255100010 FULMINANTE und
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000
03011400060005  COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 1.0000
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Costo unitario directo por : m2 15.64
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0200 26.15 0.52
0.0200 20.57 0.41
0.0800 18.60 1.49
2.42

1.0500 12.52 13.15
13.15

3.0000 242 0.07
0.07

BURGOS MORALES

Costo unitario directo por : m3 128.53
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
2.0000 18.60 37.20
0.1000 20.57 2.06
39.26

1.1000 76.27 83.90
83.90

3.0000 39.26 1.18
0.0100 419.93 4.20
5.38

Costo unitario directo por : m3 34.99
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0800 26.42 2.11
0.0400 20.57 0.82
0.0800 18.48 1.48
0.0400 30.00 1.20
5.61

0.2500 8.90 2.23
1.0000 15.00 15.00
1.0000 1.20 1.20
0.0170 82.00 1.39
19.82

5.0000 5.61 0.28
0.0800 6.04 0.48
0.0400 219.84 8.79
9.56
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Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.34
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 20.57 0.66
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 18.60 1.19
1.85
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.85 0.06
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0320 419.93 13.44
13.49
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 68.57
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 20.57 0.82
0.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.82 0.04
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0400 317.10 12.68
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 4.0000 0.1600 343.90 55.02
67.75
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 15.60
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 18.60 1.98
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 20.57 0.55
2.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 253 0.08
03011700010006  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267 486.50 12.99
13.07
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 16.71
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 18.60 213
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 20.57 0.59
2.7
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.71 0.08
03011700010006  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286 486.50 13.91
i 14.00
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Costo unitario directo por : glb 3,500.00
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 3,500.00 3,500.00
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RELACION DE INSUMOS

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO - LA
GRAMA
CAJAMARCA - SAN MARCOS - EDUARDO VILLANUEVA - LA GRAMA

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO D EOBRA
OPERARIO hh 605.9352 26.15 15,845.21
OFICIAL hh 725.6448 20.57 14,926.51
PEON hh 4,411.5255 18.60 82,054.38
PERFORISTA hh 519.1680 26.42 13,716.42
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 719.1113 20.57 14,792.12
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 519.1680 18.48 9,594.22
TOPOGRAFO hh 35.8400 26.42 946.89
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 11.5200 20.57 236.97
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 259.5840 30.00 7,787.52
159,900.24
MATERIALES
FLETE TERRESTRE glb 1.0000 3,500.00 3,500.00
FIERRO 3/8" var 0.3200 22.30 7.14
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 7271 27.26
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 7271 14.54
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 6.90 82.80
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 896.0457 76.27 68,341.41
HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 5,754.9818 12.52 72,052.37
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.5040 29.00 101.62
YESO BOLSA 25 kg bol 3.8400 20.00 76.80
MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
ESTACAS DE MADERA und 64.0000 465 297.60
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
PINTURA ESMALTE gal 0.3840 59.66 2291
DINAMITA AL 65% kg 1,622.4000 8.90 14,439.36
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 6,489.6000 15.00 97,344.00
FULMINANTE und 6,489.6000 1.20 7,787.52
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 600.00 600.00
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 110.3232 82.00 9,046.50
/] 275,074.98
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EQUIPOS

MIRAS dia 2.5600 17.36 4444
JALONES dia 5.1200 14.96 76.60
ESTACION TOTAL he 10.2400 18.92 193.74
NIVEL TOPOGRAFICO hm 25.6000 11.48 293.89
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,658.00
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 519.1680 6.04 3,135.77
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 259.5840 219.84 57,066.95
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 514.6780 317.10 163,204.39
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 178.3066 486.50 86,746.14
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 353.0217 419.93 148,244 .42
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 660.8485 580.87 383,867.07
CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 9.2000 381.36 3,508.51
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1,038.3360 343.90 357,083.75
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 1,022.2940 343.90 351,566.91
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 25.2000 331.19 8,345.99

1,568,936.56

2,003,911.77
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Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

%)
7

A= ANA

Autoridad MNacional del Agua
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA

1PO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr 2.30 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) [ TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES

CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 12.6
TRACTOR DE ORUGAS DE 310 HP 2 4.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2.0-3.8 yd3 (ACTIVIDAD) 1 2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS (CANTERA) 1 4.6
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.6 yd3 1 2.0

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 4.6

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 335 - 375 PCM - 93 HP

VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 6X4 15 m3 4 8.0

CAMIONETA 4X4 PICK-UP 2 4.0

Nota: El tiempo a la actividad y a la cantera inicia desde el lugar de procedencia de la maquinaria
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