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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRITICO EN LOS CASERIOS NUEVA PIURA - NARANJILLO, DISTRITO DE

CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON MURO DE GEOBOLSA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO
AGUAYTIA, CASERIOS NUEVA PIURA - NARANJILLO, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI

1. UBICACION

AAA | UCAYALI | ALA | PUCALLPA | Fecha 27/10/2023

1.1. Ubicacioén politica

. CORONEL e Caserios Nuevo
Departamento UCAYALI Provincia PORTILLO Distrito CAMPOVERDE Sector Piura - Naraniillo

1.2. Ubicacién hidrografica

Unidad hidrografica | CUENCA AGUAYTIA | Cuerpo de agua | RIO AGUAYTIA |
1.3. Ubicacion geogréfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona
| TRAMO 1 9,072,723.61 498,742.08 18M | 9,074,016.10 498,804.88 18M | lzquierdo

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA

2.1 Tipo de peligro

Inundacién 0 Flujos de detritos O Erosion fluvial

2.2. Geologia

La estratigrafia del area es mondtona, con predominio de unidades sedimentarias de areniscas y limoarcillitas del Pale6geno-Nedgeno, y una
escasa extension de sedimentos del Cretaceo, también regularmente extendidos se encuentran los depdsitos de limoarenitas y limoarcillitas
holocénicas. Las rocas mas antiguas se encuentran en los cuadrangulos de Qda. Capanahua y Tabalosos, en los cerros conocidas como sierra del
Yaquerana, formados por areniscas, calizas, etc. del Cretaceo. La morfologia del area esta conformada por superficies de relieve plano y ondulado;
la primera constituida por los meandros abandonados y planicies inundadas producto de la divagacién de los rios Marafién, Huallaga y Ucayali, asi
como sus tributarios; y la segunda por colinas bajas, las que posteriormente fueron disectadas por una red de drenaje en la mayoria de los casos
subparalela a dendriticas, asi como anastomosados en el rio Marafiédn muchas de ellas son casi inaccesibles por la densa vegetacion. Las zonas
pantanosas, como en la Depresién de Ucamara, y cochas producto de la escorrentia superficial, son alimentadas por las intensas precipitaciones
pluviales que distinguen a la Selva Baja.

En el area de intervencién encontramos depositos aluviales que corresponden a materiales de cobertura reciente. Estos depositos aluviales
recientes constituyen la terraza del rio aguaytia su conformacion litologica en cantos rodados de naturaleza sedimentaria con un matiz limo arcilloso
presentado el material consistencia moderada que son afectados por el proceso de erosion del suelo producido por el escurrimiento de las aguas
pluviales.

Los peligros geoldgicos o amenazas estan directamente relacionados a los procesos geomorfoldgicos y a los factores climaticos e hidrolégicos.
Estos peligros geoldgicos generalmente locales no constituyen riesgos de importancia en las poblaciones y comunidades establecidas. Se
distinguen tres tipos de fendmenos de geodinarnica externa, que podrian generar peligros geolégicos: erosion fluvial, derrumbes y la migracion de
cauces, este ultimo relacionado directamente con la dinamica fluvial.

Gravoso Arenas Limo X Arcillas X
Granulometria variada, a base de arenas, gravas, limos y arcillas. Los suelos en su mayoria presentan su primera capa textura variable entre franco
a franco arenosa, que llega entre 5 a 10 cm; en las capas inferiores se ven mas pesadas, presentando capas muy arcillosas a partir de los 80 y 100
cm. La estructura es generalmente de forma granular en la capa mas superficial y de bloques a bloques subangulares en las capas mas profundas;
los colores varian entre negro o pardo grisaceo en la primera capa y las ultimas son rojo amarillento. El nivel freatico, puede encontrarse entre 70 -
150 cm. o ha varios metros de profundidad. El pH de la superficie esta entre 6.5 - 9.0 y en las capas inferiores es mas o menos consistente y esta
ubicado a 106 msnm.
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2.3. Hidrologia

Tiene 379 Km de largo, con multiples sinuosidades, el ancho varia entre 100 y 350 m., pendiente de 8%, caudal maximo de 5700 m3/seg y caudal
minimo de 3900 m3/seg. Esta microcuenca posee un sistema de drenaje controlado por estructuras como el fracturamiento y fallamiento que
ocurren en la faja subandina. En la margen izquierda del rio Aguaytia el drenaje es paralelo, siguiendo el alineamiento de las cadenas montafiosas
desde donde nacen los afluentes.

Posteriormente recibe otros afluentes en el llano amazénico, desembocando en el rio Ucayali.

ANO CAUDAL () ANO CAUDAL (ls) CAUDALES MAX. ANUALES (m3/s)
199 19,361.98 2005 17,348.00 g Estatioufequena
1997 20817.67 2006 19.626.00
1998 20,007.00 2007 19,209.67
1999 2180433 2008 20.084.00
2000 20,638.67 2009 18.438.67 R
2001 20.197.33 2010 16,268.67 L
2002 19,700.67 2011 19,7113 e
2003 19,608.33 2012 20,6123 gramm
2004 16,914.84 2013 19,361.98 5 i
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3,000.00 \_/\"\/\/___/\/\/

(il
IEe 1907 1398 1909 2000 200D 2002 3003 2000 2005 A6 2000 2008 2009 2000 E011 2012 RUL3

WK, =IO, —— M

2.4. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

N° de

N° de N° de Centros de
i .E.P/LE. N N N

Habitantes Viviendas Tipo LE. :II E ombre Salud lombre Otros lombre

320 80 Matgrial LE.L NUEVO PIURA PUESTO

rustico N°518 bESALUD|  NUEVOPIURA

LE.P. N°

64715 NUEVO PURA

LE.P

N°G5214 NARANJILLO

En la zona intervenida del Rio Aguaytia se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area Total . o Infraestructura Cantid n
(ha) Cultivos| Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N afectada Nombre ad Longitud (m)
Vacunos 200
Platano | 309 Ovinos 100
Camelidos 50
145000 | Yuca 100 250 Equinos 10
MAIZ 250 Porcinos 225
ARROZ 750
OTROS 50 otros - CARRETERA carretera UC-100 1 15
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3. EVALUACION ECONOMICA:

De la evaluacion de dafios se obtuvo la siguiente informacion:

. - . . .. Servicio de agua y . T 5
Nuamero de familias | Servicio eléctrico afectado . Numero de instituciones Numero de Centros
desagiie afectados )
afectadas educativas afectadas de salud afectados
Si No Si No
80 X X 3 1
Cultivos af d 1o af d Seldicio INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA
q de aguay
Red eléctrica -
» da (km) desagiie
( afectados CARRE | CAMIN
Cultivo Area Tipo de N° de (km) |BOCATOMA| CANALES | DIQUES DRENES |ACEQUIAS! otros | TERAs| oS PUENTES OTROS
(ha) ganado cabezas S (Und) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (Und)
vacuno 500 - - - - -
Platano
300 Porcinos 200 - - - - - - - - - - - -
Yuca 150 Equinos 50 - - - - - - - - - - - -
Otros Ovinos 300 2.00 1.00 - - - - - - 10 8 2 -

4. PROPUESTA TECNICA

4.1.-Estructural

Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el tramo critico, se propone implementar las siguientes actividades:
- Limpieza y descolmatacion del rio aguaytia margen izquierda L= 1800.00 M
- Conformacion de Talud con material propio en la margen izquierda del rio aguaytia, en una longitud de 1,800.0 m.
- Proteccién con Geobolsa en el margen derecha del rio aguaytia en una longitud de 1,400.0 m

4.2.- No Estructurales

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa
Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacién, zonas seguras y ayuda
humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales
asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las
poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.
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5. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

5.1.- VISTA DE PLANTA
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5.2.-VISTA DE PERFIL

GEOTEXTIL

GEOBOLSADE 2.4 x 1.00 x 5.00 m

NIVEL DE RIO AGUAYTIA
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7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

14 sep. 2023 3:17:26 p. m.
18L 498999 9073959

FIGURA N°01: TRAMO CRITICO EN EL RIO AGUAYTIA EN EL SECTOR NUEVA PIURA, DISTRITO
DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI.

sep 20233 2133 pn
18549968 173960

FIGURA N°02: MARGEN IZQUIERDA DEL RIO AGUAYTIA COLMATADO

FIGURA N°03: MARGEN DERECHA DEL RIO AGUAYTIA ZONA
EROSIONADA
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FIGURA N°04: MARGEN DERECHA DEL RIO AGUAYTIA
COLMATADO, MARGEN IZQUIERA EROSIONADA

FIGURA N°05: QUEBRADA SHANSHO CERCANA AL RIO AGUAYTIA QUE DE
CONTINUAR CON LA EROSION OCASIONARIA LA INNUNDACION DE LOS
CASERIOS NUEVA PIURA Y NARANJITOS

SUB TOTAL
L.G.V. (18%)

TOTAL

SUPERVISION (3% CD)

SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% CD)
FICHA DEFINITIVA

PRESUPUESTO TOTAL

Item Descripcion | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/.
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION,CONFORMACION DE DIQUE (1800.00 m) Y PROTECCION CON GEOBOLSAS (1400 m)
LA RIBERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO AGUAYTIA
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 5,247.74
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und 1.00] 1,680.54 1,680.54
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 40.00 89.18 3,567.20
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 33,459.96
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,175.59 16,351.18
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 0.50 6,200.40 3,100.20
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD m3 80.00 4.83 386.40
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO km 3.20] 1,722.03 5,510.50
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO km 3.20] 2,534.90| 8,111.68
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,481,653.52
01.03.01 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 540,000.00 5.89 3,180,600.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 230,400.00 6.14 1,414,656.00
01.03.03 PERFILADO Y REFINE DE TALUD EN DIQUE m2 10,084.92 3.32] 33,481.94
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km m3 116,196.00 11.43 1,328,120.28
01.03.04 EXCAVACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE GEOBOLSAS m3 20,160.00 6.08| 122,572.80
01.03.05 SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECCIONADO m3 107,520.00 9.21 990,259.20
01.03.06 EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE m3 2,030.00 3.39 6,881.70
01.03.07 RELLENO SIN COMPACTAR CON MATERIAL PROPIO m3 107,520.00 3.45 370,944.00
01.03.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1,680.00 20.32 34,137.60
1.04 INSTALACION DE GEOBOLSAS 4,669,274.40
01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 3,920.00 7.85 30,772.00
01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSAS Und 8,960.00 517.69 4,638,502.40
1.05 FLETE TERRESTRE 3,603.24
01.05.01 FLETE TERRESTRE PARA GEOTEXTIL Y GEOBOLSAS glb 1.00 3,603.24 3,603.24
COSTO DIRECTO 12,193,238.85
GASTOS GENERALES (10%) 1,219,323.89
UTILIDAD (10%) 1,219,323.89

14,631,886.62
2,633,739.59
17,265,626.22
365,797.17
121,932.39
15,000.00

17,768,355.77

SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 77/100 SOLES
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9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUES

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD MES 01 MES 02 MES 03
C o T T T Twm v [ 0w [ w [ w
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION,CONFORMACION DE DIQUE (1800.00 m) Y PROTECCION DE RIBERA DE LA MARGEN [ZQUIERDA CON GEOBOLSAS (1400.00 m)
1.01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01__|CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und _[m
01.01.02 |CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2_ |[m
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01__|[MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | ® ]
01.02.02__|MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km  [m
01.02.03 _|RAMPA DE INGRESO VY SALIDA A LA ACTIVIDAD m3_ [ @
01.02.04 _|TRAZO Y REPLANTEO Km
5105 05 [CONTROL TOPOGRAFIED e ———————=—g
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | | |
01.03.01 _[LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 - ]
01.03.02__[CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 ]
01.03.03 _[PERFILADO Y REFINE DE TALUD EN DIQUE m2 ]
01.03.04 |EXCAVACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE GEOBOLSAS m3 I S S S S——
01.03.05__|SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA GEOBOLSA m3
01.03.06 _|EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE m3 %
01.03.07 _|RELLENO SIN. COMPACTAR CON MATERIAL PROPIO PARA GEOBOLSAS m3 S ——
01.03.08 |RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 I S S ——
1.04 INSTALACION DE GEOBOLSAS
01.0401__|SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO_200 grfom2 m2 %
01.04.02__[SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSAS Und | ————
1.05 FLETE TERRESTRE | [ | | [ [ | |
01.0501 _|FLETE TERRESTRE PARA GEOTEXTIL Y GEOBOLSAS glb [] [ [ [ [ [ [ [ |
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05
Item Actividades
15 30 15 30 15 30 15 30 15 30
1.01 INCORPORACION PRESUPUESTAL Y PROCESO o
’ DE SELECCION

102 |CONTRATACION L

103 [EJECUCION - =

1.04 SUPERVISION

1.05 |[SEGUMIENTO

1.06 |LIQUIDACION | | | | | | | ]

Fecha de elaboracion de la ficha:

NOTA:

27/10/2023

" * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA
FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO
Presupuestc LIMPIEZA, DESCOLMATCAION Y PROTECCION CON MURO DE GEOBOLSA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO
AGUAYTIA, CASERIOS NUEVA PIURA - NARANJILLO, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Ubicacion CASERIOS NUEVA PIURA - NARANJILLO, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Costo al : 14/08/2023
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION,CONFORMACION DE DIQUE (1800.00 m) Y PROTECCION CON GEOBOLSAS (1400 m)
LA RIBERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO AGUAYTIA
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 5,247.74
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m Und 1.00 1,680.54 1,680.54
01.01.02 |CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 40.00 89.18 3,567.20
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 33,459.96
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vje 2.00 8,175.59 16,351.18
01.02.02 [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 0.50 6,200.40 3,100.20
01.02.03 |[RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD m3 80.00 4.83 386.40
01.02.04 |TRAZO Y REPLANTEO km 3.20 1,722.03 5,510.50
01.02.05 [CONTROL TOPOGRAFICO km 3.20 2,534.90 8,111.68
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,481,653.52
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 540,000.00 5.89 3,180,600.00
01.03.02 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 230,400.00 6.14 1,414,656.00
01.03.03 [PERFILADO Y REFINE DE TALUD EN DIQUE m2 10,084.92 3.32 33,481.94
01.03.04 [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km m3 116,196.00 11.43 1,328,120.28
01.03.04 |EXCAVACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE GEOBOLSAS m3 20,160.00 6.08 122,572.80
01.03.05 [SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECCIONADO m3 107,520.00 9.21 990,259.20
01.03.06 |EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE m3 2,030.00 3.39 6,881.70
01.03.07 [RELLENO SIN COMPACTAR CON MATERIAL PROPIO m3 107,520.00 3.45 370,944.00
01.03.08 [RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1,680.00 20.32 34,137.60
1.04 INSTALACION DE GEOBOLSAS 4,669,274.40
01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 3,920.00 7.85 30,772.00
01.04.02 [SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSAS Und 8,960.00 517.69 4,638,502.40
1.05 FLETE TERRESTRE 3,603.24
01.05.01 FLETE TERRESTRE PARA GEOTEXTIL Y GEOBOLSAS glb 1.00 3,603.24 3,603.24
COSTO DIRECTO 12,193,238.85
GASTOS GENERALES (10%) 1,219,323.89
UTILIDAD (10%) 1,219,323.89

SUB TOTAL 14,631,886.62
.G.V. (18%) 2,633,739.59
TOTAL 17,265,626.22
SUPERVISION (3% CD) 365,797.17
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% CD) 121,932.39
FICHA DEFINITIVA 15,000.00

PRESUPUESTO TOTAL 17,768,355.77

SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 77/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL
PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA

‘....
ANA

Profesional Designado
PorlLa AAA

Firmado digitaimente por
ALIAGA ROMA'
Ediberto FAU 3955071 1565

Motivo: Doy V* B*

Firmado digitalmente
por OSORIO CAJACURI
Hensin Fernando FAU
20520711865 hard

Motivo: Doy V° B

Firmado digitalmente
por PEREA SANCHEZ

A.—
Teobaldo FAI
2052071 1865 hard
ANA Motivo: Doy V" B
Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

A"“
Motivo: D
DIFE!OF c]e a !u‘orldad

Administrativa Del Agua

‘-.
ANA

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

Firmado digitalmente
por OSORIO VALENCIA
Alberto Domingo FAU
2052071 1565Vhard



sox .| Ministerio A:
PERU | de Desarrollo Agrario - ANA
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Autoridad Nacional del Agua
PLANILLA GENERAL DE METRADOS
Proyecto: LIMPIEZA, DESCOLMATCAION Y PROTECCION CON MURO DE GEOBOLSA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO AGUAYTIA, CASERIOS NUEVA PIURA
- NARANJILLO, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Ubicacion: CASERIOS NUEVA PIURA - NARANJILLO, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Fecha : 14/08/2023
Item Descripcion Unid. N Dimensiones (m) Parcial Total
veces Largo | Ancho | Altura
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE, L = 1800.00 m
1.01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und 1.00 1.00] 1.00
01.01.02 |CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1.00 10.00| 4.00 40.00 40.00
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 0.50 0.50 0.50
01.02.03 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD m3 10.00| 4.00 2.00 80.00 80.00
01.02.04 |TRAZO Y REPLANTEO Km 3,200.00| 3.20
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE 1.00 1,800.00
GEOBOLSAS 1.00 1,400.00
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 3,200.00 3.20
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE 1.00 1,800.00
GEOBOLSAS 1.00 1,400.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 |LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 1,800.00 100.00 3.00| 540,000.00] 540,000.00
01.03.02 [CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 1,800.00 16.00| 8.00] 230,400.00| 230,400.00
01.03.03 |PERFILADO Y REFINE DE TALUD EN DIQUE m2 1.00 1,800.00 5.60 10,084.92|  10,084.92
ESPONJ
01.03.04 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 101,040.00 0.15 15,156.00[ 116,196.00
SECCION TiPICA DE LA PROPUESTA ESTRUCTURAL
DIMENSIONES DESCOLMATACION
H media = 1.50 m
B= 60.0 m
C= 5.0 m
P 3.5 m
D= 2.0 m
= 13.8 m
21= 15 m
2= 1.0 m

V

|

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO
AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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fon Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario

y Riego

.,
A= ANA
=
R e,
Autoridad Nacional del Agua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATCAION Y PROTECCION CON MURO DE GEOBOLSA EN LA MARGEN
DERECHA DEL RIO AGUAYTIA, CASERIOS NUEVA PIURA - NARANJILLO, DISTRITO DE
CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Fecha presupt : 14/08/2023

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN

Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 89.18

Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 26.15 10.46

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 20.57 8.23

0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 18.60 744
26.13

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 3" kg 0.2500 721 1.82

0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 0.8000 6.90 552

0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00

02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6mm m2 0.7500 17.24 12.93
62.27

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.13 0.78
0.78

Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,680.54

Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 26.15 209.20
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 18.60 297.60
506.80
Materiales

02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A4kg 2.0000 721 14.54

0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 29.00 34.80

0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00

02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 600.00 600.00

1,158.54
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 506.80 15.20

15.20
‘.—. ""‘ e -
A- ‘-— -
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Autoridad Nacional del Agua
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,175.59
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 18.60 892.80
892.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 892.80 26.78
03012200010003 CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 0.7500 6.0000 381.36 2,288.16
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 15.0000 331.19 4,967.85
7,282.79
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 6,200.40
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 20.57 205.70
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 18.60 186.00
391.70
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 10.0000 580.87 5,808.70
5,808.70
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 4.83
Caodigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 18.60 0.15
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 20.57 0.02
0.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.17 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0080 580.87 4.65
4.66
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Partida 02.04
Rendimiento km/DIA 0.5000
Cédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8"
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE
Equipos
0301000014 MIRAS
0301000015 JALONES
0301000022 ESTACION TOTAL
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 02.05
Rendimiento km/DIA 0.2000
Caodigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 03.01
Rendimiento m3/DIA 850.0000
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

‘.—
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AZ ANA

Autoridad Nacional del Agua

Costo unitario directo por : km

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 1.6000 26.15
0.5000 8.0000 18.60
1.0000 16.0000 26.42
0.5000 8.0000 20.57

0.5000 22.30

3.6000 29.00

3.0000 20.00

50.0000 4.65

0.3500 59.66

2.0000 4.0000 17.36
4.0000 8.0000 14.96
1.0000 16.0000 18.92
3.0000 777.92

Costo unitario directo por : km

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 4.0000 20.57
0.5000 20.0000 18.60
1.0000 40.0000 26.42
0.2500 10.0000 20.57

3.0000 20.00

50.0000 4.65

0.2500 59.66

1.0000 40.0000 11.48
3.0000 1,716.78

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO

EQ. 850.0000

Unidad

hh

hh

%mo
hm

1—‘ Firmado
digitalmente por
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Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0094 26.15
1.0000 0.0094 18.60
3.0000 0.42

1.0000 0.0094 580.87
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1,722.03

Parcial S/.

41.84
148.80
422.72
164.56
777.92

11.15
104.40
60.00
23250
20.88
428.93

69.44
119.68
302.72

23.34
515.18

2,534.90

Parcial S/.

82.28
372.00
1,056.80
205.70
1,716.78

60.00
232.50
14.92
307.42

459.20
51.50
510.70

5.89

Parcial S/.

0.25
0.17
0.42

0.01
5.46
5.47
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Partida
Rendimiento
Cédigo
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0301010006
03011800020002
Partida
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Partida
Rendimiento
Cédigo
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Partida
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AZ ANA

Autoridad Nacional del Agua

03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 6.14
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0099 18.60 0.18
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 20.57 0.20
0.38
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.38 0.01
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 580.87 5.75
5.76
03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.32
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0067 20.57 0.14
PEON hh 2.0000 0.0133 18.60 0.25
0.39
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250HP 1 hm 1.0000 0.0067 43517 292
293
03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.43
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0067 18.60 0.12
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 20.57 0.01
0.13
Equipos
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4 hm 1.0000 0.0067 317.10 212
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 343.90 9.18
11.30
04.01 EXCAVACION PARA COLOCACION DE GEOBOLSA
m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 6.08
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0133 18.60 0.25
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0013 20.57 0.03
0.28
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.28 0.01
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250HP 1 hm 1.0000 0.0133 435.17 5.79
5.80
""‘ e S, -
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Partida 04.02 SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL SELECCIONADO
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 9.21
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 18.60 0.15
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 20.57 0.02
017
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.17 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1 hm 1.0000 0.0080 43517 348
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 2.0000 0.0160 343.90 5.50
03014000040002 ZARANDA ESTATICA hm 1.0000 0.0080 6.38 0.05
9.04
Partida 04.03 EXCAVACION DE ZONA DE ANCLAJE
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 3.39
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1. hm 1.0000 0.0200 148.73 297
2.98
Partida 04.04 RELLENO SIN COMPACTAR CON MATERIAL PROPIO PARA GEOBOLSAS
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 3.45
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 40000 0.0267 18.60 0.50
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 20.57 0.01
0.51
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.51 0.02
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 43517 292
294
Partida 04.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 20.32
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 26.15 523
0101010005 PEON hh 2.0000 0.4000 18.60 744
12.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.67 0.38
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA hm 1.0000 0.2000 36.36 721
7.65
‘.—. ""‘ - -
Flrmado digitalmente por OSORIO CAJACURI =
ERU 5055071 1665 have© TR ‘ Firmado digiaimente por “ _ -
Motivo: Doy V" B° Motivo: Doy V" B° Ediberto FAU 20520711865 W, Tl e A

ANA

Profesional de la ALA gL
la ficha técnica re

ANA

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

ANA

Motivo: Doy V* B*

Profesional Designad Director
PorLa AAA

Alberto Domingo FAU
2052071 1865§Ihard

ANA..."

Administrativa Del Agua



™

PERU | de Desarrollo Agrario

Partida
Rendimiento
Cédigo
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OPERARIO
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GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
04.07
und/DIA 50.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON
OFICIAL (CONTROLADOR)
Materiales

GEOBOLSA 5x2.40x1 (PUESTO EN ACTIVIDAD)
HILO NYLON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
MOLDE PARA LLENADO DE GEOBOLSA
MAQUINA DE COSER
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EQ. 1,500.0000

Unidad Cuadrilla
hh 8.0000
hh 16.0000
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%mo

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSAS
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Unidad Cuadrilla
hh 4.0000
hh 2.0000
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Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0427 26.15
0.0853 18.60
1.0500 4.82
3.0000 2.71

Costo unitario directo por : und
Cantidad Precio S/.
0.6400 18.60
0.3200 20.57
1.0100 482.30
16.3200 0.25
3.0000 18.48
0.0200 45.00
0.1600 41.00
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Parcial S/.

1.12
1.59
27

5.06
5.06

0.08
0.08

517.69

Parcial S/.

11.90
6.58
18.48

487.12
4.08
491.20

0.55
0.90
6.56
8.01
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Autoridad Nacional del Agua

Partida 05.01 FLETE TERRESTRE

Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 3,603.24

Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 3,603.24 3,603.24

3,603.24

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Autoridad Nacional del Agua

RELACION DE INSUMOS

LIMPIEZA, DESCOLMATCAION Y PROTECCION CON MURO DE GEOBOLSA EN LA MARGEN DERECHA
DEL RIO AGUAYTIA, CASERIOS NUEVA PIURA - NARANJILLO, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI

CASERIOS NUEVA PIURA - NARANJILLO, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Cadigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 5,608.5040 26.15 146,662.38
0101010004 OFICIAL hh 101.3629 20.57 2,085.03
0101010005 PEON hh 19,273.2794 18.60 358,483.00
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 5,421.1092 2057 111,512.22
0101030000 TOPOGRAFO hh 179.2000 26.42 4,734.46
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 57.6000 2057 1,184.83

T 6266192

MATERIALES

0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 3,603.24 3,603.24
0203020009 FLETE FLUVIAL, glb 2.0000 10,000.00 20,000.00
02040300010043  FIERRO 3/8" var 1.6000 22.30 35.68
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 10.0000 721 72.70
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 721 14.54
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 32.0000 6.90 220.80
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020011 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2 m2 4,116.0000 4.82 19,839.12
0210020012 GEOBOLSA 5x2.40x1 (PUESTO EN ACTIVIDAD) und 9,049.6000 482.30 4,364,622.08
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 12.7200 29.00 368.88
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 19.2000 20.00 384.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 310.0000 7.00 2,170.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 320.0000 4.65 1,488.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6mm m2 30.0000 17.24 517.20
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.9200 59.66 114.55
0279010050 HILO NYLON m2 146,227.2000 0.25 36,556.80
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 600.00 600.00

T 45062679
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EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 12.8000 1736 22221
0301000015 JALONES dia 25,6000 1496 382.98
0301000022 ESTACION TOTAL he 51,2000 1892 968.70
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1280000 1148 1469.44
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 18,199.55
0301020006  MOLDE PARA LLENADO DE GEOBOLSA dia 1792000 45.00 8,064.00
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 336.0000 36.36 12216.96
0301600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 7785132 317.10 246,866.54
0301700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 19162349 435.17 §33,887.94
0301700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1123 hm 40,6000 14873 6,038.44
0301800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 7,320,590 580.87 425231111
0301200010003 CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 12,0000 381.36 457632
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4822.7532 34390 1,658,544.83
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30,0000 331.19 993570
0301270010003  MAQUINA DE COSER hm 1433 6000 41.00 58,777.60
0301400040002 ZARANDA ESTATICA hm 860.1600 6.38 5,487.82
7,117,950.14
12,193,238.85
NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE
DEFINA ESTOS COSTOS
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i . Autoridad Nacional del Agua
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA

TIEMPO AL LUGAR DE OBRA = 30.00 Hr TIEMPO A LA MOTOCHATA (Ciudad) = 2.00 Hr

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDA'Y
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES
MOTOCHATA (Via Fluvial) 240.0
MINI CARGADOR FRONTAL DE 70 HP 1 60.0
VOLQUETE DE 6 M3 1 60.0
MOTOFURGON 2 120.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
MINI CARGADOR FRONTAL DE 70 HP 1 4.0
VOLQUETE DE 6 M3 1 4.0
MOTOFURGON 2 8.0

Nota: El tiempo a la obra y a la motochata inicia desde el lugar de procedencia de la maquinaria
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