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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRITICO EN EL RiO POMORENI DEL SECTOR POMORENI, DISTRITO

DE KIMBIRI; PROVINCIA LA CONVENCION; DEPARTAMENTO DE CUSCO

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO
POMORENI DEL SECTOR POMORENI; DISTRITO DE KIMBIRI; PROVINCIA LA CONVENCION; DEPARTAMENTO DE CUSCO

1. UBICACION:
A | PAMPAS APURIMAC | AL |BAJOAPURIMAC-PAMPAS| Fecha | 5/01/2024

1.1. Ubicacion politica

Departamento CUSCO Provincia Distrito KIMBIRI Sector POMORENI

1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica | INTERCUENCA BAJO APURIMAC | Cuerpo de agua RiO POMORENI

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona
| TRAMO 1 8,607,852.00 642,293.00 188 8,607,672.00 641,460.00 | 18S | Derecho

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos |:| erosion fluvial

2.2. Geologia

Margen Observacion

La Cuenca de del rio Pomoreni esta conformada por depésitos coluviales que han sido depositados por la accién de la gravedad, se acumulan
en las laderas y son mas frecuentes donde se ha realizado cortes de carreteras. Asi mismo presenta deopésitos aluviales que son materiales
transportados y se encuentran constituidos por cantos rodados y guijarros con arena y limo.

La geomorfologia tiene un relieve del area de estudio que esta interceptada por el rio Pomoreni, asi como por multiples quebradas que al
desembocar en el valle forma abanicos proluviales. En el valle predominan terrenos de baja pendiente, mientras que en la parte alta de la cuenca
predominan los relieves montafosos de alta a elevada pendiente, las montafias son parte de la Cordillera Oriental.

Gravoso | X | Arenas | X | | Limo X Arcillas
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.3. Hidrologia

El caudal del rio Pomoreni es de regimen permanente, varia entre 100 m3/s en épocas de crecida y de 30 m3/s en épocas de estiaje El tramo
critico tiene una morfologia sinuosa y presenta una pendiente baja de aproximadamente 2 %. El ancho promedio del cauce es de 30 m,
presenta una altura de talud en la margen derecha de 1.50 m conformado de material propio de rio, mientras que el talud de la margen izquierda
tiene una altura de 1.30 m. El cauce del rio Pomoreni se encuentra en un estado colmatado, producto del arrastre de material en los meses de
avenida. El rio Pomoreni desemboca a 10 km a rio Apurimac. El margen derecho del rio Pomoreni son &reas inundables, debido a la presencia
de viviendas que conforman comunidad de Pomoreni.

2.4. Elementos expuestos:
En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:
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En la zona intervenida de la quebrada Pomoreni, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area Total . 9 Infraestructura Cantid q
(ha) ICultivos Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N afectada Nombre ad Longitud (m)
Cacao 1 Vacunos Bocatomas
Citricos| 0.5 Qvinos - Canales - -
Platano 0.5 Camelidos| - Puentes Pomoreni 1 10
2.00 - . N Trocha
0 Equinos Carreteras carrozable 1 800
0 Porcinos - Redes Electricas - -
Servicios de agua
0 otros y desague

3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de medida c":’"d' Descripcion de la propuesta Observaciones
conformacion de dique enrocado en el margen
izquierda del cauce del rio Pomoreni, sector
Pomoreni, en un tramo de 0.89 km. El ancho de
DIQUE ENROCADO km 0.89 |corona del dique a compactar es de 3.5 m. talud
de 1:2 para el enrocado. El ancho de
cimentacion es de 2.5 m y la altura de
socavacion también de 2.0 m
DIQUE CON K
MAMPOSTERIA DE m
MURO DE CONCRETO K
ARMADO m
MURO DE GAVIONES km
MURO DE CONCRETO K
CICLOPEO "
ESPIGONES Und.
BOLSACRETO Und.
GEOBOLSAS km
GEOMALLAS km
BARRERA DINAMICA Und.
DIQUES Und
TRANSVERSALES e
OTROS
3.2.- Medida No Estructural
Tipo Unidad de medida car:id’ Descripcion de la propuesta Observaciones
LIMPIEZA Y . 09 iel planteadrxslaljzar? Iirv!pizza y dx?scohlnatacibn
DESCOLMATAC'ON m R el cauce‘ e fIO‘,la lemas e.amp iar el cauce y
la eliminacién de material excedente
ROCA AL VOLTEO km
CONFORMACION DE i : : .
DIQUE CON MATERIAL km 0.89| Conformacion de diques con material propio
DISIPADORES DE Und
ROLLIZOS e
REFORESTACION Und.

3.21.- No Estructurales

Como medida no estructural se plantea lo siguiente:

La Municipalidad Distrital de Kimbiri, realizara la sensibilizacién sobre la importancia de la Faja Marginal del rio Pomoreni.

La Municipalidad Distrital de Kimbiri debe reubicar gradualmente a las viviendas que estan asentadas en la faja marginal del rio Pomoreni.
La Municipalidad Distrital de Llochegua deber4 realizar camparias de forestacion y reforestacién en la margen derecho del rio Pomoreni.
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4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA
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FIGURA N°01: VISTA DE ACUMULACION DE MATERIAL ARRASTRADO DEL RiO POMORENI

FIGURA N°03: VISTA PANORAMICA DEL RiO TINCUY, EN LA MARGEN DERECHA SE OBSERVAN
VIVIVENDAS EN INMINENTE PELIGRO POR EROSION DE TALUDES.
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PRESUPUESTO ESTIM.

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 890.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,065.66
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 90.55 1,358.25
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,707.41 1,707.41
01.02 OBRAS PRELIMINARES 31,965.70
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,596.80 17,193.60
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 6,777.50 2,033.25
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 5.28 1,267.20
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.78 1,775.66 3,160.67
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.78 2,656.73 4,728.98
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 200.00 17.91 3,582.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 231,070.58
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 4.450.00 6.43 28,613.50
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 10,680.00 6.71 71,662.80
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 8,010.00 11.33 90,753.30
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 4011.18 3.44 13,798.44
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 2,047.00 12.82 26,242.54
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 2,266,268.63
01.04.01 ﬁqi?lfﬂ'.%ﬂ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 7.298.00 15.91 11641118
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 445.00 130.94 58,268.30
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 14,128.75 38.74 547,347.78
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 14,128.75 16.45 232,417.94
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 14,128.75 76.76 1,084.522.85
01.04.06 AGOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROGADO m3 | 6.408.00 19.53 125,148.24
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 4,895.00 20.93 102,452.35
1.05 FLETE TERRESTRE 10,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 10,000.00 10.000.00
COSTO DIRECTO 2,542,370.58
GASTOS GENERALES (10%CD) 254,237.06
UTILIDAD (10%CD) 254,237.06
SUB TOTAL 3,050,844.70
IGV (18%) 549,152.05
TOTAL 3,599,996.74
SUPERVISION (3%CD) 76,271.12
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 25,423.71
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 3,716,691.57

SON : TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 57/100 SOLES

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

[__PLAZO DE EJECUCION _| PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. | ES 03
I 1 n " v 1 I n v 1 n n v

1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 890.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES I
01.01.01 (CASETA DE GUARDIANIAY ALMACEN m2
01.01.02___|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Un
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | B [—|
01.0202___|MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km [—]
01.0203___|RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km
01.02.05___|CONTROL TOPOGRAFICO km
010206 __|DESVIO DEL RIO M
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y_DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.02___|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.03___|EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3
01.03.04___|PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2
01.03.05 __|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS m3

04, SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m

04 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m ﬁ

04 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m

04 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE gb [ | |
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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

Mes 01 Mes 02 Mes 03
[30[15] 30 [15] 2

101 [
102 |CONTRATACION

103 |EJECUCION ﬁ

104 |SUPERVISION

105 |SEGUMIENTO %
106 |LIQUIDACION ] | mmm

Fecha de elaboracion de la ficha: #REF!

ltem Actividades

NOTA: . LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER

LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A= ANA

Autoridad

Nacional del Agua

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECGION GON ENROGADO EN LA MARGEN DEREGHA DEL RiO POMORENI DEL SECTOR
POMORENI; DISTRITO DE KIMBIRI; PROVINCIA LA CONVENCION; DEPARTAMENTO DE CUSCO
Lugar SECTOR POMORENI; DISTRITO DE KIMBIRI; PROVINCIA LA CONVENCION; DEPARTAMENTO DE CUSCO
Fecha 17/07/2024
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 890.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,065.66
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 90.55 1,358.25
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,707.41 1,707.41
01.02 OBRAS PRELIMINARES 31,965.70
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,596.80 | 17,193.60
01.02.02 | HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 6,777.50 2,033.25
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 5.28 1,267.20
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.78 1,775.66 3,160.67
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.78 2,656.73 4,728.98
01.02.05 DESVIO DEL RiO m | 200.00 17.91 3,582.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 231,070.58
01.03.02 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 4,450.00 6.43 28,613.50
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 10,680.00 6.71 71,662.80
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 8,010.00 11.33 90,753.30
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 4,011.18 3.44 13,798.44
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 2,047.00 12.82 26,242.54
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 2,266,268.63
01.04.01 fﬁ:@?ﬂfﬁéﬁbﬁ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 7.298.00 1591 11641118
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 445.00 130.94 58,268.30
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 1412875 | 3874 547,347.78
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 1412875 | 1645 232,417.94
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 1412875 | 7676 | 1,08452285
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 6,408.00 19.53 125,148.24
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 4,895.00 20.93 102,452.35
1.05 FLETE TERRESTRE 10,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 10,000.00 |  10,000.00
COSTO DIRECTO 2,542,370.58
GASTOS GENERALES (10%CD) 254,237.06
UTILIDAD (10%CD) 254,237.06
SUB TOTAL 3,050,844.70
IGV (18%) 549,152.05
TOTAL 3,599,996.74
SUPERVISION (3%CD) 76,271.12
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD) 25,423.71
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 3,716,691.57

SON : TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 57/100 SOLES

DE LA ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad:  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO POMORENI DEL SECTOR POMOREN; DISTRITO DE
KIMBIRI; PROVINCIA LA CONVENCION; DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ubicacién: SECTOR POMORENI; DISTRITO DE KIMBIRI; PROVINCIA LA CONVENCION; DEPARTAMENTO DE CUSCO

Fecha : 17/07/2024

ltem Descripcion Unid. LIS Dimensiones Parcial Total
veces | |argo Ancho | Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 890.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.30 0.30 0.30
01.02.03 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 |TRAZO Y REPLANTEO Km 1.78
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.89
DIQUE ENROCADO 1.00 0.89
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 1.78
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0.89
DIQUE ENROCADO 0.89
01.02.06 |DESVIO DEL RiO M 1.00 200.00 200.00 200.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00| 890.00 10.00 0.50 4,450.00 4,450.00
01.03.02 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 2.00( 890.00 3.00 2.00 10,680.00 10,680.00
area
01.03.03 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00| 890.00 9.00 8,010.00 8,010.00
01.03.04 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00| 890.00 4.51 4,011.18 4,011.18
esponj
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00| 1,780.00 1.15 2,047.00 2,047.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1.00( 890.00 8.20 7,298.00 7,298.00
01.04.02 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00| 890.00 0.50 445.00 445.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 area 14,128.75
Extraccién de rocas para talud 1.00( 890.00 6.88 6,118.75
Extraccion de rocas para ufia 1.00| 890.00 9.00 8,010.00
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 14,128.75
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00| 890.00 6.88 6,118.75
Seleccién y acopio de rocas para ufia 1.00| 890.00 9.00 8,010.00
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 14,128.75
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00| 890.00 6.88 6,118.75
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00| 890.00 9.00 8,010.00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 6,408.00
Acomodo de rocas para ufa de enrocado 1.00| 890.00 9.00 6,408.00
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 4,895.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00| 890.00 6.88 4,895.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
- g;glta\menta or Eiﬂngﬂgente por
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la ficha técnica referencial Administracién Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

FILTRO DE GRAVA
e=020m

DIQUE A CONFORMAR

ENROCADO

v
f

A\ TERRENO
2 1H O NATURAL

GEOTEXTIL

A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

H=2.00m
h=0.50m
C=200m
Z,=1.00
Z,=150
B=7.00m
G=2.00m
A=350m
D=3.00m
P=200m
F=250m

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL

PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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PERU | de Desarrollo Agrario

Ministerio

y Riego

A= ANA

Autoridad MNacional del Agua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA
DEL RiO POMORENI DEL SECTOR POMORENI; DISTRITO DE KIMBIRI; PROVINCIA LA
CONVENCION; DEPARTAMENTO DE CUSCO

Fecha: 17/07/2024

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 90.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 27.49 11.00
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 21.61 8.64
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 19.56 7.82
27.46
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA C kg 0.2500 7.27 1.82
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0.8000 6.90 552
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
62.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.46 0.82
0.82
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,707.41
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 27.49 219.92
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 19.56 312.96
532.88
Materiales 0
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA C kg 2.0000 727 14.54
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 29.00 34.80
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 600.00 600.00
1,158.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 532.88 15.99
15.99
‘ nglta\menta or E;rll?.t.gfmente or
E o =2, o YIS B o
ANAZES e L T ANA R
Profesional de la ALA que ha elaborado Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

Ia ficha técnica referencial

Administracion Local Del Agua Por La AAA

Administrativa Del Agua



- =
T Ministerio —
PERU | de Desarrollo Agrario =
y Riego S
Autoridad Nacional del Agua
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,596.80
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 19.56 938.88
938.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 938.88 28.17
03012200010003 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 trhm 0.7500 6.0000 347.15 2,082.90
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35" hm 1.8750 15.0000 369.79 5,546.85
7,657.92
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 6,777.50
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 21.61 216.10
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 19.56 195.60
411.70
Equipos
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 636.58 6,365.80
6,365.80
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 5.28
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 19.56 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 21.61 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 636.58 5.09
5.10
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,775.66
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 27.49 43.98
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 19.56 156.48
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 28.53 456.48
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 21.61 172.88
829.82
Materiales
Firmado

Firmado
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Autoridad Nacional del Agua
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 22.30 11.15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 29.00 104.40
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
429.11
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 18.92 302.72
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 829.82 24.89
516.73
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,656.73
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 21.61 86.44
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 19.56 391.20
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 28.53 1,141.20
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 21.61 216.10
1,834.94
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 465 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 11.48 459.20
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,834.94 55.05
514.25
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 17.91
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 2749 0.69
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 2161 0.27
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 19.56 0.98
1.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.94 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 636.58 15.91
15.97
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Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 6.43
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 2749 0.26
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 19.56 0.18
0.44
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.44 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 636.58 5.98
5.99
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 6.71
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 19.56 0.19
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 2161 0.21
0.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.40 0.01
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 636.58 6.30
6.31
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 11.33
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 21.61 0.49
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 19.56 045
0.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.94 0.05
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0229 451.50 10.34
10.39
N —— TR Ronte por
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Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.44
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 21.61 0.14
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 19.56 0.26
0.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.40 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0067 451.50 3.03
3.04
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 12.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 19.56 0.13
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 21.61 0.02
0.15
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0067 346.26 2.32
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 387.56 10.35
12,67
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 2749 0.55
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 21.61 043
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 19.56 1.56
2.54
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 12.66 13.29
13.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.54 0.08
0.08
: E:E}Tgﬁnente por Eizma#ﬁema por
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Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 130.94
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 19.56 39.12
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 21.61 2.16
41.28
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 76.27 83.90
83.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.28 124
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 0.3125 0.0100 451.50 4.52
5.76
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 38.74
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.50 2.36
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 21.61 0.86
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 21.61 1.73
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000 0.0400 29.50 1.18
6.13
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 4.50 113
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABL m 1.0000 15.00 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4.00 4.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 82.00 1.39
21.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.13 0.31
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.04 0.48
03011400060005  COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
11.09
‘ El&ltiﬁﬁenta por E:gng%,enta or
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Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 16.45
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 21.61 0.69
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 19.56 125
1.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.94 0.06
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0320 451.50 14.45
14.51
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 76.76
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 21.61 0.86
0.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.86 0.04
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0400 346.26 13.85
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15M3  hm 4.0000 0.1600 387.56 62.01
75.90
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 19.53
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 40000 0.1067 19.56 2.09
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 21.61 0.58
2.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267 0.08
03011700010006  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267 628.63 16.78
16.86
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Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 20.93
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 19.56 2.24
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 21.61 0.62
2.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.86 0.09
03011700010006  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286 628.63 17.98
18.07
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 10,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 10,000.00 10,000.00
10,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Autoridad Macional del Agua

RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ENROCADO EN LA MARGEN
DERECHA DEL RiO POMORENI DEL SECTOR POMORENI; DISTRITO DE KIMBIRI;
PROVINCIA LA CONVENCION: DEPARTAMENTO DE CUSCO

SECTOR POMORENI; DISTRITO DE KIMBIRI; PROVINCIA LA CONVENCION; DEPARTAMENTO DE CUSCO

Recurso Unidad
MANO D EOBRA
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
PERFORISTA hh
OFICIAL (CONTROLADOR) hh
AYUDANTE DE PERFORISTA hh
TOPOGRAFO hh
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh
MATERIALES
FLETE TERRESTRE glb
FIERRO 3/8" var
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg
CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3
HORMIGON m3
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
YESO BOLSA 25 kg bol
[=  Gaente por
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Profesional de la ALA que ha elaborado
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MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
ESTACAS DE MADERA und 178.0000 4.65 827.70
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
PINTURA ESMALTE gal 1.0681 60.17 64.27
DINAMITA AL 65% kg 3,532.1875 4.50 15,894.84
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 14,128.7500 15.00 211,931.25
FULMINANTE und 14,128.7500 4.00 56,515.00
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 600.00 600.00
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 240.1888 82.00 19,695.48
451,786.85
EQUIPOS

MIRAS dia 7.1200 17.36 123.60
JALONES dia 14.2400 14.96 213.03
ESTACION TOTAL he 28.4800 18.92 538.84
NIVEL TOPOGRAFICO hm 71.2000 11.48 817.38
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 8,337.79
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 1,130.3000 6.04 6,827.01
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 565.1500 257.61 145,588.29
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 578.8649 346.26 200,437.76
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 311.0906 628.63 195,560.88
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 666.8739 451.50 301,093.57
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 157.4820 636.58 100,249.89
CAMION PLATAFORMA 4 x 2 300 HP 19 tn hm 12.0000 347.15 4,165.80
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 2,315.2549 387.56 897,300.19
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 369.79 11,093.70
1,872,347.73
Total Sl 254237058

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE
ESTABLEZCA LOS PRECIOS REALES
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO POMORENI DEL SECTOR
POMORENI; DISTRITO DE KIMBIRI; PROVINCIA LA CONVENCION; DEPARTAMENTO DE CUSCO
Ubicacion SECTOR POMORENI; DISTRITO DE KIMBIRI; PROVINCIA LA CONVENCION; DEPARTAMENTO DE CUSCO
Fecha 17/07/2024
PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
| [} n v I L[} L[} v I [} n v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 890.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES [
010101  |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
010102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. [l
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201  |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ve | [ |
01.0202  |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km | HH
01.0203  |RAMPADE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 [
01.0204  |TRAZOY REPLANTEO Km ]
010205 |CONTROL TOPOGRAFICO km e ]
01.0206  |DESVIO DEL RIO M [——|
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301  |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 %
010302  |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.03 _|EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 [ oo
01.0304  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 [m—
01.0305  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 [
1.04 PROTECCION CON ENROCADO [ ]
01.0401  |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 e
01.0402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =
01,0403 [EXTRACCION DE ROCAS m3 %
010404  [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 %
01.0405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
01.0406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 E——
01.0407  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 [
1.05 FLETE TERRESTRE
010501  |FLETE TERRESTRE go W
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