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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL CENTRO POBLADO CORANI ,

DISTRITO DE CORANI, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO

FTR-CB-PREV N° 0124-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI

PROPUESTA TECNICA: PROTECCION CON MURO DE GAVIONES, EN EL RIO CORANI, DE CENTRO POBLADO CORANI, DISTRITO
DE CORANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

1. UBICACION:
AAA | MADRE DE DIOS | ALA |TAMBOPATA-INAMBARI| Fecha | 25/04/2025

1.1. Ubicacion politica

Departamento PUNO Provincia CARABAYA Distrito CORANI Sector CORANI

1.2. Ubicacion hidrografica

Unidad hidrografica CUENCA INAMBARI Cuerpo de agua RIO CORANI

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final Margen Observacion
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona g
| TRAMO 8,466,365.35 326,452.10 19L 8,466,128.85 | 327,447.70 19L AMBAS

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion

flujo de detritos erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

2.2, Geologia

La conformacion del cauce esta compuesto por rocas y piedras que varian de 0.60m a 1.75m, canto rodado y gravas de gran tamario 0.10 -
0.60 m de diametro; el talud del margen derecho e izquierdo en los tramos determinado presentan afloramientos delizamiento e
inestabilidad a causa de la erosion y socavacion hidraulica en las riveras del rio en ambas margenes. El cauce del rio Corani en el tramo
critico tiene una pendiente de 1.00% a 5.00% aproximadamente, tiene un ancho variable que oscila entre 12 a 24 m, en ambos margenes
se encuentra colmatado con piedras, canto rodado y bolonerias de roca, presentando el tramo una curvatura o inflexion hacia las
margenes, situacion que las aguas tienden a alcanzar mayor nivel o tirante en los margenes en el que se halla asentamiento y
deslizamiento de viviendas familiares, obras publicas, asi como el Centro Poblado Corani en epocas de crecida de rio mantiene en
permanente zozobra a los pobladores del distrito de Corani y la via de acceso. En el afio 2024 |a crecida del rio socavo considerablemente
el talud de las margenes, causando el colapso en variés tramos y poniendo en peligro las edificaciones en riberas de las obras publicas y
propiedades privadas.

Gravoso X | Arenas | X | Limo | X | Arcillas | -

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm)y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.3. Hidrologia

Para la planificacion y el dimensionamiento de obras hidraulicas, tales la defensa riberefia con gaviones con material de relleno de piedras
y rocas medianas, se requiere indefectiblemente conocer el caudal de creciente, o pico del escurrimiento de la cuenca (sub cuenca
Corani), donde se ubicaran las obras en estudio. Métodos similares de analisis posibilitan conocer también el escurrimiento anual

producido.
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El volumen maximo de escurrimiento o caudal pico depende de mlltiples factores y especialmente de la intensidad maxima de la
precipitacion, de las condiciones cuenca y de las caracteristicas del suelo y de su cobertura. La influencia de la precipitacion se encuentra
relacionada con la duracién, intensidad, tiempo de recurrencia y su distribucion. Las condiciones de la cuenca la conforman el tamafio, la
forma y la topografia (Depresiones, pendientes y dimensiones). La del suelo se halla relacionada con su textura, estructura, permeabilidad,
materia organica, tipos de vegetacion y cultivos.

El rio Inambari con una extensién de 20174.9 Km2, representa el 18.02% de la zona de estudio, este rio tiene su origen en la Cordillera de
Carabaya, en el nevado de Ananea (5852 msnm), departamento de Puno, con el nombre rio Quiaca sigue una direccién de Sur a Norte y
luego cambia de rumbo y corre de Este a Oeste, con el nombre de rio Huari—Huari, recibe como tributarios por la margen izquierda los rios
Limbani, Coasa, donde toma el nombre de rio Inambari, luego por la misma margen izquierda recibe al Tocora, Ayapata, y San Gaban a su
vez formado por los rios Macusani y Corani.

Luego del encuentro con el San Gaban cambia nuevamente de rumo esta vez de sur a norte hasta encontrarse también por la margen
izquierda con el rio Marcapata este Ultimo procedente del Departamento del Cuzco, del nevado Yanaloma a 6111 m.s.n.m., tiene como
afluentes al rio Nusiniscato y al Araza. Luego del encuentro con el Marcapata el rio Inambari recibe por la margen derecha al rio
Yahuarmayo, luego por la misma margen al Chaspa, por la margen izquierda nuevamente al rio Caychihue, luego ya con rumbo Oeste —
Este recibe por la margen derecha a los rios Dos de Mayo, Jayave y Guacamayo, hasta su confluencia con el rio Madre de Dios, teniendo
finalmente el rio Inambari un recorrido aproximado es de 459.359 Km.
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2.4. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Infraestr
N° de N° de Centro de
Nombre Nombre Nombre
Habitantes Viviendas Tipo Salud u\c’lll;lra Otros
ladrillo, bloque de Centro de Salud DISA- N Mercado de
2645 48 comonto 1 MINSA 1 Puente Vehicular 1 Abasto de
2 Pledrg, sillar con Categoria I-2 Corani - Aymafa 1 pereacional Corar)
cal 6 cemento
40 Adobe 6 tapia 1 Camino Afirmado 1 |guas Servidas - P|
Quincha (cafia con prgen Derecho del H
barro)
26 Piedra con barro
44 Otro material

En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

AS. ANA

Autoridad Nacional del Agua

Area Total i Infraestructura Cantid
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N° afectada Nombre s Longitud (m)
4 Vacunos R Infraestructura Centro de $alud 1 110
Papa afectada Corani
P ovi 40 Infraestructura Ponton 1 40
vinos afectada Vehicular
" Infraestructura Mercado de
Habas 2 Camelidos 240 afectada Abasto 1 40
12.00 B 466 ) Infraestructura Parque
Quinua 3 Equinos 12 afectada Recreacional ! 60
. Infraestructura
Otros 3 Porcinos 48 afectada PTAR 1 80
otros 126
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3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

3.2.- Medida No Estructural

Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
DIQUE ENROCADO km Se tiene cantera (roca) cerca?
DIQUE CON MAMPOSTERIA «
DE PIEDRA m
MURO DE CONCRETO K
ARMADO m
Proteccién con muro de gaviones en ambas margenes| era d
MURO DE GAVIONES km 226 del rio Corani_haciendo un total en una longitud de | >°!"® caniera derocay
2260.00 m! piedra (prestamo)
MURO DE CONCRETO K
CICLOPEO m
ESPIGONES Und.
BOLSACRETO Und.
GEOBOLSAS km
GEOMALLAS km
BARRERA DINAMICA Und.
DIQUES TRANSVERSALES Und.
OTROS
Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
LIMPIEZAYY «
DESCOLMATACION m
'CONFORMACION DE DIQUE «
CON MATERIAL PROPIO m
DISIPADORES DE ROLLIZOS Und.
REFORESTACION Und.

3.2.1 Acciones Complementarias
Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Gobierno Regional y el Instituto
de Defensa Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas
seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la
delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion
de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNIC.

4.1.- VISTA DE PLANTA
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4.2.-VISTA DE PERFIL

470 W Lw
Inicial Final
Norte (V): Este (X): Zona Norte (V): Este (X):

8,466,365.35 326,452.10 19L | 8,466,128.85| 327,447.70

SECTOR CORANI

32659 326780 1tk 2800 o a0 wm n T

PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

Protee anTen-'npolT:I.
—— -
on Materia P ropio ™

Imagen 01: Se observa en peligro de socavacion en la ribera del cauce, donde se ubica la unidad productora del Centro de Salud del distrito de Corani, en la
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Imagen 04: Se observa en peligro de erosién y socavacion de riberas y que afecta directamente a la infraestructura publica del pueblo y a la unidad productora

del parque recreacional y camino
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Imagen 05: Se observa en peligro de erosion y socavacion de la unidad productora de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, la cual esta en peligro de
colapso de infraestructura por ero:
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ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO PRECIO §. PARCIAL §I.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 2260.00 ML.)
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 3,184.54
01.01.01 [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 360x4.80 m und 1.00 1,778.59 1,778.59
01.01.02 [CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 15.00 93.73 1405.95
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 36,015.67
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA VIE 200 10,021.59 20,043.18
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO km 339 1,881.02 6,376.66
01.02.05 CCONTROL TOPOGRAFICO km 339 283063 9,595.84
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 319,988.54
01.03.02 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 8,475.00 733 62,121.75
01.03.04 EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE m3 3,051.00 1279 39,022.29
ITRAMO PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 6,780.00 395 26,781.00
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1325490 1449 192,063.50
01.04 PPROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE 8,289,890.18
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 23,278.00 1499 348,937.22
01.04.02 SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA @=6" @ 8" m3 23,956.00 86.01 2,060,455.56
01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA m3 23,956.00 3425 820,493.00
01.04.04 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5X2X 0.30 m Und. 452.00 789.16 356,700.32
01.04.05 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE 5X 1 X 1m Und. 3,164.00 655.72 2,074,698.08
01.04.06 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE 5X 1.5 X 1m Und. 904.00 864.65 781,643.60
01.04.07 INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5X 2 X 0.30 m Und. 452.00 2645 11,955.40
01.04.08 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJADE 5X1.00X 1.00m Und. 3,164.00 3527 111,594.28
01.04.09 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJADE 5X1.50 X 1.00m Und. 904.00 44,08 39,848.32
01.04.10 LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m3 1,356.00 38,05 51,595.80
01.04.11 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m m3 15,820.00 5171 818,052.20
01.04.12 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m m3 6,780.00 60.88 412,766.40
01.04.13 TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m2 4,520.00 1323 59,799.60
01.04.14 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00m m2 15,820.00 16.54 261,662.80
01.04.15 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00m m2 4,520.00 1763 79,687.60
1.05 FORESTACION 29,476.92
01.05.01 HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES Und. 1,507.00 868 13,080.76
01.05.02 EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION Und. 1,507.00 3.09 4,656.63
01.05.03 RIEGO Y MANTENIMIENTPO Und. | 150700 779 1173953
1.06 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.06.01 FLETE TERRESTRE e} 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 8,693,555.85
(GASTOS GENERALES (10%CD) 869,355.59]
UTILIDAD (10%CD) 869,355.59]
SUB TOTAL 10,432,267.03]
1GV (18%) 1,877,808.06}
TOTAL 12,310,075.09
| SUPERVICION (5%CD) 4467179

SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD)

FICHA DEFINITIVA

PRESUPUESTO TOTAL

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 45/100 SOLES
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9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNI

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | DIAS MES 01 MES 02
1 | " n v I " " v
100 |LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y DE MURO DE GAVIONES (L= 2260.00 ML)
101 [OBRAS PROVISIONALES 250412025
01.01.01_|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3,60 x 4.80 m wnd | 100 @
01.01.02_|CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2_| 100 | B
102 |TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01  |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA VUE 200 | HE i
01.0204|TRAZO Y REPLANTEO km | 300
01.02.05_|CONTROL TOPOGRAFICO km_| 60.00
103 |MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01_|LIMPIEZAY DESOLMATACION CAUCE RIO m3_ | 900
01.03.02_|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3_| 500
[TRAMO _|EXCAVACION DE BASE ANTISOCAVANTE m_| 200 |
01.03.04_|[PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2_| 200
01.03.05_|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3_| 500
1.04 Y COLCHON |
010401 [SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2_| 2600
01.04.02_[SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA 2= 6" @ 5" m3_| 36,00
01.04.03_|CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA m3_| 800
01.04.04__|SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2 X 0.30 m Und._| 16.00
01.04.05_|SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE 5 X 1 X1 m Und_| 6200
01.04.06_|SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE 5X 15 X 1 m Und_| 16.00
01.04.07_|INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2X 0.30 m Und._| 13.00
01.04.08_|INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00m Und._| 25.00
01.04.09_|INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X150 X 1.00m Und._ | 11.00
01.04.10_|LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m3_| 19.00
01.04.11_|LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m m3_| 6200
01.04.12_|LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X150 X1.00 m m3_| 3800
01.04.13_[TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m2_| 47.00
01.04.14_[TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00m m2_| 59.00
01.04.15_[TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00m m2_| 2100
01,05 |REFORESTACION
01.05.01_|HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES Und._| 100
01.05.02_|EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION Und_| 7.00
01.05.02_|RIEGO Y MANTENIMIENTPO Und_| 200
106 |FLETE TERRESTRE | | |
01.06.01_|FLETE TERRESTRE GB | 1 S — | | |
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
Temn . Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 [Mes 05
15 | 30 15 30 15 30 15 30 15
e
1.01
1.02 |CONTRATACION
1.03 |EJECUCION
1.04 |SUPERVISION
1.05 |SEGUMIENTO
1.06  |LIQUIDACION | | | | | =
NOTA:

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER

LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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[ PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Presupuesio: PROTECCION CON MURO DE GAVIONES, EN EL RIO CORANI DE CENTRO POBLADO CORANI, DISTRITO DE CORANI DE LA PROVINGIA DE CARABAYA DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO.
Cliente:
Lugar: CENTRO POBLADO CORANI, DISTRITO DE CORANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIOSI. PARCIAL .

01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 2260.00 ML,

01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 3,184.54

01.01.01 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,778.59 1,778.59

0101.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 16.00 93.73 1,405.95

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 36,015.67

01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZAGION DE MAQUINARIA VJE 200 10,021.59 20,043.18

010204 TRAZO Y REPLANTEQ km 339 1,881.02 6,376.66

01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO km 339 2,830.63 9,595.84

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 319,988.54

0103.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUGE ms | 847500 7.33 62,121.75

01.03.04 EXCAVACION PARA COLGHON ANTISOCAVANTE m3 | 3051.00 12.79 39,022.29

TRAMO PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 6780.00 395 26,781.00

0103.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1325490 1449 192,063.50

01.04 PROTECCION CIGAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE 8,289,890.18

01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 2327800 14.99 348,937.22

01.04.02 SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA @ =6" @ 8" m3 | 2395600 86.01 2,060,455 56

01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA m3 | 2395600 3425 820,493.00

01.04.04 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m Und. | 45200 789.16 356,700.32

0104.05 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE 5X 1 X 1 m Und. | 3,164.00 655.72 2,074,698.08

01.04.06 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE 5X 15 X 1m Und. | 904.00 864.65 781,643.60

01.04.07 INSTALAGION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m Und. | 452.00 2645 11,955.40

01.04.08 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m Und. | 3,164.00 3527 111,594.28

01.04.09 INSTALAGION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m Und. | 904.00 44.08 39,848.32

01.04.10 LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m3 | 1356.00 38.05 51,505.80

01.04.11 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m m3 | 1582000 51.71 818,052.20

01.04.12 LLENADO DE GAVION TIPO GAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m m3 | 6780.00 60.88 412,766.40

01.04.13 TAPADO DE GAVION TIPO GOLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m2 | 452000 13.23 59,799.60

01.04.14 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m m2 | 1582000 16.54 261,662.80

0104.15 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X150 X 1.00 m m2 | 452000 17,63 79,687.60

1.05 FORESTACION 2,476.92

01.05.01 HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES Und. | 1,507.00 8,68 13,080.76

01.05.02 EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION Und. | 1,507.00 3.09 4,656.63

01.05.03 RIEGO Y MANTENIMIENTPO Und. | 1,507.00 7.79 11,739.53

1.06 FLETE TERRESTRE 15,000.00

01.06.01 FLETE TERRESTRE LB 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 8,693,555.85
GASTOS GENERALES (10%CD) 869,355.59
UTILIDAD (10%CD) 869,355.59
SUB TOTAL 10,432,267.03
16V (18%) 1,877,808.06
TOTAL 12,310,075.00
SUPERVICION (5%CD) 434677.79
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD) 260,806.68
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 13,025,550.56

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 45/100 SOLES
NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD
| U OBRA |
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIALES DE LA PROPUESTA TECNICA

Proyecto: PROTECCION CON MURO DE GAVIONES, EN EL RIO CORANI DE CENTRO POBLADO CORANI, DISTRITO DE CORANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.
CENTRO POBLADO CORANI, DISTRITO DE CORANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.
Fecha: 281042025
=
Item Descripcion Unid. Nro veces Parcial Total
Largo Ancho Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 2260.00 ML.)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m Und. 1.00
Cartel de_identificacion de la Obra 1.00 1.00
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 15.00
caseta de guardiania y/o almacen 1.00 5.00 3.00 15.00
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00
Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 2.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEQ Km 3.39
Limpieza y Descolmatacion 1.00 113 339
TRAMO Gaviones 1.00 2.26
01.02.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 3.39
control topogréfico 1.00 113 3.39
Gaviones 1.00 2.26
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 8,475.00
Cauce estable de rio 1.00 1,130.00 15.00 0.50 8475.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 -
conformacion de dique con material propio 1.00 - - 0.00 -
01.03.03 EXCAVACION DE BASE ANTISOCAVANTE m3 3,051.00
Gaviones caja v Colchon antisocavante 1.00 2,260.00 450 0.30 3,051.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 6,780.00
perfilado y refine en talud de dique 1.00 2,260.00 3.00 6.780.00
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 13,254.90
eliminacion de material excedente 1.00 esp =[15% 13,254.90
1.04 PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE
01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 23,278.00
suministro, transporte e instalacion_de geotextil no tefido 1.00 2,260.00 10.30 23,278.00
01.04.02 SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA @ = 6" @ 8" m3 23,956.00
Gavion tipo_colchon 5.0x2.0 x0.30m 1 2,260.00 2.00 0.30 1,356.00
Gavion fipo caja5.0x1.0x1.0m 7 2,260.00 1.00 1.00 15,820.00
Gavion fipo caja5.0x1.5x1.0m 2 2,260.00 1.50 1.00 6,780.00
01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA m3 23,956.00
Carguio y transporte de piedra 23,956.00 23,956.00
01.04.04 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHONDE5X2X0.30 m und. 452.00
Suministro y armado_gavin tipo colchén 1 2,260.00 452.00
01.04.05 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE5X1X 1m und. 3,164.00
y armado_gavién tipo caja 7 2,260.00 3,164.00
01.04.06 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE5X1.5 X1m und. 904.00
y armado_gavién tipo caja 2 2,260.00 904.00
01.04.07 INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2 X 0.30 m und. 452.00
Instalacion gavion tipo colchén 1 2,260.00 452.00
01.04.08 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m und. 3,164.00
6n gavion tipo caja 7 2,260.00 3,164.00
01.04.09 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m und. 904.00
6n gavion tipo caja 2 2,260.00 904.00
01.04.10 LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m3 1,356.00
LLenado gavién tipo colchon 1 2,260.00 2.00 0.30 1,356.00
01.04.11 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m m3 15,820.00
LLenado gavién tipo caja 7 2,260.00 1.00 1.00 15,820.00
01.04.12 LLENADO DE GAVION TIPO CAJADE 5 X1.50 X 1.00 m m3 6,780.00
LLenado gavién tipo caja 2 2,260.00 1.50 1.00 6,780.00
01.04.13 TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m2 4,520.00
Tapado gavion tipo colchén 1 2,260.00 2.00 4,520.00
01.04.14 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m m2 15,820.00
Tapado gavion tipo caja 7 2,260.00 1.00 15,820.00
01.04.15 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m m2 4,520.00
Tapado gavion tipo caja 2 2,260.00 1.00 4,520.00
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01.05. FORESTACION
01.05.01 HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES und. 1,507.00
Habilitacién y suminstro de plantones 4 2,260.00 1,507.00
01.05..02 EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION und. 1,507.00
cavacion de hoyos y pl 4 2,260.00 1,507.00
01.05..02 RIEGO Y MANTENIMIENTPO und. 1,507.00
Riego y 4 2,260.00 1,507.00
1.06. FLETE TERRESTRE
1.06.01. FLETE TERRESTRE 1.00
glb 1 1.00 1
ESQUEMA DE LA MEDIDA ESTRUCTURAL
A= 3.50 m
= 2.00 m
= 1.00 m
= 1.00 m
= 1.00 m
= 1.00 m
G= 1.00 m
H= 2.00 m
= 2.00 m
= 0.50 m
= 0.50 m
= 0.30 m
Long. de Gavion = 5.00 m
NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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| Analisis de precios unitarios Referenciales de la Propuesta Técnica

PROTECCION CON MURO DE GAVIONES, EN EL RIO CORANI DE CENTRO POBLADO
CORANI, DISTRITO DE CORANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE

PUNO.
|
Partida 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,778.59
Caodigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.46 227.68
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 2029 324.64
552.32
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 725 14.50
TRAMO HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 30.00 36.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
| 1,200.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 552.32 16.57
16.57
Partida 01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 93.73
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.46 11.38
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2240 8.96
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 2029 8.12
28.46
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 725 1.81
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 0.8000 9.60 7.68
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
64.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.46 0.85
0.85
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 10,021.59
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.29 973.92
973.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 973.92 29.22
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 0.7500 6.0000 452.00 2,712.00
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 15.0000 420.43 6,306.45
9,047.67
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Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 7,721.90
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 2240 224.00
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.29 202.90
426.90
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 10.0000 729.50 7,295.00
7,295.00
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.03
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.29 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 2240 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0080 729.50 5.84
5.85
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,881.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.46 45.54
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.29 162.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 29.42 470.72
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 2240 179.20
857.78
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 22.30 11.15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.6000 30.00 108.00
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
432.711
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2348 375.68
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 857.78 2573
590.53
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,830.63
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 2240 89.60
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.29 405.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 29.42 1,176.80
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 2240 224.00
1,896.20
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Materiales
YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 14.25 570.00
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,896.20 56.89
626.89
03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.33
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.46 0.27
PEON hh 1.0000 0.0094 2029 0.19
0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 729.50 6.86
6.87
03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.65
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0099 2029 0.20
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 2240 0.22
0.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 729.50 722
7.23
03.03 EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE
m3/DIA 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 12.79
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 0.1000 0.0010 28.46 0.03
PEON hh 1.0000 0.0100 20.29 0.20
0.23
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.23 0.01
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0100 525.13 525
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0100 729.50 7.30
12.56
03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.95
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0067 2240 0.15
PEON hh 2.0000 0.0133 20.29 0.27
0.42
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Con Ministerio A:.
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y Riego S
Autoridad Nacional del Agua
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 525.13 3.52
3.53
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 14.49
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.29 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 2240 0.02
0.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.16
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0067 399.70 268
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 436.20 11.65
14.33
Partida 04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT 20
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 14.99
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 28.46 0.46
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 2240 0.36
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 2029 0.65
147
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 12.84 13.48
13.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 147 0.04
0.04
Partida 04.02 SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA 3= 6" @ 8"
Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 86.01
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 2240 1.79
0101010005 PEON hh 25.0000 2.0000 20.29 40.58
4237
Materiales
02070100050005 PIEDRA MEDIANA DE 6" a 8" (comunidad) m3 1.0000 4237 42.37
4237
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4237 1.27
127
Partida 04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA
Rendimiento m3/DIA 460.0000 EQ. 460.0000 Costo unitario directo por : m3 34.25
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0174 2240 0.39
0.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.39 0.02
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 0.5000 0.0087 399.70 3.48
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0696 436.20 30.36
33.86
: E'irgrﬁgﬁﬁ.’em par “ IE‘ETEEESISQ gﬂ?ﬁggﬁ Eiigi'!? ﬂ.ﬁ'eme por ‘ filirgriqgﬁl%}ente por
onald Isidro FIR ‘ QUISPICURO NINA
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_— . iﬁ?ﬂﬁfﬁlﬂas hard Motivo: En senal de 20550711865 hard
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Con Ministerio :
PERU | de Desarrollo Agrario — ANA
y Riego .

Autoridad Nacional del Agua

Partida 04.04 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2 X 0.30 m
Rendimiento und/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 789.16
Cddigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 2240 11.20
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0000 20.29 20.29
31.49
Materiales
02043000010005 GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 2 x 0.30 TRIPLI und 1.0000 756.73 756.73
756.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.49 0.94
0.94
Partida 04.05 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE5X1X1m
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 655.72
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3750 0.5000 2240 11.20
0101010005 PEON hh 0.7500 1.0000 2029 20.29
31.49
Materiales
02043000010006 GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 1 x 1 TRIPLE Z und 1.0000 623.29 623.29
623.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.49 0.94
0.94
Partida 04.06 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE5X 1.5X1m
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 864.65
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.5000 2240 11.20
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 20.29 20.29
31.49
Materiales
02043000010007 GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 1.5 x 1 TRIPLE und 1.0000 832.22 832.22
832.22
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.49 0.94
0.94
Partida 04.07 INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 x 2 x 0.30
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 26.45
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2240 8.96
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 20.29 16.23
25.19
Equipos
. Firmado
o Fimado e ‘_ .E{ETREESE'&?&EE% _ Ty -n digitaimente por
DALENS CAMPOS Apgald leidro FIR HHARANCEA QUISPICURO NINA
Juvenal FAU Carlos Augusto FAU
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ANA otivo: En senal ANA Fecha- 2025 04/01 AN A Conformidad ANA Motivo: En senal de
de Conformidad 08:2 Conformidad
Profesional de la ALA que ha elaborado Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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Autoridad Nacional del Agua

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2519 1.26
1.26
Partida 04.08 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJADE 5x 1x 1m
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 35.27
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 2240 11.95
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 20.29 2164
33.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 33.59 168
1.68
Partida 04.09 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJADE 5x 1.5x 1m
Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 44.08
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 2240 14.93
0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 2029 27.05
41.98
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 41.98 210
210
Partida 04.10 LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 38.05
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 2240 4.48
0101010005 PEON hh 8.0000 1.6000 2029 32.46
36.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.94 1.1
111
Partida 04.11 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 51.71
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 2240 597
0101010005 PEON hh 8.0000 21333 20.29 43.28
49.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 49.25 246
2.46
— Eirmad Firmado digitalmente Firmado T Firmado
irmado por ALCOS PACHECO Gigaimente por ‘ digitalmente por
i digitalmente por - . ‘
DALENS CAMPOS figogld teidro FIR A BRANCER e QUISPICURO NINA
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Profesional de la ALA que ha elaborado Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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Partida

Rendimiento
Cédigo

0101010004
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Partida
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Codigo
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0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
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Caodigo
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0101010005
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iﬁ?,‘iﬁ {1965 hard
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Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

04.12 LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m
m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.3200 2240
PEON hh 8.0000 2.5600 20.29
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 59.11
04.13 TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON 5 X 2.00 X 0.30 m
m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.2000 2240
PEON hh 2.0000 0.4000 20.29
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 12.60
04.14 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m
m2/DIA 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.2500 2240
PEON hh 2.0000 0.5000 2029
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.75
04.15 TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m
m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.2667 2240
PEON hh 2.0000 0.5333 20.29
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.79
05.01 HABILITACION Y SUMINSTRO DE PLANTONES
und/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 0.1000 0.0008 2240
PEON hh 1.0000 0.0080 20.29
- Firmado digitalmente )
e por ALCOS PACHECO W, G e por
wm,  Ronald Isidro FIR Lot DUARANCCR, o
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Autoridad Nacional del Agua

Materiales
0291010006 PLANTON NATIVO und 1.0000 5.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 1.0000 0.0080 436.20 349
3.50
Partida 05.02 EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION
Rendimiento und/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : und 3.09
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0133 2240 0.30
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 2029 2.70
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
0.09
Partida 05.03 RIEGO Y MANTENIMIENTO
Rendimiento und/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : und 7.79
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0027 2240 0.06
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 2029 0.54
0.60
Equipos
03012200050005 CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 145 - 165 HP 2,000 GLN  hm 1.0000 0.0267 269.45 719
719
Partida 06.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL

PROTECCION CON MURO DE GAVIONES, EN EL RIO CORANI DE CENTRO POBLADO CORANI,

AS. ANA

Autoridad Nacional del Agua

DISTRITO DE CORANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

CENTRO POBLADO CORANI, DISTRITO DE CORANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

Recurso Unidad Cantidad

MANO DE OBRA HHHHHE
0101010003 OPERARIO hh 474.5880
0101010004 OFICIAL hh 20,251.4026
0101010005 PEON hh 124,277.8123
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 9.0784
0101030000 TOPOGRAFO hh 189.8400
0101030030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 61.0200

MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE gb 1.0000
0204030010043 FIERRO 3/8" var 16950
0204120010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500
0204120010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2' A 4" kg 2.0000
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 12.0000 I
0204300010005 GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 27mm 5x 2x 0.5 TRPLEZINC  und 452.0000
0204300010006 GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 1 x 1 TRIPLE ZINC und 3,164.0000
0204300010007 GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 27mm 5x 1.5x 1 TRPLEZINC ~ und 904.0000
02070100050005 PIEDRA MEDIANA DE 6" a 8" (comunidad) m3 23,956.0000
0207030001 HORMIGON m3 0.4800
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 24,441.9000
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 13.4040
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 203400
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 339.0022
0231050010007 TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm m2 11.2500
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 20339
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000
0291010006 PLANTON NATIVO und 1,507.0000

Firmado Firmado digitalmente Firmado
Firmado @ te por ‘_ por ALCOS PACHECO Cigriaiment por
wm  DALENS CAMPOS Roaald leidro FIR ‘— LR e

L = iﬁi‘ﬂﬁ
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Precio S/.

28.46
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20.29
2240
29.42

2240

15,000.00
2230
7.25
7.25
9.60
756.73
623.29
832.22
4237
40.00
12.84
30.00
20.00
7.00
465
17.24
60.17
650.00

5.00

20520711865 hard
| de

Parcial S/.

13,506.77

453,631.42

2,521,596.81

207.84

5,585.09

1,366.85

2,995,894.78

15,000.00

37.80

27.19

14.50

115.20

342,041.96

1,972,089.56

752,326.88

1,015,015.72

19.20

313,834.00

402.12

406.80

1,120.00

1,576.36

193.95

122.38

650.00

7,535.00

4,422,528.62
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0301000014

0301000015

0301000022

0301000023

0301010006

03011600010005

03011700010007

03011800020002

03012200010004

03012200050005

0301220010

0301220011

PERU | de Desarrollo Agrario

EQUIPOS
MIRAS

JALONES

ESTACION TOTAL

NIVEL TOPOGRAFICO

HERRAMIENTAS MANUALES

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn

CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 145 - 165 HP 2,000 GLN
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3

CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

dia

dia

he

hm

%mo

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

13.5600
27.1200
54.2400

136.6000

297.2250
75.9360
110.1750
12.0000
40.2369
2,033.2994

30.0000

17.36

14.96

2348

14.25

399.70

525.13

729.50

452.00

269.45

436.20

42043

Total Sl

AS. ANA

Autoridad Nacional del Agua

235.40
405.72
1,273.56
1,932.30
116,431.78
118,800.83
39,876.27
80,372.66
5,424.00
10,841.83
886,925.20

12,612.90

1,275,132.45

8,693,555.85

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DEFINA ESTOS
COSTOS
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA TECNICA

A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

e |
PROTECCION CON MURO DE GAVIONES, EN EL RIO CORANI DE CENTRO POBLADO CORANI, DISTRITO DE CORANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

Proyecto:

Ubicacién: CENTRO POBLADO CORANI, DISTRITO DE CORANI DE LA PROVINGIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

Fecha: 2610412025

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD| DIAS MES 01 MES 02
I n m v n m v

100 |LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 2260.00 ML.)

101 |OBRAS PROVISIONALES 2510412025

010101 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80m wnd | 100 @

01.01.02 | CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 | 100 [EH

102 |TRABAJOS PRELIMINARES

01,0201 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA VJE | 200 [EE =

01.02.04 |TRAZO Y REPLANTEQ km | 300 | Commm

01.02.05_|CONTROL TOPOGRAFICO km_| 6000

103 |MOVIMIENTO DE TIERRAS

010301 |LIMPIEZAY DESOLMATACION CAUCE RIO m3 | 9.00

01.03.02 | CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 500

TRAMO |EXCAVACION DE BASE ANTISOCAVANTE m | 200

01.03.04 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 200

01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 500

104 |PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE

01.04.01 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 2600

01.04.02 |SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA G = 6 @ 8" m3 | 36.00

010403 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA m3 | 800

01.04.04 |SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 030 m Und. | 16.00

010405 |SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE 5 X 1 X 1m Und. | 6200

01.04.06 |SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJADE 5X 1.5 X 1 m Und. | 16.00

01.04.07 | INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m Und. | 1300

01.04.08 |INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 100 m Und. | 2500

01.04.00 | INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 100 m Und. | 1100

01.04.10 |LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m m3 | 1900

01.04.11_|LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5X1.00 X 1.00m m3 | 6200

01.04.12 |LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X150 X 1.00 m m3 | 3800

01.04.13_|TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5X2.00 X 0.30 m m2 | 47.00

01.04.14 | TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00m m2 | 5900

01.04.15_|TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X150 X 1.00 m m2 | 21.00

0105, |REFORESTACION

010501 |HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES Und. | 100

01.05.02 | EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION Und. | 7.00

01.05.02 |RIEGO Y MANTENIMIENTPO Und. | 200

01.06.01 |FLETE TERRESTRE GB | 1 ] | |
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