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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL CIERRE DE BRECHA, SECTOR SAN BARTOLO, DISTRITO DE

CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH.

FTR-CB-PREV N° 0419-2026-ANA-AAA . HCH-ALA.SLN

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
DEL RIO SANTA, SECTOR SAN BARTOLO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

1. UBICACION

AAA | HUARMEY CHICAMA ‘ ALA | SANTA-LACRAMARCA-NEPENA ‘ Fecha 2/07/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento ANCASH Provincia SANTA Distrito CHIMBOTE Sector SAN BARTOLO

1.2. Ubicacién hidrografica

Unidad hidrogréfica CUENCA SANTA Cuerpo de agua RIO SANTA

1.3. Ubicacion geogréfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
) Enrocado
TRAMO 764857.255 9010199.12 17L 764701.787 | 9009971.059 | 17L Izquierda L=300 m

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos I:l erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto I:l Muy Alto

2.3. Geologia

La geologia del rio, tiene diferentes caracteristicas geométricas complejas, donde predomina el conglomerado en su recorrido con presencia
de piedras. Las rocas que se presentan son sedimentarias, igneas (intrusivas y extrusivas) y metamdrficas. estas estan representadas
principalmente por calizas, areniscas y conglomerados. Entre las rocas igneas predominan las de composicion granitoide y forman parte de
instrucciones batoleiticas, ademas existen intrusiones menores de composicion aplitica, pegmatica, etc. Los cantos rodados estan formados
por el cono de deyeccién del rio santa por rocas igneas y las mas resistentes que se encuentran en la riberas, la presencia de diferentes
terrazas, cauces antiguos y actuales del rio nos revela eventos importantes ocurridos durante su evolucién dentro del valle, sobresaliendo las
avenidas, inundaciones, erosion,etc.

La geomorfologia del rio Santa, presenta una dindmica activa con huaicos, deslizamientos, derrumbes que otorgan al cauce del rio
condiciones para las inundaciones. El 17 de marzo del 2017, en medio de la emergencia por el fenémeno de El Nifio costero, se presentaron
constantes precipitaciones pluviales se incremento el caudal del rio Santa, generando que se desborde a la altura del sector de San Gabriel,
dicho flujo abarco varias areas aledafias, afectando a la propiedad publica y privada, entre ellas personas afectadas, areas agricolas, caminos
vecinales, etc.
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2.4. Hidrologia

El rio Santa esta ubicado en la parte Este con respecto a la cuenca del rio Santa, del cual es afluente, entre las coordenadas UTM WGS84
8932620 m N - 232165 m E y 8910083 m N - 255599 m E, que representa un area total de 275.54 Km2. Su recorrido o curso principal es de
Este a Oeste, cuyo origen se ubica en la cordillera Blanca, hasta desembocar en el Rio Santa, desde una elevacion de 5,668 m.s.n.m.
correspondiente al nevado mas alto, hasta los 4,400 m.s.n.m. préximo a la zona donde desemboca el rio Santa, donde el cauce mas largo que
recorre por este valle es de 103.117 km.

El tramo critico identificado se encuentra en la subcuenca Medio baja Santa, que esta conformada por el rio principal de la Cuenca Santa. El
escurrimiento superficial del rio Santa se origina de las precipitaciones que ocurren en su cuenca alta, ademas de los deshielos de los
nevados de la cordillera blanca. Durante la ocurrencia del FEN en los afios 1983, 1998 y 2017, la margen izquierda del rio Santa se
produjeron dafios por erosién e inundacion de predios y dafios graves a la infraestructura hidraulica, dejando de suministrar agua a los
cultivos y centros poblados.
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

N.cde N.°de 3 N.°de

Centros
Nombre
Habitantes Viviendas Tipo

Nombre Nombre
LEPIES. de Salud otros

Taarmo,
30 bloque de

Piedra, sillar
con cal 6
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tapia
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material

En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area Total q o Infraestructura 5
Nombre i Longitud (m
ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N afectada Cantidad gitud (m)
Vacunos - Bocatomas San Bartolo 1 30
camote 20
Ovinos - Canales - 3 600
maiz 40 Camélidos - Puentes - - -
90.00 mango 30 ) Equinos - Carreteras - - -
Porcinos - Redes Eléctricas - - -
" Servicios de agua y ~ ~
otros - desagiie -
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3. PROPUE TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
DIQUE Se conformara el dique semicompactado con material
propio con equipos mecénicos que tendra una seccion
SEMICOMPACTADO km 0300 transversal de 4.50 metros de alto y 6.0 metros de
CON MATERIAL PROPIO . M _
ancho de la corona. Con un talud interior Z =1.5
Se propone implementar estructura de protecciéon de
tipo dique enrocado en la margen lzquierda del rio
DIQUE ENROCADO km 0.300 santa en una longitud de 0.30 km , conformada por
rocas al volteo en el talud y ufia.. A fin de reducir la|
erosion lateral.
3.2.- Medida No Estructural
Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
Trabajos de limpieza y descolmatacion del cauce en
LIMPIEZA Y K 0.300 una longitud de 300 m, y una altura de corte 0.60 m,
DESCOLMATACION m ) para mejorar la capacidad hidraulica y reducir el riesgo
de inundacion.

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibiliza sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la
Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un
ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacién a la poblacién en temas de gestién de riesgos de desastres, para que las poblaciones
afectadas se encuentren preparadas a los fenémenos negativos de la naturaleza.

ANA

4. ESQUEMA DE PROPUE TECNIC.

4.1.- VISTA DE PLANTA
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4.2.-VISTA DE PERFIL
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7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

22 jun 2026 09:54:16
17L 764996 9010459

Imagen 1.-Se observa erosion lateral en la margen izquierda, expuesto a inundaciones en maximas avenidas.

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

22 jun:2026-10:03:10
17L 764720 9009965

Ancash

Imagen 2.-Se observa el flujo orientado a la margen izquierda, cultivos expuesto a peligros de erosion lateral y inundacién.
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8. PRESUPUESTO ESTIMA

ITEM | DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=300 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO (Tramo
1L =300 m margen izquierda)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 21,806.18
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.02 8,009.80 160.20
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.60 1,904.02 1,142.41
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.60 2,908.61 1,745.17
01.02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO m 50.00 21.03 1,051.50
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 348,149.53
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 21,600.00 7.59 163,944.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 18,375.00 7.93 145,713.75
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 2,812.50 10.59 29,784.38
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 2,704.16 3.22 8,707.40
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 195,372.08
01.04.01 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 4,689.00 31.60 148,172.40
01.04.02 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 1,500.80 18.35 27,539.68
01.04.03 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1,000.00 19.66 19,660.00
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 583,543.23
GASTOS GENERALES 58,354.32
UTILIDAD 29,177.16
SUB TOTAL 671,074.71
1GV (18%) 120,793.45,
TOTAL 791,868.16|
SUPERVISION 17,506.30
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 5,835.43
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 830,209.89
SON: OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 89/100 SOLES
9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
PLAZD DE EJECUC DN
MEM ACTIVIDAD LMD, MES i MES 02
1 ] L] W 1 ) L] W
LIMPIEZA, DESCOUMA TACHIN |L=300 m) ¥ CONSTRU CCION DE DIQUE CENROCADD (Trame 1L =300 m
IT& MOEN uiErs)
o1 OERAS PROVISIONALES
10101 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN - i
010102 |CARTEL NFORMATMVOG DELA ACTIVIDAD 360 x4.50m wand
102 TRAEAJE PRELIMINAR ES
M0Z01 | [MOVILEACION Y DESADVILIZACION DE MACUNARIA, iz | =
010202 HABILITACION DE WAS DE ACCESD b |
o020 RAMPA DE NERESD Y SALDAA LA ZDNADE TRAEAID m? |l
0102104 TRAZD Y REPLANTED o
oz |conmol TorosRanco K
M.0206 DESVID OF CAUCE DERID m [ [ ]
103 MOVIMIENTO DE TIERRAS
o1.0E01 LMPEEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
010502 |CONFORMACION DE DIQUE C ON MATERIAL FROPID m3
010505 EXCAWACION PARA UNA DE ENROCADD md
01050 PERFLADD YREFINEEN TALUD DEDQUE m2
o104 PROTECCION CON ENROCADD
104 01 CARGUICY TRANSPOR TE DEROCAS md
01402 [ACOMCDD DE ROCAS EN UNA DEENROCADD m3
10403 |ACOMODD DE ROCAS EN TALUD DE BNROCADD md
105 FLETE TERRESTRE
0501 |FLETE TERRESTRE oo | I =
- . ==
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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

MES 01 MES 02 MES 03
mEn ACTIVIDAD
iJufm]w] i Jo]m]w] i Jo]u]w
0101 FORMULACION DE FICHA TECNIC, .
o102 CONTRATACION e —
o103
i0e
0105 [sEcUMENTO e e —]
0106 LIQUIDACION | | | |—
Fecha de elaboracion de la ficha: 2/07/2026
NOTA . | A PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA
FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.
* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
"% Firmado digitalmente por A‘ Firmado digitamente por MEJIA -
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTA,

Actividad SECTOR SAN BARTOLO , DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH..
Lugar SECTOR SAN BARTOLO , DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Fecha 2/07/2026
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=300 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO (L =300 m
margen izquierda)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 21,806.18
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vje 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.02 8,009.80 160.20
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.60 1,904.02 1,142.41
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.60 2,908.61 1,745.17
01.02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO m 50.00 21.03 1,051.50
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 348,149.53
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 21,600.00 7.59 163,944.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO (*) m3 | 18,375.00 7.93 145,713.75
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 2,812.50 10.59 29,784.38
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 2,704.16 3.22 8,707.40
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 195,372.08
01.04.01 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 4,689.00 31.60 148,172.40
01.04.02 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 1,500.80 18.35 27,539.68
01.04.03 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1,000.00 19.66 19,660.00
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 583,543.23
GASTOS GENERALES 58,354.32
UTILIDAD 29,177.16
SUB TOTAL 671,074.71
IGV (18%) 120,793.45
TOTAL 791,868.16
SUPERVISION 17,506.30
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 5,835.43
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 830,209.89

SON: OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 89/100 SOLES

(*) SE PRECISA QUE LA PARTIDA "CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO", PARA LA PRESENTE FICHA SE REFIERE A LA RECONSTRUCCION DE

UNA PART

E DE UN DIQUE AFECTADO POR LA CRECIENTE DEL RiO SANTA EN EL PERIODO DE AVENIDA DEL ARO 2026.

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA

ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTA, SECTOR SAN BARTOLO,
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH..

Ubicacién: SECTOR SAN BARTOLO , DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Fecha : 2/07/2026

Actividad:

Item Descripcién Unid. Nro Dimensiones Parcial Total
VECES Largo Ancho | Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=300 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE
C/ENROCADO ( L =300 m margen izquierda)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vje 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.02 0.02 0.02
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 1.00 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.60
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.300
DIQUE ENROCADO 1.00 0.300
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.60
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0.300
DIQUE ENROCADO 0.300
01.02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO M 1.00 50.00 50.00 50.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 300.00 120.00 0.60 21,600.00 21,600.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 300.00 12.25 5.00 18,375.00 18,375.00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 300.00 9.38 2,812.50 2,812.50
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 300.00 9.01 2,704.16 2,704.16
esponj
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 4,689.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 300.00 6.25 1,875.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 300.00 9.38 2,814.00
01.04.02 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 1,500.80
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 200.00 9.38 1,500.80
01.04.03 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 1,000.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 200.00 6.25 1,000.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A CONFORMAR F“-T':C:) SEOGEAVA : ; g::g 2
ENROCADO ¢=600m
Z,= 1.00
Z,= 1.50
H = 18.50 m
A ) D ) =1.00m
TERRENO =150m
NATURAL D=4.00m
h \ =250m
== ==, == == == F=200m
r +
- ] .
GEOTEXTIL URA @O
e

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO SANTA, SECTOR SAN BARTOLO,

Presupuesto  p<TRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH..

Lugar SECTOR SAN BARTOLO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Partida 01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 23152
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 15.0000 341.81 5127.15
7,117.53
Partida 01.02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
43220
Equipos
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 10.0000 757.76 7,577.60
7,577.60
Partida 01.02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.68 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
"™ Firmado digital t A= Firmado digitalmente por MEJIA -
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Ministerio

PERU | de Desarrollo Agrario

Y Riego TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 22.68
Materiales
02040300010043 ~ FIERRO 3/8" var 0.5000 2747
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.6000 26.55
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 24.53
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34
Partida 01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.68
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52
Partida 01.02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250 757.76
Partida 01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094 757.76
Partida 01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 042
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 757.76
Partida 01.03.03 _— EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
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10.59
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2268

20.54

0.99
4713

3.22
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2268

20.54

042

4713

15.45
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204
41713

31.60
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2268

091
320.60
358.17

18.35

Precio S/.

20.54
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280
579.26

19.66

Precio S/.

20.54
2268

3.00
579.26

15,000.00

Precio S/.

15,000.00

Riego
Y 8 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0229
Partida 01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0067
Partida 01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.0320
Partida 01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0400
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600
Partida 01.04.06 AACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267
Partida 01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286
Partida 01.05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000
- =
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COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINELOS ~ Autoridad Nacional del Agua
COSTOS UNITARIOS FINALES
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Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTA,

Actividad SECTOR SAN BARTOLO , DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH..
Ubicacién SECTOR SAN BARTOLO , DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Fecha 2/07/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02
I [} n v I [} n 1\
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=300 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO ( L =300 m margen
izquierda)
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 |
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und | =l
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie i [
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km [
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 [l
01.0204  |TRAZOY REPLANTEO KM
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km
01.02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO m | !
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO (*) m3 %
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 e
01.0304 _[PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 |
01.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 }%‘
01.0402  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3
01.0403  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 }%
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb H [ ]
- A':‘.
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Autorldad Nacional del Agua
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Presupuesto . .
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTA, SECTOR
SAN BARTOLO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH..
Lugar SECTOR SAN BARTOLO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 151.2500 28.94 4,377.18
0101010004 OFICIAL hh 295.3119 22.68 6,697.67
0101010005 PEON hh 731.8053 20.54 15,031.28
0101030000 TOPOGRAFO hh 22.4000 30.08 673.79
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 7.2000 22.68 163.30
26,943.22
MATERIALES
0201080001 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 24.71
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" a 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0211010001 FIERRO 3/8" var 0.2000 27.47 549
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 2.6400 26.55 70.09
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 2.4000 20.00 48.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 40.0000 4.65 186.00
0231050002 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2400 60.17 14.44
0259010002 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0292010004 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
17,484.50
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 1.6000 17.36 27.78
0301000015 JALONES dia 3.2000 14.96 47.87
0301000020 ESTACION TOTAL he 6.4000 2453 156.99
0301000021 NIVEL TOPOGRAFICO hm 16.0000 15.29 24464
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 530.81
0301160004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 41.7321 320.60 13,379.31
0301170003 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 55.0161 41713 22,948.87
0301170004 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 68.6714 579.26 39,778.60
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 260.0050 757.76 197,021.39
0301220009 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
0301220011 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 166.6940 358.17 59,704.79
348,016.95
Total S/. 392,444.67
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Ministerio

de Desarrollo Agrario
y Riego

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIiO

PRESUPUESTO SANTA, SECTOR SAN BARTOLO , DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH..
LUGAR SECTOR SAN BARTOLO , DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
FECHA 2/07/2026
MES 01 MES 02 MES 03
ITEM ACTIVIDAD
rfoulw]w| ool w]wv] o u]w]w
0101  |FORMULAGION DE FICHA TECNIC/ =
0102  |CONTRATACION P
0103  |EJECUCION s
0104  |SUPERVISION I e
01.05 SEGUIMIENTO [ ——
0106  |LIQUIDACION ]
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