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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO

DE SANTA EULALIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA

FTR-CB-PREV N° 0414-2026-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION E INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS EN LA QUEBRADA MARIANO
MELGAR, SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA

1. UBICACION:

AAA | CARETE FORTALEZA ‘ ALA | CHILLON - RIMAC - LURIN | Fecha | 21/07/2026

LIMA Provincia HUAROCHIRI Distrito SANTA EULALIA Sector MARIANO MELGAR

1.2. Ubicacion hidrogréafica

1.1. Ubicacién politica

Departamento

Unidad hidrografica CUENCA RIMAC Cuerpo de agua QUEBRADA MARIANO MELGAR

1.3. Ubicacion geogréfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
INSTALACION DE
BARRERA DINAMICA 317,442.00 8,682,364.00 18L 317,449.00 8,682,375.00 18L BARRERA
DINAMICA

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion I:l flujo de detritos erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto I:I Muy Alto

2.3. Geologia

La quebrada Mariano Melgar, se ubica en el distrito de Santa Eulalia (provincia de Huarochiri, Lima). Geolégicamente, se caracteriza por
presentar una alta susceptibilidad a la geodindmica externa. Esto implica una cuenca con fuertes pendientes y un alto grado de meteorizacion
fisica y quimica en sus rocas, lo que genera grandes volimenes de material suelto (blogues, cantos y arenas) en su lecho.

Gravoso Arenas tmo[ x| Arcillas

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)
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2.4. Hidrologia
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La Quebrada Mariano Melgar,

como muchas otras en la cuenca del rio Rimac, estd propensa a eventos hidrolégicos extremos que

desencadenan desbordes e inundaciones, a menudo con consecuencias devastadoras. Esta quebrada atraviesa zonas urbanas densamente
pobladas y asentamientos humanos que se encuentran en situacion de alta vulnerabilidad frente a eventos hidrolégicos extremos. Como parte
del enfoque integral de gestién del riesgo en la quebrada en estudio, se ha disefiado un esquema de soluciones estructurales orientadas a

mitigar los efectos adversos de la erosion hidrica e inundaciones recurrentes.

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervenida de la quebrada Mariano Melgar, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

A-
ANA

Cantidad Cantidad
de de Tipo
Habitantes Viviendas
348 20 ladrillo, bloque de
cemento
Piedra, sillar con
cal 6 cemento
28 Adobe 6 tapia
Quincha (cafia
con barro)
Piedra con barro
19 Madera (Pona,
Tornillo.etc)
Otro material
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En la zona de intervencion, se ha identificado las siguientes &reas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area Total
(ha)

Cultivos | Area (ha)

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Total cabezas de Ganado Clase Ne Infraestructura afectada Nombre (f:;n;' Longitud (m)
Vacunos - Bocatomas - - -
Ovinos - Canales
Camelidos - Diques
Equinos - Vias Vias Internas 6 650
Porcinos - Redes Electricas
otros ) Servicios de agua y
desague

3. PROPUESTA TECNI

3.1.-Estructural

Tipo

Unidad de medida| Cantidad

Descripcion de la propuesta

Observaciones

BARRERAS DINAMICAS

Und. 1.00

Se instalaran 01 barreras Dinamicas en la quebrada Mariano
Melgar de 6.00 m de altura

3.2.- Medida No Estructural

3.2.1 Acciones

una altura de corte de 0.50 m

Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
La longitud total a descolmatar es de 20.00 m en la quebrada
LIMPIEZA Y ki 0.02 Mariano Melgar en un ancho aproximadamente de 10.00 m
DESCOLMATACION m - 9 P omy

Complementarias

Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la
Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza
local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se
encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.
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4. ESQUEMA DE PROPUES ECNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR MARIANO MELGAR

Leyenda
&» BARRERA

¥ COORDENADAS

S QUEBRADAMARIANG MELGAR

INSTALACION DE
BARRERA DINAMICA

BARRERA DINAMICA

Firmado
digitalmente por
TESEN VELASQUEZ

A“
Jorge Luis FAU
20520711865 hard
ANA Motivo: Doy V° B

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial
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lotivo: En senal
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Fenh 2026/07/21

Administrador de La

Administracion Local Del Agua

QUEBRADA
MARIANO MELGAR
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4.2.-VISTA DE PERFIL
ESQUEMA DE LA MEDIDA ESTRUCTURAL: BARRERA DINAMICA

500
— - . ancLAES
EEPACRMIENTD MAXMO DE POSTEE 10 DECSELS E2ARAL
25
1200

= 22rmm.
o AitLe ozt a re T

FEDDEANILLO ROCCO 165300

DIRECTION
CEALWO
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5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

SECTOR MARIANO MELGAR \
Leyenda X QUEBRADA MARIANO

o BARRERA
¥ COORDENADAS
Lo QUEBRADAMARIANG MELGAR

INSTALACION DE
BARRERA DINAMICA

Zona Vulnerable

Google Earth

200 m

FIGURA N°1: se observa viviendas vulnerables ante huaycos por lo que se propone en la parte alta instalacion de barreras dinamicas
para mitigar el rodamiento de material suelto por erosion.
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FIGURA N° 2. Se observa tramo critico del sector Quebrada Mariano melgar. En la zona alta por lluvias intensas puede
erosionar y generarse un flujo de detritos, por lo que propone la instalacion de una barrera dinamica con la finalidad de
proteger a la poblacion
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7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

Mario Cesar FAU

ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/.| PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION E INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS, 01 UND.
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN und 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m m2 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 8,856.64
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Glb 1.00 8,103.45 8,103.45
01.02.02 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO Km 0.07 8,009.80 560.69
01.02.03 TRAZO, REPLANTEO Km 0.04 1,904.02 76.16
01.02.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.04 2,908.61 116.34
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,008.09
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 90.00 7.59 683.10
01.03.02 EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 1.28 169.25 216.64
01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 9.13 11.87 108.35
01.04 BARRERAS DINAMICAS 1,172,272.54
01.04.01 BARRERA 01
01.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION BARRERA DINAMICA TIPO UX180 H6 m2 120.00 7,506.25 900,750.00
01.04.01.02 PERFORACION, COLOCACION E INYECCION DE ANCLAJES CON PATIN, D=90MM m 361.00 752.14 271,522.54
1.05 CONCRETO 748.00
01.05.01 CONCRETO FC=100 KG/CM2 (solado) m2 0.50 377.08 188.54
01.05.02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 0.50 543.66 271.83
01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.00 121.62 243.24
01.05.04 ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg/cm? Kg 5.17 8.59 44.39
1.06 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.06.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 1,201,100.71
GASTOS GENERALES (10%CD) 120,110.07
UTILIDAD (10%CD) 120,110.07
SUB TOTAL 1,441,320.86
IGV (18%) 259,437.75
TOTAL 1,700,758.61
SUPERVISION (5%CD) 60,055.04
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD) 24,022.01
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,799,835.66
SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 66/100 SOLES
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8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD DIAS | UND (SEMANAS)
: MES 01
| I n [\

1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION E INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS
1.01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m 1.00 | Und. |
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN 100 | m2 |m
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 100 | Gb ]
01.02.02 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO 1.00 | Km |-
01.02.03 TRAZO, REPLANTEO 100 | Km |
01.02.04 CONTROL TOPOGRAFICO 100 | Km |mm
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE 100 | m3 |mm
01.03.02 EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO 400 | m3 [ =
01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1.00 | m3 =
1.04 BARRERAS DINAMICAS
01.04.01 BARRERA 01
01.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION BARRERA DINAMICA TIPO UX180 H6 1.00 | m2 =
01.04.01.02 PERFORACION, COLOCACION E INYECCION DE ANCLAJES CON PATIN, D=90MM | 12.00 | m E—
1.05 CONCRETO
01.05.01 CONCRETO SIMPLE f'c = 100 kg/cm2 PARA SOLADO 1.00 | m2 =
01.05.02 CONCRETO REFORZADO fc=210 kglem2 1.00 | m3 =
01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1.00 | m2 =
01.05.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 1.00 kg =
1.06 FLETE TERRESTRE
01.06.01 FLETE TERRESTRE 1.00 | gb

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

o TG MES 01 MES 02 MES 03
[ I [ ] 1 1 [ 1 1 1 [
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA [==——=]
01.02 CONTRATACION — ]
01.03 EJECUCUCION
01.04 SUPERVISION
01.05 SEGUIMIENTO
01.06 LIQUIDACION e ——
Fecha de elaboracién de la ficha: 21/07/2026
NOTA . | A PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA
FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.
* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad  : LIMPIEZA, DESCOLMATACION E INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS EN LA QUEBRADA MARIANO MELGAR, SECTOR MARIANO
MELGAR, DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA

Lugar © SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA
Fecha 1 21/07/2026
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/.| PARCIAL S.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION E INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS, 01 UND.
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN und 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m m2 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 8,856.64
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Glb 1.00 8,103.45 8,103.45
01.02.02 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO Km 0.07 8,009.80 560.69
01.02.03 TRAZO, REPLANTEO Km 0.04 1,904.02 76.16
01.02.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.04 2,908.61 116.34
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,008.09
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 90.00 7.59 683.10
01.03.02 EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 1.28 169.25 216.64
01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 9.13 11.87 108.35
01.04 BARRERAS DINAMICAS 1,172,272.54
01.04.01 BARRERA 01
01.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION BARRERA DINAMICA TIPO UX180 H6 m2 | 120.00 | 7,506.25 900,750.00
01.04.01.02 PERFORACION, COLOCACION E INYECCION DE ANCLAJES CON PATIN, D=90MM | m 361.00 752.14 271,522.54
1.05 CONCRETO 748.00
01.05.01 CONCRETO FC=100 KG/CM2 (solado) m2 0.50 377.08 188.54
01.05.02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 0.50 543.66 271.83
01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.00 121.62 243.24
01.05.04 ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg/cm? Kg 5.17 8.59 44.39
1.06 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.06.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 1,201,100.71
GASTOS GENERALES (10%CD) 120,110.07
UTILIDAD (10%CD) 120,110.07
SUB TOTAL 1,441,320.86
IGV (18%) 259,437.75
TOTAL 1,700,758.61
SUPERVISION (5%CD) 60,055.04
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD) 24,022.01
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,799,835.66

SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 66/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA
ACTIVIDAD U OBRA
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la Ficha Técnica Referencial Local del Agua por la AAA Administrativa del Agua
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL
Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION E INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS EN LA QUEBRADA MARIANO MELGAR, SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE
SANTA EULALIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA
Ubicacién:  SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA
Fecha 21/07/2026
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Cantidad Parcial Total
VEHHES Largo | Ancho | Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION E INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS
1.01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1.00 5.00 3.00 15.00 15.00
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Gbl 1.00 1.00 1.00
01.02.02 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO Km 1.00 0.07 0.07 0.07
01.02.03 TRAZO, REPLANTEO Km 40.00 0.04
Limpieza y Descolmatacion 1.00 20.00 20.00
Barrera 1 1.00 20.00 20.00
01.02.04 CONTROL TOPOGRAFICO Km 40.00 0.04
Limpieza y Descolmatacion 1.00 20.00 20.00
Barrera 1 1.00 20.00 20.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 20.00 9.00 0.50 90.00 90.00
01.03.02 EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 1.00 2.00 0.80 0.80 1.00 1.28 1.28
01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 Esponj 0.10 9.13 9.13
1.04 BARRERAS DINAMICAS
01.04.01 BARRERA 01
01.04.01.01 [SUMINISTRO E INSTALACION BARRERA DINAMICA TIPO UX180 H6 m2 1.00 20.00 6.00 120.00 120.00
01.04.01.02 |PERFORACION, COLOCACION E INYECCION DE ANCLAJES CON PATIN, D=90MM m 1.00 361.00 361.00 361.00
1.05 CONCRETO
01.05.01 CONCRETO SIMPLE f'c = 100 kg/cm2 PARA SOLADO m2 1.00 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50
01.05.02 CONCRETO REFORZADO f'¢=210 kg/cm2 m3 1.00 2.00 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50
01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.00 4.00 0.50 1.00 2.00 2.00
01.05.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 5.17
@ 3/8" kg 1.00 4.00 1.20| Ye= 0.56 2.69
— 2 14" kg 1.00 4.00 1.80| Ye= 0.22 158
- @ 3/8" kg 1.00 4.00 0.40( Ye= 0.56 0.90
‘ Ewmaldo
igitalmente por ‘ )
Firmado
TESEN VELASQUEZ G ert por \
Jorge Luis FAU Elysihian Ray FAU ‘ f=1
Firmado -

20520711868 hard 20520711865 hard
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Profesional Designado

digitalmente por
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|1.06 |FLETE TERRESTRE | | | | | | | | |

[orosor | FLETE TERRESTRE | on [ 1o0o] | | | | 100 100 |
ESQUEMA DE LA MEDIDA ESTRUCTURAL: BARRERA DINAMICA
25.00
ANCLAJES 500 ESPACIAMIENTO MAXIMO DE POSTES 10 500 Sgccﬁfssssmm_

[ES L —

ELEMENTO DE PROTECCION
= CONTRA ABRASION

DE CABLE ESPIRAL
& 225mm; 350 KN

—_

& 225mm; 350 KN

CABLE LATERAL ¢ 22mm,
CON ANILLO DE ANILLO GN9017

RED DE ANILLO ROCCO 16/3/300

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

‘ Elrmaldo
igitalmente por ‘ ;
Firmado
TESEN VELASQUEZ G ert por \
Jorge Luis FAU Crysthian Ray FAU ‘ L
20520711865h d . i
20520711865 hard gogaoTiiees nay Fimado .
Motivo: Doy V° B de Conformidad \BRES CANCH AQUINO GONZALES
14:39:17-0500 20520711865 hara 20520711855 hand

AN A ANA ANA “

Profesional de la ALA que ha elaborado Administrador de la Administracién Profesional Designado Director de Ia Autoridad
1a Ficha Técnica Referencial Local del Agt Administrativa del Agua
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Profesional de la ALA que ha elaborado

la ficha técnica referencial

La

Administracion Local Del Agua

2052071 1865 hard

“ANAT

FE
Ministerio =
PERU | de Desarrollo Agrario -
y Riego Y"1
Autoridad Nacional del Agua
Andlisis de precios unitarios
Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION E INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS EN LA QUEBRADA MARIANO MELGAR, SECTOR MARIANO
MELGAR, DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA
Lugar SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA
Fecha 21/07/2026
Partida 01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 2"A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 15.0000 34181 5,127.15
7,117.53
Partida 01.02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
43220
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 10.0000 757.76 7,577.60
7,577.60
)
- ermaldo
igitalmente por L =>-Y )
TESEN VELASQUEZ e ente por - T
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20520711865 hard ZP020711865 hard Firmado irn
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Lo .| Ministerio -
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego
Partida 01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000
Coédigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh
0101030000 TOPOGRAFO hh
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol
0231040001 ESTACAS DE MADERA und
0240020001 PINTURA ESMALTE gal
Equipos
0301000014 MIRAS dia
0301000015 JALONES dia
0301000022 ESTACION TOTAL he
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 01.02.04 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000
Coédigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
0101030000 TOPOGRAFO hh
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol
0231040001 ESTACAS DE MADERA und
0240020001 PINTURA ESMALTE gal
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000
Cédigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm
Partida 01.03.02 EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Cédigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
) .
“ Firmado Yo
igitalmente por L =>-Y ;
— TESEN VELASQUEZ GmeiRente por
f o= PAIVA OLAYA
Mg e, Jorge Luis FAU Chysinian Ray FAU
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Costo unitario directo por : km

Cuadrilla

0.1000
0.5000
1.0000
0.5000

2.0000
4.0000
1.0000

Cantidad

1.6000
8.0000
16.0000
8.0000

0.5000
3.6000
3.0000
50.0000
0.3500

4.0000
8.0000
16.0000
3.0000

Costo unitario directo por : km

Cuadrilla

0.1000
0.5000
1.0000
0.2500

1.0000

Cantidad

4.0000
20.0000
40.0000
10.0000

3.0000
50.0000
0.2500

40.0000
3.0000

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

Cantidad
0.0094

0.0094

3.0000
0.0094

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla

1.0000

Firmado
digitalmente por
FLORES SANCHEZ
Mario Cesar FAU
20520711865 hard

La Promn Negego: Doy V'E

Administracion Local Del Agua

Cantidad

8.0000

3.0000

AS ANA

D,

1,904.02

Precio S/.

28.94
20.54
30.08
2268

2747
26.55
20.00

465
60.17

17.36
14.96
2453
873.34

2,908.61

Precio S/.

2268
20.54
30.08
2268

20.00
465
60.17

15.29
1,931.52

7.59

Precio S/.

28.94
20.54

0.46
757.76

169.25

Precio S/.

20.54

164.32

A
=5
-
f=sal=

Autoridad Nacional del Agua

Parcial S/.

46.30
164.32
481.28
181.44
873.34

13.74
95.58
60.00
23250
21.06
422.88

69.44
119.68
392.48

26.20
607.80

Parcial S/.

90.72
41080
120320
22680
1,031.52

60.00
23250
15.04
307.54

611.60

57.95
669.55

Parcial S/.
0.27
0.19
0.46
0.01

712
713

Parcial S/.

164.32
164.32

4.93
493

digitalmente por

AQUINO GONZALES
esar Augusto FAU
20520711865 hard

utotigad’

Del Agua
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PERU

Partida
Rendimiento
Coédigo
0101010005

0101010010

03011600010005
0301220010

Partida
Rendimiento
Coédigo
0101010003

0101010004
0101010005

02450200030002
02760200700013

0301010006
03011700010007

Partida
Rendimiento
Coédigo

0240050010

0301120005
0303010023

/

AN

Ministerio

de Desarrollo Agrario
y Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 1.0000 0.0067 320.60 215
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.7
01.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION BARRERA DINAMICA TIPO UX180 H6
m2/DIA 42.0000 EQ. 42.0000 Costo unitario directo por : m2 7,506.25
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial /.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.1905 28.94 5.51
OFICIAL hh 1.0000 0.1905 22.68 432
PEON hh 4.0000 0.7619 20.54 15.65
25.48
Materiales
BARRERA DINAMICA UX 120 H6, Altura 6m, con postes interme und 1.0000 7,325.26 7,325.26
EJECUCION DE LINEA DE VIDA m2 1.0000 75.29 75.29
7,400.55
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2548 0.76
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 1.0000 0.1905 417.13 79.46
80.22
01.04.01.02 PERFORACION, COLOCACION E INYECCION DE ANCLAJES CON PATIN, D=90MM
m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 752.14
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Materiales
INYECCION DE LECHADA A/C=0.5 m3 0.0180 425.65 7.66
7.66
Equipos
EQUIPO DE PERFORACION (incluye Patin, Perforadora hidraulic m 1.0000 625.23 625.23
INSTALACION DE EQUIPOS DE PERFORACION Y PERSONAL m 1.0000 119.25 119.25
744.48
Zi_rrjnaldo “
igitalmente por ;
TESEN VELASQUEZ et por - \
ST e N imi o= \—
< har i A
fotvo: Doy W BY el - R e
. Fecha; 2026/07/21 F
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PERU | de Desarrollo Agrario

Partida
Rendimiento
Coédigo

0101010003
0101010004
0101010005
01010100060002

02070100010003
02070200010002
0213010001
0290130021

0301010043
03012900030001

ANA

Ministerio

y Riego
01.05.01 CONCRETO FC=100 KG/CM2 (solado)
m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
PIEDRA CHANCADA 3/4" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
AGUA m3
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm
Elrmaldo -
igitalmente por Firmado
digital
TESEN VELASQUEZ digrtaimente por

Jorge Luis FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B

Profesional de la ALA que ha elaborado

la ficha técnica referencial

Crysthian Ray FAU
20520711865 hard
lotivo: En senal

de Conformidad
Fecha: 2026/07/21
39:17-0500

La

Administracion Local Del Agua

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla

1.0000
1.0000
8.0000
1.0000

1.0000

Firmado
_— digitalmente por

FLORES SANCHEZ

Mg s, Varo Cesar FAU
20520711865 hard

Cantidad

0.5000
0.5000
4.0000
0.5000

0.9000
0.4300
5.2000
0.1800

3.0000
0.5000

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

377.08
Precio S/.

28.94
2268
2054
29.95

75.00
90.00
26.55

1.50

122.95
11.81

A
=

ANA:

Parcial S/.

14.47
11.34
82.16
14.98
122.95

67.50
38.70
138.06
0.27
24453

3.69
591
9.60

digitalmente por
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PERU

Partida
Rendimiento
Coédigo
0101010003

0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001
02221800010015
0290130021

0301010043
03012900010002
03012900030001
Partida
Rendimiento
Coédigo
0101010003

0101010004
0101010005

02040100020001
02041200010005
0222140002
0231010001
02310500010010

0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010003
0101010004

02040100020001
0204030001

0301010006
03013300020002

Partida
Rendimiento
Cédigo

0203020002

/

AN

Ministerio

de Desarrollo Agrario
y Riego

01.05.02 CONCRETO FC=210 KG/CM2
m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
CURADOR DE CONCRETO gal
AGUA m3
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm
01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS gal
MADERA TORNILLO p2
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm pin
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
01.05.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
OFICIAL hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm
01.06.01 FLETE TERRESTRE
glb/DIA EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Materiales
FLETE TERRESTRE glb

Firmado
digitalmente por
TESEN VELASQUEZ
Jorge Luis FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha elaborado

la ficha técnica referencial

== Firmado
digitalmente por
o= PAIVA OLAYA
Crysthian Ray FAU

20520711865 hard
otivo: En sefal
de Conformidad
Fecha: 2026/07/21
14:39:17-0500

La

Administracion Local Del Agua

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla

1.0000
3.0000
12.0000

1.0000
1.0000

Cantidad

0.4000
1.2000
4.8000

0.8000
0.6000
9.0000
0.1800
0.2300

3.0000
0.4000
0.4000

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla

2.0000
2.0000
1.0000

Cantidad

0.8000
0.8000
0.4000

0.2000
0.2000
0.0200
2.2000
0.3500

3.0000

Costo unitario directo por : kg

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

Cantidad

0.0320
0.0320

0.0600
1.0700

3.0000
0.0320

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla
- Firmado
_— digitalmente por
FLORES SANCHEZ
f——aY —¥ Mario Cesar FAU

20520711865 hard

“ANAT T

Cantidad

1.0000

AS ANA

D,

543.66
Precio S/.
28.94

2268
2054

120.00
90.00
26.55
30.00

1.50

137.39
6.82
11.81

121.62
Precio S/.
28.94

2268
20.54

8.60
6.59
33.52
7.00
147.18

49.51

8.59
Precio S/.

28.94
22,68

8.60
5.49

1.66
15.25

15,000.00
Precio S/.

15,000.00

A
=5
-
f=sal=

Autoridad Nacional del Agua

Parcial S/.

11.58
2122
98.59
137.39

96.00
54.00
238.95
540
0.35
394.70

412
273
472
11.57

Parcial S/.

2315
18.14

8.22
49.51

172
1.32
0.67
15.40
51.51
70.62

149
1.49

Parcial S/.

0.93
0.73
1.66

0.52
5.87
6.39

0.05
0.49
0.54

Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

digitalmente por

AQUINO GONZALES
esar Augusto FAU

20520711865 hard

utotigad’

Del Agua



Ministerio

de Desarrollo Agrario
y Riego

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION E INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS EN LA QUEBRADA MARIANO
MELGAR, SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,
ACHDADTAMENTNA NC 1L IMA
Lugar SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE SANTA EULALIA PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO
Fecha 21/07/2026
Caédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 39.9854 28.94 1,157.18
0101010004 OFICIAL hh 32.3354 22.68 733.37
0101010005 PEON hh 179.5952 20.54 3,688.89
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.2500 29.95 749
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.0064 22.68 0.15
0101030000 TOPOGRAFO hh 2.2400 30.08 67.38
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.7200 22.68 16.33
5,670.79
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.7102 8.60 6.11
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5.5319 5.49 30.37
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.0200 27.47 0.55
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 4.1500 6.59 27.35
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.4000 120.00 48.00
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.4500 75.00 33.75
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5150 90.00 46.35
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 8.4440 26.55 224.19
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 0.2400 20.00 4.80
0222140002 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS gal 0.0400 33.52 1.34
02221800010015 CURADOR DE CONCRETO gal 0.0900 30.00 2.70
0231010001 MADERA TORNILLO p2 164.4000 7.00 1,150.80
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 4.0000 4.65 18.60
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
02310500010010  TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm pin 0.7000 147.18 103.03
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0240 60.17 1.44
0240050010 INYECCION DE LECHADA A/C=0.5 m3 6.4980 425.65 2,765.87
02450200030002 BARRERA DINAMICA UX 120 H6, Altura 6m, con postes intermedios. und 120.0000 7,325.26 879,031.20
Incluye: Red de anillos ROCCO®), placas de base, cables
02450200030003 BARRERA DINAMICA VX 140 H4, Altura 4m, sin postes. Incluye: Red und 0.0000 11,325.69 0.00
de anillos ROCCO®), placas de base, cables de soporte ho
02760200700013 EJECUCION DE LINEA DE VIDA m2 120.0000 75.29 9,034.80
0290130021 AGUA m3 0.2050 1.50 0.31
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
908,547.33
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 0.1600 17.36 2.78
0301000015 JALONES dia 0.3200 14.96 479
0301000022 ESTACION TOTAL he 0.6400 24.53 15.70
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.6000 15.29 24.46
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 162.51
0301010043 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.90
0301120005 EQUIPO DE PERFORACION (incluye Patin, Perforadora hidraulica, m 361.0000 625.23 225,708.03
Compresora y mano de obra)
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 0.0612 320.60 19.62
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 22.8600 41713 9,535.59
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.5460 757.76 1,171.50
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 6.0000 326.80 1,960.80
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 0.2438 358.17 87.32
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 15.0000 341.81 5,127.15
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.2000 6.82 1.36
W, 03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P w hm 0.4500 11.81 5.31
30133 ALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1654 15.25 2.52
ﬂoam%@éﬁ“ CQ%?&E&WE EQUIPOS DE P Y PERSQN e por 361.0000 11925  Al3,049.25
Jorge Luis FAU \ E’?y"s’{ﬁ.fn“éay FAU ‘
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Autoridad Nacional del Agua
CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
LIMPIEZA, DESCOLMATACION E INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS EN LA QUEBRADA MARIANO
Actividad :  MELGAR, SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,
DEPARTAMENTO DE LIMA
Ubicacion: SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,
DEPARTAMENTO DE LIMA
Fecha : 21/07/2026
PLAZO DE EJECUCION
[SEMANAS
ITEM ACTIVIDAD DIAS | UND. { MES 01 )
] il W w
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION E INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS
1.01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m 1.00 | Und. 7]
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN 1.00 m2 =
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 1.00 Glp (= |
01.02.02 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO 1.00 Km _
01.02.03 TRAZO, REPLANTEO 1.00 Km [mE
01.02.04 CONTROL TOPOGRAFICO 1.00 Km ==
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA' Y DESCOLMATACION DEL CAUCE 1.00 m3 |m==
01.03.02 EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO 4.00 m3 | ==
01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1.00 m3 =
1.04 BARRERAS DINAMICAS
01.04.01 BARRERA 01
01.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION BARRERA DINAMICA TIPO UX180 H6 1.00 m2 -
01.04.01.02 PERFORACION, COLOCACION E INYECCION DE ANCLAJES CON PATIN, D=90MM 12.00 m
1.05 CONCRETO
01.05.01 CONCRETO SIMPLE f'c = 100 kg/cm2 PARA SOLADO 1.00 m2 =
01.05.02 CONCRETO REFORZADO fc=210 kg/cm2 1.00 m3
01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1.00 m2 =
01.05.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 1.00 kg =
1.06 FLETE TERRESTRE
01.06.01 FLETE TERRESTRE 1.00 glb
Firm
‘ dlgltgl?r?ente por ‘ Firmado
TESEN VELASQUEZ digitalmente por
Jorge Luis FAU gﬁ‘ﬁ%ﬁ?;\g ‘ ‘
ar )
ANA & A
A N 143517- 2M()a5”2((’)%e‘lsl-3aé5FhaL:d 20520711365 hard
A N A Motivo: Doy V° B’ l N u Motivo: Doy V° B*
Profesional de la ALA que ha elaborado Administrador de la Administracion Profesional Designado Director de la Autoridad
la Ficha Técnica Referencial Local del Agua por la AAA Administrativa del Agua
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Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA
LIMPIEZA, DESCOLMATACION E INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS EN LA QUEBRADA MARIANO

Actividad MELGAR, SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,
DEPARTAMENTO DE LIMA
Lugar SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,
DEPARTAMENTO DE LIMA
Fecha : 21/07/2026
TEM ACTIVIDAD MES 01 MES 02 MES 03
I e owm [ ow | | owm [ ow | el owm | ow
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA [
01.02 CONTRATACION ——
01.03 EJECUCUCION ———
01.04 SUPERVISION — — —

01.05 SEGUIMIENTO *
01.06 LIQUIDACION S a—

==
- Firmado
digitalmente por ‘ Firmado
‘ TESEN VELASQUEZ Fmao o por - l

Jorge Luis FAU PANAOLAYA. ‘
2052071 1865 hard ﬁﬂgfegﬁgﬁ“h ard Firmado Gignaiente
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AN A 14:39:17-0500 2Moa52%%e15§65h rd 20520711865 hard
n Motivo: Doy V° B* Motivo: Doy V° B*
Profesional de la ALA que ha elabol Administrador dé J l ProfANAygnado Director de La Autoridad

la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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Autoridad Nacional del Agua
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 0.40 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | T'EMPO HORAS (IDA 'Y
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES 16
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 0.8
TRACTOR DE ORUGAS DE 310 HP 0 0.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1 0.8
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0 0.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.6 yd3 0 0.0
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton 0 0.0
MOTONIVELADORA DE 125 HP 0 0.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES 346
CAMION VOLQUETE DE 6X4 15 m3 1 0.8
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 0 0.0
CAMIONETA 4X4 PICK-UP 1 0.8

‘ Firmado
digitalmente por ‘ Firmado
TESEN VELASQUEZ digtaimento por
Jorge Luis FAU Crysthian Ray FAU ‘ ‘
20520711865 hard ;
20520711865 hard 49520711560 Fimado Fmado
Motivo: Doy V° B° de Conformidsd FLORES SANCHEZ AQUINO GONZALES
14:39:17-0500 Mario Cesar FAU sar Augusto
e 29520711868 hard 20520711865 hard
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Profesional de la ALA que ha elaboradc istrador de la Administracion Profesional Designado Director de la Autoridad

la Ficha Técnica Referencial Local del Agua por la AAA Administrativa del Agua



		2026-07-21T19:39:17+0000
	undefined
	PAIVA OLAYA Crysthian Ray FAU 20520711865 hard
	En seÃ±al de Conformidad


		2026-07-21T20:12:06+0000
	undefined
	TESEN VELASQUEZ Jorge Luis FAU 20520711865 hard
	Doy VÂ° BÂ°


		2026-07-22T18:31:05+0000
	undefined
	AQUINO GONZALES Cesar Augusto FAU 20520711865 hard
	Doy VÂ° BÂ°


		2026-07-22T19:17:51+0000
	FLORES SANCHEZ Mario Cesar FAU 20520711865 hard
	Doy VÂ° BÂ°




