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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN,

PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

FTR-CB-PREV N° 0410-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.CHL

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO
REQUE, EN EL SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

1. UBICACION:

AAA | JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA | ALA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | Fecha 30/07/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento| LAMBAYEQUE Provincia CHICLAYO Distrito ETEN Sector CASCAJALES

1.2. Ubicacioén hidrografica
Unidad hidrografica | CUENCA CHANCAY-LAMBAYEQUE | Cuerpo de agua I RIO REQUE

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Margen Observacién
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
| TRAMO 1 627,609.00 9,238,684.00 17M 627,264.00 9,237,864.00 17M IZQUIERDA DIQUE ENROCADO 1,060 ml

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

Inundacion Flujo de detritos — Erosion Fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto ]

2.3. Geologia

La geologia del rio Reque, parte de la cuenca Chancay-Lambayeque en Peru, se caracteriza por un recorrido que atraviesa diferentes zonas: nacientes
andinas, una cuenca media con contaminacion organica, y una parte baja cercana al mar con intrusién marina y sedimentacién, mostrando la interaccion
de procesos fluviales (erosion, transporte, sedimentacion). formando sedimentos aluviales (arenas, gravas, limos) depositados en abanicos y llanuras,
transportando clastos de rocas volcanicas, metamorficas e igneas que varian en tamafio y composicién segun la zona, creando una heterogeneidad de
materiales esenciales para entender la geologia regional y recursos hidricos.

Gravoso | | Arenas | X | Limo | X | Arcillas
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

El rio Reque es “la prolongacion del Chancay. Tiene una longitud aproximada de 71.80 Km., desde el Partidor La Puntilla hasta su desembocadura en el
mar. Funciona como colector de los excedentes de agua de drenaje de las aguas del rio Chancay” El valle de la cuenca Chancay-Lambayeque,en su
parte baja (Rio Reque),presenta una planicie con muy poca pendiente de(0.1% a 2%),en donde predominan las areas agricolas.En las partes altas
desde Cumbil hacia Chongoyape predominan los matorrales,caracterizados por especies arbustivas de ambientes secos y humedos. El rio Reque
muestra caudales maximos (crecidas) asociados a lluvias intensas y fendmenos como El Nifio, afectando zonas como el puente Reque, presenta una
alta peligrosidad de inundacién en su zona de desembocadura debido al aumento drastico de su caudal en temporadas de lluvias estos pueden variar
drasticamente entre épocas secas y hiumedas, con riesgos para poblaciones cercanas. Las inundaciones son eventos naturales
producidos por la ocupacién lenta o subita del agua de quebradas y rios en zonas o areas que habitualmente estan libre de protecciéon. Considerando
que los niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas producto del proceso de escorrentia de las
cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) al excede su capacidad provocando desbordes, ocasionando afectacion y dafios a las poblaciones, cultivos,
infraestructura publica como vias entre otras unidades productoras. El Rio Reque no esta exento de esta situacion y presenta estos fenémenos, a
continuacion, se describe el estado situacional y sus respectivas caracteristicas hidroldgicas:

Los caudales que transitan en el rio Reque, en el punto de control aguas abajo de la bocatoma Monsefu Reque (Sector Callanca) corresponden a un
caudal de 1,600m3/s para un PdR 100+CC.

Es importante resaltar que el margen derecho del Rio Reque en Eten, al encontrarse en una sector donde el Rio tiene tendencia a formacion meandrica
y esta expuesta a ciclos avenidas extraordinarias que afectan a las estructuras (diques longitudinales)
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Contidad Canbtidad e Cantidad de
antidad de de Tipo nstitucione Nombre Centros de Nombre Otros Nombre
Habitantes s
Viviendas " Salud
ladrillo,
700 110 bloque de 1-Parque Villa El Milagro
cemento 2
65 Adobe 6 1-Iglesia Villa EI Milagro
tapia
Otros

En la zona intervenida del Rio Reque, se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area Total o Infraestructura ’
i Canti L m
(ha) Cultivos| Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N afectada ()
Alfalfa 12 Vacunos 70 Bocatomas - - -
Camote 8 Caprinos 110 Calanes Canal Eten 1 1,100
Maiz 11 Camelidos - Puentes
43.00 180 -
Hortalizas| 5 Equinos - Vias 1 2,700
Cebolla 7 Porcinos - Redes Electricas - 1 1,500
_ ~ otros R Servicios de agua y . 1 900
desague

PROPUESTA TECNIC

3.1.-Estructural
Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el tramo critico, se propone implementar las siguientes actividades:

Tipo Umda_d s Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
medida
DIQUE Conformacion de dique semicompactado con material
SEMICOMPACTADO propio, del Rio Reque en una longitud de 1,060.00 m en
km 1.06 la margen izquierda con un ancho de corona de 3.50 my
CON MATERIAL N
una altura de seccion transversal de 3.50 con un talud
PROPIO °
humedo Z=1.5

Se propone, implementar estructuras de proteccion de tipo
dique enrocado del Rio Reque en una longitud de
1,060.00 m conformada por rocas acomodadas con ayuda
de equipos mecanicos. en la margen izquierda. La
DIQUE ENROCADO km 1.06 |seccion transversal del dique es de 3.50 metros de alto,
3.50 metros de ancho de la corona. El material utilizado
para el enrocado consistira en roca sélida y no deleznable
resistente a la abrasion, dique tipo escollera, con una
profundidad en la ufia de 2.00 m, en un talud Z=1.5

3.2.- No Estructurales

Tipo Umda_d s Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
Se realizara limpieza y descolmatacion del
P i : area a construccion de digue enrocado la
LIMPIEZA Y Limpieza y descolmatacin del cauce del o Reque on _|T00E STl oI IRl
DESCOLMATACION km 1.06 juna longitud de 1,060.00 m en un ancho de 22.00 M y UNa oo FTR del sector Cascajales

altura de corte de 0.96 m perteneciente al distrito de Monsefu se

debe realizar una activdad de forma integral

3.2.1 Acciones Complementarias

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil
- INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria,
asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un
ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas
se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.
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4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

f SECTOR CASCAJALES
DISTRITO DE ETEN
Leyenda

¥ COORDENADAS INICIO/FINAL
&a TRAMIO DIQUE ENROCADO MARGEN IZOUIERDA

Faja Marginal

Final
Este (X): Norte (Y): Este (X): Norte (Y):
) TRAMO1 627,609.00 9,238,684.00 627,264.00 | 9,237,864.00 1ZQUIERDA
o e = = = = —=
4.2.-VISTA DE PERFIL
DIQUE A FORMAR 350m 1.00m FILTRO DE GRAVA
e=0.20m
ENROCADO
3.00m
. 250m
TERRENO
"""""""""" NATURAL

=== = = = = = = =3 /////% T= =1/
k. v

M=
1225m _— |

GEOTEXTIL URA OO 20m
) —

20m

M=

L DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

f SECTOR CASCAJALES

| nisTRITO DF FTEN
Leyenda

# COORDENADAS INICIDFINAL

2+ TRAMO DIQUE ENROCADG MARGEN IZQUIERDA

Faja Marginal

DRUTL: S
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C.p Cascajales
Cascajales
Chiclayo
Lambayeque

FOTOGRAFIA N°01: SE MUESTRA AGUAS ABAJO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO REQUE EN EL SECTOR CASCAJALES EROSIONADO EL TALUD ENROCADO
PARA EMPALMAR Y ACOMODAR EN EL DIQUE

FOTOGRAFIA N°02: TRAMO EROSIONADO EN LA MARGEN IZQUIERDA PARA PROTECCION DE VIVENDAS Y AREAS DE CULTIVO

22/5/2026 3:55.p.. m.
17M 627572 9237947

C.p. Cascajales

Cascajales P9

Villa 1 : : R _Lambayeque

NS AR TR

FOTOGRAFIA 03: SE OBSERVA VIVIENDAS Y GANADO EN RIESGO EN EL SECTOR CASCAJALES
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7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

SON : TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTAY CINCO MIL CIENTO SEIS CON 32/100 SOLES

ITEM DESCRIPCION [ unp. | meTRADO | PRECIOSI. | PARCIALS!.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 1,060.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 22,577.77
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb 1.00 8,103.45 8,103.45
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.05 8,009.80 400.49
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 81.00 6.25 506.25
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 2.12 1,904.02 4,036.52
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 212 2,908.61 6,166.25
01.02.05 DESVIO DE RIO m 160.00 21.03 3,364.80
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 496,937.13
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 22,387.20 7.59 169,918.85
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 29,216.25 7.93 231,684.86
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 6,890.00 10.59 72,965.10
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 6,688.30 3.22 21,536.32
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 70.09 11.87 832.00
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,982,947.09
01.04.01 ﬁi?;fﬁgb'ﬂ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 7.748.60 15.23 118.011.18
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 742.00 125.82 93,358.44
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 12,455.00 40.55 505,050.25
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 12,455.00 15.45 192,429.75
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 12,455.00 71.09 885,425.95
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 5,512.00 18.35 101,145.20
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 4,452.00 19.66 87,526.32
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 2,520,677.42
GASTOS GENERALES 252,067.74
UTILIDAD 252,067.74
SUB TOTAL 3,024,812.90
IGV (18%) 544,466.32
TOTAL 3,569,279.23
SUPERVISION 75,620.32
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 25,206.77
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 3,685,106.32
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‘ . CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02
| 1 w ] | I m [
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 1,060.00 m )
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 i
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 @
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 1.00 = —
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 =
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 1.00 T
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km | 4.00 |===
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO km 11.00
01.02.06 DESVIO DE RIO m 1.00 =
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 13.00
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 18.00
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 10.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 3.00 =
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 =h
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 | 20.00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 3.00 —
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 31.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 25.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 31.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 18.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 16.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ITEM ACTIVIDAD
1 I [T v 1 I n v 1 1 n v 1 ] n v

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA ———

01.02 CONTRATACION

01.03 EJECUCUCION

01.04 SUPERVISION

01.05 SEGUIMIENTO

01.06 LIQUIDACION

Fecha de elaboracion de la ficha: 30/07/2026

NOTA:

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA
TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A= ANA
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Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO REQUE, EN EL
SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Lugar SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fecha 30/07/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L =1,060.00 m )
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 22,577.77
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb 1.00 8,103.45 8,103.45
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.05 8,009.80 400.49
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 81.00 6.25 506.25
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 212 1,904.02 4,036.52
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.12 2,908.61 6,166.25
01.02.05 DESVIO DE RIO m 160.00 21.03 3,364.80
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 496,937.13
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 22,387.20 7.59 169,918.85
01.03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 29,216.25 7.93 231,684.86
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 6,890.00 10.59 72,965.10
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 6,688.30 3.22 21,536.32
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 70.09 11.87 832.00
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,982,947.09
01.04.01 ﬁ\gg;fﬁggmc)) TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 774860 15.23 11801118
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 742.00 125.82 93,358.44
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 12,455.00 40.55 505,050.25
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 12,455.00 15.45 192,429.75
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 12,455.00 71.09 885,425.95
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 5,512.00 18.35 101,145.20
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 4,452.00 19.66 87,526.32
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 2,520,677.42
GASTOS GENERALES 252,067.74
UTILIDAD 252,067.74
SUB TOTAL 3,024,812.90
IGV (18%) 544,466.32
TOTAL 3,569,279.23
SUPERVISION 75,620.32
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 25,206.77
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 3,685,106.32

SON : TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTAY CINCO MIL CIENTO SEIS CON 32/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL

DE LA ACTIVIDAD U OBRA

-
=
W imado digitalmente por DIAZ : )
Sl e ALVARADO Ariel Wellington FAU Firmado digitalmente por
20520711865 hard WA | OPEZ CORDOVA Cesar Augusto
A NA Motivo: En senal de Conformidad A 205207]1865 hard
ANA Motivo: Doy V' B
Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado

elaborado la ficha técnica referencial

Administracion Local Del Agua

PorLa AAA

A=

A‘N‘A a2

Firmado digitalmente
por ESCAJADILLO
LLONTOP Oresteres Paul

u 205§0ﬂ 1865 hard
Doy V

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Lo . | Ministerio
ﬁ PERU | de Desarrollo Agrario
¥ Riego

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A= ANA

Autoridad Nacional del Aguz

Actividad: | IMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO REQUE, EN EL SECTOR
CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Ubicaciéon SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Fecha 30/07/2026
. . Nro Dimensiones .
Item Descripcion Unid. . Largo [ Parcial Total
1,00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 1,060.00 m )
1,01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 |CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1,00 5,00 3,00 15,00 15,00
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1,00 1,00 1,00
1,02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 1,00 1,00 1,00
01.02.02 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1,00 0,05 0,05 0,05
01.02.03 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 9,00 3,00 3,00 81,00 81,00
01.02.04 |[TRAZOY REPLANTEO Km 1,00 2,12
LIMPIEZA' Y DESCOLMATACION 1,00 1,06
DIQUE ENROCADO 1,00 1,06
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1,00 212
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1,00 1,06
DIQUE ENROCADO 1,00 1,06
01.02.06 |DESVIO DE RIO M 1,00 160,00 160,00 160,00
1,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1,00 | 1.060,00 22,00| 0,96 22.387,20 22.387,20
01.03.02 |DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1,00 | 1.060,00 7,88| 3,50 29.216,25 29.216,25
area
01.03.03 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1,00 | 1.060,00 6,50 6.890,00 6.890,00
01.03.04 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1,00 | 1.060,00 6,31 6.688,30 6.688,30
esponj
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,00 | 60,95 1,15 70,09 70,09
1,04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 %%?;ELA)%I:E)N)O TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTROE | 5 | 4 99| 1.060,00 7,31 7.748,60 7.748,60
01.04.02 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRA| m3 1,00 | 1.060,00 0,70 742,00 742,00
01.04.03 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 12.455,00
Extraccion de rocas para talud 1,00 | 1.060,00 5,25 5.565,00
Extraccion de rocas para ufia 1,00 | 1.060,00 6,50 6.890,00
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 12.455,00
Seleccién y acopio de rocas para talud 1,00 | 1.060,00 5,25 5.565,00
Seleccién y acopio de rocas para ufia 1,00 | 1.060,00 6,50 6.890,00
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 12.455,00
Carguio y transporte de rocas para talud 1,00 | 1.060,00 525 5.565,00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1,00 | 1.060,00 6,50 6.890,00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 5.512,00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1,00 | 1.060,00 6,50 5.512,00
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 4.452,00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1,00 | 1.060,00 5,25 4.452,00
1,05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1,00 1,00 1,00
“‘.
- —
AR B B s A2 peme
ANA Mativo: Doy V" B ANA fiog. 205307188

profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

Profesional Designado
Por La AARA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Lon Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

DIQUE A FORMAR c G FILTRO DE GRAVA
y e=0.20m

ENROCADO

4

= ANA

Autoridad Nacional del Agu:z

H=3,00m
h=0,50 m
C=350m
Z,=1,00

Z,=1,50

B=1225m
G=1,00m

TERRENO A=200m

NATURAL

D=2,50m
P 200m

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado =20 %

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE

ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCO!_MATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO REQUE, EN EL SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA
DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Lugar SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE.
Fecha: 30/07/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20,0000 EQ. 20,0000 Costo unitario directo por : m2 95,60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,4000 28,94 11,58
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,4000 22,68 9,07
0101010005 PEON hh 1,0000 0,4000 20,54 822
28,87
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dikg 0,2500 6,59 1,65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0,8000 11,60 928
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6,0000 7,00 42,00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0,7500 17,24 12,93
65,86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 28,87 087
0,87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1,0000 EQ. 1,0000 Costo unitario directo por : und 1.781,44
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 8,0000 28,94 231,52
0101010005 PEON hh 2,0000 16,0000 20,54 328,64
560,16
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dikg 2,0000 6,71 13,42
0207030001 HORMIGON m3 0,4800 40,00 19,20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1,2000 26,56 31,86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70,0000 7,00 490,00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1,0000 650,00 650,00
1.204,48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 560,16 16,80
16,80
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1,0000 EQ. 1,0000 Costo unitario directo por : glb 8.103,45
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6,0000 48,0000 20,54 985,92
985,92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 985,92 29,58
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 thm 0,7500 6,0000 326,80 1.960,80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 Thm 1,8750 15,0000 341,81 512715
7417,53
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0,8000 EQ. 0,8000 Costo unitario directo por : km 8.009,80
Cddigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 10,0000 22,68 226,80
0101010005 PEON hh 1,0000 10,0000 20,54 205,40
432,20
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 10,0000 757,76 7.577,60
7.5717,60
r
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Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1.000,0000 EQ. 1.000,0000 Costo unitario directo por : m3 6,25
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0080 20,54 0,16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0,1000 0,0008 22,68 0,02
0,18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,18 0,01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0080 757,76 6,06
6,07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0,5000 EQ. 0,5000 Costo unitario directo por : km 1.904,02
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0,1000 1,6000 28,94 46,30
0101010005 PEON hh 0,5000 8,0000 20,54 164,32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1,0000 16,0000 30,08 481,28
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0,5000 8,0000 22,68 181,44
873,34
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0,5000 2147 13,74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3,6000 26,55 95,58
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3,0000 20,00 60,00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50,0000 4,65 232,50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0,3500 60,17 21,08
422,88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2,0000 4,0000 17,36 69,44
0301000015 JALONES dia 4,0000 8,0000 14,96 119,68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1,0000 16,0000 24,53 392,48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 873,34 26,20
607,80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0,2000 EQ. 0,2000 Costo unitario directo por : km 2.908,61
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0,1000 4,0000 22,68 90,72
0101010005 PEON hh 0,5000 20,0000 20,54 410,80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1,0000 40,0000 30,08 1.203,20
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0,2500 10,0000 22,68 226,80
1.931,52
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3,0000 20,00 60,00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50,0000 4,65 232,50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0,2500 60,17 15,04
307,54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1,0000 40,0000 15,29 611,60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 1.931,52 57,95
669,55
Partida 02.08 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320,0000 EQ. 320,0000 Costo unitario directo por : m 21,03
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,0250 28,94 072
0101010004 OFICIAL hh 0,5000 0,0125 22,68 028
0101010005 PEON hh 2,0000 0,0500 20,54 1,03
2,03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 2,03 0,06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0250 757,76 18,94
19,00
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Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850,0000 EQ. 850,0000 Costo unitario directo por : m3 7,59
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1,0000 0,0094 28,94 027
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0094 20,54 0,19
0,46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,46 0,01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0094 757,76 712
713
Partida 03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810,0000 EQ. 810,0000 Costo unitario directo por : m3 7,93
Cddigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0009 20,54 0,20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0099 22,68 022
0,42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,42 0,01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1,0000 0,0099 757,76 7,50
751
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350,0000 EQ. 350,0000 Costo unitario directo por : m3 10,59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0229 22,68 052
0101010005 PEON hh 1,0000 0,0229 20,54 047
0,99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,0000 0,99 0,05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(hm 1,0000 0,0229 47,13 9,55
9,60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1.200,0000 EQ. 1.200,0000 Costo unitario directo por : m2 3,22
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0067 22,68 0,15
0101010005 PEON hh 2,0000 0,0133 20,54 027
0,42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 0,42 0,01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(hm 1,0000 0,0067 417,13 279
2,80
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Partida

Rendimiento

Cédigo

0101010005

0101010010

03011600010005

0301220010

Partida

Rendimiento

Cddigo

0101010003

0101010004
0101010005

0210020009

0301010006

Partida

Rendimiento

Cadigo

0101010005

0101010010

0207010012

0301010006
03011700010007

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010007
0101010010
0101010011
01020100000013

0255100001
0255100009
0255100010
0290230059

0301010006
03011400020002
03011400060005

Profesional de la ALA que ha

03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
m3/DIA 1.200,0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 1,0000 0,0067 20,54
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0,1000 0,0007 22,68
Equipos
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2'hm 1,0000 0,0067 320,60
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4,0000 0,0267 358,17
04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
m2/DIA 400,0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1,0000 0,0200 28,94
OFICIAL hh 1,0000 0,0200 22,68
PEON hh 4,0000 0,0800 20,54
Materiales
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1,0500 11,89
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 2,67
04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
m3/DIA 250,0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 62,5000 2,0000 20,54
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3,1250 0,1000 22,68
Materiales
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1,1000 70,00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 4335
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(hm 03125 0,0100 417,13
04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
m3/DIA 200,0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
PERFORISTA hh 2,0000 0,0800 30,95
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0400 2268
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2,0000 0,0800 29,30
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1,0000 0,0400 31,99
Materiales
DINAMITA AL 65% kg 0,2500 731
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLEm 1,0000 15,00
FULMINANTE und 1,0000 4,00
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0,0170 92,00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,0000 7,01
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2,0000 0,0800 6,22
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 -hm 1,0000 0,0400 257,61
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0,14
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0,16

2,15
9,56
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Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250,0000 EQ. 250,0000 Costo unitario directo por : m3 15,45
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0320 22,68 073
0101010005 PEON hh 2,0000 0,0640 20,54 1,31
2,04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 2,04 0,06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(hm 1,0000 0,0320 417,13 13,35
1341
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
Rendimiento m3/DIA 200,0000 EQ. 200,0000 Costo unitario directo por : m3 71,09
Cddigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1,0000 0,0400 22,68 091
0,91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,0000 091 0,05
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 22hm 1,0000 0,0400 320,60 12,82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4,0000 0,1600 358,17 57,31
70,18
Pariida 04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA
Rendimiento m3/DIA 300,0000 EQ. 300,0000 Costo unitario directo por : m3 18,35
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4,0000 0,1067 20,54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0267 22,68 0,61
2,80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 2,80 0,08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1,0000 0,0267 579,26 15,47
15,55
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280,0000 EQ. 280,0000 Costo unitario directo por : m3 19,66
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4,0000 0,1143 20,54 2,35
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,0286 22,68 0,65
3,00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 3,00 0,09
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1,0000 0,0286 579,26 16,57
16,66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15.000,00
Cddigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1,0000 15.000,00 15.000,00
15.000,00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Precio S/.

2894
22,68
20,54
30,95
22,68
29,30
30,08
22,68
31,99

15.000,00
2147
6,59
6,71
11,60
70,00
40,00
11,89
26,55
20,00
7,00
4,65
17,24
60,17
731
16,00
4,00
650,00
92,00

17,36
14,96
24,53
15,29

6,22
257,61
320,60
579,26
417,13
757,76
326,80
358,17
341,81

Sl

AS ANA

Autoridad Nacional del Agu:

Parcial SI.

11.194,10
28.833,19
100.304,95
30.838,58
25.770,20
29.194,52
3.571,09
865,47
15.937,42

246.509,52

15.000,00
2912
24,1
13,42
139,20
57.134,00
19,20
96.737,40
234,49
254,40
1.120,00
985,80
193,95
76,54
22.761,51
186.825,00
49.820,00
650,00

19.479,62

451.498,36

147,21
253,72
832,06
1.296,59
8.809,88

6.197,61
128.341,30
159.873 47
159.005,48
253.853,89
382.538,92

1.960,80
714.431,46

5.127,15

1.822.669,54
2.520.677,42

":

Firmado digitalmente
por ESCAJADILLO

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO REQUE, EN EL SECTOR CASCAJALES,
DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Lugar SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fecha: 30/07/2026
Coédigo Recurso Unidad Cantidad
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 386,8037
0101010004 OFICIAL hh 1.271,3046
0101010005 PEON hh 4.883,3959
0101010007 PERFORISTA hh 996,4000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.136,2621
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 996,4000
0101030000 TOPOGRAFO hh 118,7197
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 38,1600
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 498,2000
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1,0000
02040300010043 FIERRO 3/8" var 1,0600
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3,7500
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2,0000
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12,0000
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 816,2000
0207030001 HORMIGON m3 0,4800
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 8.136,0300
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 8,8320
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 12,7200
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160,0000
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 212,0000
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11,2500
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 12720
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 3.113,7500
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 12.455,0000
0255100010 FULMINANTE und 12.455,0000
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1,0000
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 211,7350
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 8,4800
0301000015 JALONES dia 16,9600
0301000022 ESTACION TOTAL he 33,9200
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 84,8000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 996,4000
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 498,2000
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 498,6696
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 274,4976
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 608,5726
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 504,8286
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 6,0000
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 1.994,6714
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 15,0000
Total
-
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Autoridad Nacional del Aguz

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO REQUE, EN EL SECTOR
CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Ubicacion SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fecha 30/07/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. (N° dias MES 01 MES 02
| ] n v | I m v
1,00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENRQCADO, (L = 1,06D.00m)
1,01 (OBRAS PROVISIONALES |
01.01.01 [CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 1,00 _
01.01.02 [CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. | 1,00 h
1,02 (OBRAS PRELIMINARES |
01.02.01 [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gb | 1,00 |- =
01.02.02 [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | 1,00 h
01.02.03 [RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 1,00 @
01.02.04 [TRAZO Y REPLANTEO Km | 4,00 | =——
01.02.05 [CONTROL TOPOGRAFICO km | 11,00
01.02.06 |DESVIO DE RIO m 1,00
1,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 13,00 s ———
01.03.02 [DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 18,00
01.03.03 |[EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 10,00 e
01.03.04 [PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 3,00 ]
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1,00
1,04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 IC:-\]ES.OI_LEﬁEILOE)O TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 2000
01.04.02 [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA] m3 | 3,00
01.04.03 [EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 31,00
01.04.04 [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 25,00
01.04.05 [CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 31,00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 18,00
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 16,00
1,05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 [FLETE TERRESTRE glb
A’-‘-
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Autoridad Nacional del Aguz

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

Actividad | \ipiEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO REQUE, EN EL SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO
DE LAMBAYEQUE

Ubicacién SECTOR CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

FECHA 30/07/2026
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ITEM ACTIVIDAD
] I " v | I n v ] I n v | I n v
01.01 |FORMULACION DE FICHA TECNICA [SE———
0102 |CONTRATACION
0103 |esEcucUcion
0104 [SUPERVI$ION
0105 _|SEGUMENTO
0106 |LiauiDaion —
F
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Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad
elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua PorLa AAA Administrativa Del Agua
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 0,50 Hr

TIEMPO A LA CANTERA = 1,70 Hr

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) TIEMP?/ L';ISG»:S) (IDAY
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 2 2,0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 2 2,0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 2 3,4
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 4 4,0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 1,0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 1,0
e _ .
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elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua PorLa AAA Administrativa Del Agua




