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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL SECTOR LAMPARASI, DISTRITO

ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FTR-CB-PREV N° 0143-2026-ANA-AAA.CO-ALA.CSCH

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RiO PICOMAYO, SECTOR LAMPARASI, DISTRITO ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

1. UBICACION:

o

CAPLINA OCONA | ALA | COLCA SIGUAS CHIVAY | Fecha 23/06/2026

1.1. Ubicacion politica
Departamento AREQUIPA Provincia CAYLLOMA Distrito Sector
1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA CAMANA Cuerpo de agua RiO PICOMAYO
1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona

| TRAMO 1 209,205 8,269,076 198 209,242 8,268,974 19 S| IZQUIERDA

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos erosion fluvial

[ ]

2.2. Nivel de Peligro

Alto

2.3. Geologia

Muy Alto

[ ]

El flanco derecho del valle del Colca presenta una configuracién geoldgica compleja donde interactian basamentos sedimentarios
antiguos con coberturas volcanicas y depdsitos recientes. De la base al techo, la secuencia estratigrafica es la siguiente:

Grupo Yura (Jurasico - Cretacico): constituyendo el basamento sedimentario del valle. Estd conformado por una alternancia de areniscas
cuarzosas (Formaciéon Hualhuani) y secuencias de Iutitas oscuras y limolitas (Formacion Labra). Estas rocas sedimentarias son las que
otorgan la morfologia de cafnén y paredes verticales en los tramos mas estrechos del rio Colca.

Grupo Tacaza (Mioceno): Suprayaciendo a las rocas sedimentarias en las partes medias y altas de las laderas, se presenta esta
secuencia volcanica. Se compone de aglomerados, brechas volcanicas y derrames de lavas andesiticas de textura porfidica, de colores
grisaceos a verdosos, que forman relieves abruptos y crestas erosionadas.

Gravoso X Arenas X Limo = Arcillas -

Gravoso( Mayores a2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm)y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

La precipitacién promedio anual en la cuenca del rio Picomayo es 600 mm. Ante la ausencia de estaciones hidrométricas en el tramo de
la Qda. Hornillos, se determiné el caudal maximo mediante el método empirico de la Ecuacién Envolvente de Creager. Considerando un
area de cuenca de 65.0 km2 y los parametros correspondientes a la regién hidroldgica 4 del Peru, se obtuvo un caudal méaximo de 61.0
m3/s para un periodo de retorno de 50 afios.

Asimismo, se establece que la entidad ejecutora debera calcular el ancho estable del cauce previo a las actividades de limpieza y
descolmatacion, con el fin de replantear técnicamente el trazo de la defensa riberefia
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:
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En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area o Infraestructura .
i N i L d
Total (ha) Cultivos| Area (ha) Total cabezas de Ganado | Clase N afectada lombre Cantidad ongitud (m)
Vacunos - Bocatomas - - -
Varios
- Ovinos - Canales -
0 Camelidos - Puentes
0.00 0 - Equinos - Vias Lamparasi 1 120.00
- - Porcinos - Redes Electricas
Servicios de agua
- - otros -
y desague

3. PROPUE TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de | ¢, igaq Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
DIQUE Se conformara el dique semicompactado con material
SEMICOMPACTADO 0 propio con equipos mecanicos que tendra una seccion
CON MATERIAL km i transversal de 3.00 metros de alto y 3.50 metros de
PROPIO ancho de la corona. Con un talud interior de Z=1.5
Se propone, implementar estructuras de proteccion de
tipo dique enrocado en la margen izquierda del rio
ENROCADO « 01 Picomayo en una longitud de 100.00 m conformada Cantera de rocas a 1 km
ACOMODADO m . por rocas acomodadas en el talud y ufia con ayuda de aprox.
equipos mecanicos. protegidas con geotextil no tejido
en el talud interior en un area de 1025 m2
3.2.- Medida No Estructural
Tipo Un|da¢.1 e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
LIMPIEZAY « 01 Limpieza y descolmatacion del cauce del rio en una
DESCOLMATACION m . longitud de 100 m.
3.2.1 Acci C I ias

Sensibilizacion sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo
la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un
ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las
poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.
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ESQUEMA DE PROPUESTA TECNI

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR LAMPARASI

Punto Inicio
209205 E
8269076 N

4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR

3.0m

TRAMO 1
Dique enrocado
L=100 m

Punto Final
209242 E

FILTRO DE GRAVA

e=0.20m

ENROCADO

20m

*

y
+

TERRENO
NATURAL

GEOTEXTIL
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ZONA VULNERABLE
Carretera

VISTA AGUAS ABAJO DEL RiO PICOMAYO, MARGEN IZQUIERDA REQUIERE DE DIQUE
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8. PRESUPUE ESTIMAI

A—

SON: DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO MIL DIECISEIS CON 92/100 soles.
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ITEM DESCRIPCION [ uno.| meTrADO [ PRECIOS. | PARCIALSI.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 100.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 19,470.41
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.10 8,009.80 800.98
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.20 1,904.02 380.80
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.20 2,908.61 581.72
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 0.00 21.03 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32,247.86
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 1,500.00 7.59 11,385.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 1,800.00 7.93 14,274.00
01.03.04 EXCAVACION PARA URA DE ENROCADO m3 | 375.00 10.59 3,971.25
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 494.97 3.22 1,593.82
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 86.25 11.87 1,023.79
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 124,446.05
01.04.01 fﬁ?ﬂ%ﬁ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 82000 15.23 12.488.60
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 70.00 125.82 8,807.40
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 725.00 40.55 29,398.75
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 725.00 15.45 11,201.25
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 725.00 71.09 51,540.25
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 300.00 18.35 5,505.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 280.00 19.66 5,504.80
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 194,379.75
GASTOS GENERALES 19,437.98
UTILIDAD 19,437.98
SUB TOTAL 233,255.70
IGV (18%) 41,986.03
TOTAL 275,241.73
SUPERVISION 5,831.39
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 1,943.80
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 298,016.92
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9. CRONO: A REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02
1 n n v 1 n n v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 100.00 m|
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 __|CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
01.01.02___|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. [
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201___|MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Ve | B [—]
01.0202___|MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | B
01.0203___|RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
01.0204___|TRAZO Y REPLANTEO Km !ﬁ
01.02.05___|CONTROL TOPOGRAFICO km
01.02.06 DESVIO DEL RIO M | |
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01,0301 |LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.02___|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3
01.03.04___|PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 [
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 |——_]
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 %
01.04.02___|SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 = |
01.0403 ___|EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 #
01.0404 __|SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
01.0405 __|CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 %
01.0406___|ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3
01.0407___|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3
1.05 FLETE TERRESTRE
01.0501 __|FLETE TERRESTRE gb_ [

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

Item Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03
15 | 30 15 30 15 30

: (]

1.01 |ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

1.02 |CONTRATACION [

1.03 |EJECUCION

1.04 |SUPERVISION

1.05 |SEGUMIENTO

1.06 |LIQUIDACION | | |

Fecha de elaboracién de la ficha:

NOTA:

T

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO
SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO PICOMAYO,
SECTOR LAMPARASI, DISTRITO ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Lugar SECTOR LAMPARASI, DISTRITO ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha 23/06/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 100.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 19,470.41
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.10 8,009.80 800.98
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.20 1,904.02 380.80
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.20 2,908.61 581.72
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 0.00 21.03 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32,247.86
01.03.02 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 1,500.00 7.59 11,385.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 1,800.00 7.93 14,274.00
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 375.00 10.59 3,971.25
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 494.97 3.22 1,593.82
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 86.25 11.87 1,023.79
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 124,446.05
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E
01.04.01 INSTALACION) m2 820.00 15.23 12,488.60
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 70.00 125.82 8,807.40
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 725.00 40.55 29,398.75
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 725.00 15.45 11,201.25
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 725.00 71.09 51,540.25
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 300.00 18.35 5,505.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 280.00 19.66 5,504.80
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 194,379.75
GASTOS GENERALES 19,437.98
UTILIDAD 19,437.98
SUB TOTAL 233,255.70
IGV (18%) 41,986.03
TOTAL 275,241.73
SUPERVISION 5,831.39
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 1,943.80
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 298,016.92

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DIECISEIS CON 92/100 soles.

DE LA ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Lo Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego
Actividad:

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PICOMAYO, SECTOR LAMPARAS,

DISTRITO ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Ubicacién: SECTOR LAMPARASI, DISTRITO ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fecha 23/06/2026
Item Descripcion Unid. L Dimensiones Parcial Total
veces | |argo Ancho Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 100.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vije 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.10 0.10 0.10
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.20
LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION 1.00 0.10
DIQUE ENROCADO 1.00 0.10
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.20
LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION 0.10
DIQUE ENROCADO 0.10
01.02.06 DESVIO DEL RiO M 1.00 - - -
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00| 100.00 30.00 0.50 1,500.00 1,500.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00| 100.00 6.00 3.00 1,800.00 1,800.00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00| 100.00 3.75 375.00 375.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00| 100.00 4.95 494.97 494.97
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 75.00 1.15 86.25 86.25
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 I([S\]Z?_;Ei‘élllbm)o TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00] 100.00 8.20 820.00 820.00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00| 100.00 0.70 70.00 70.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 725.00
Extraccion de rocas para talud 1.00( 100.00 3.50 350.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00( 100.00 3.75 375.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 725.00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00( 100.00 3.50 350.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00( 100.00 3.75 375.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 725.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00| 100.00 3.50 350.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00( 100.00 3.75 375.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 300.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00( 100.00 3.75 300.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 280.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00( 100.00 3.50 280.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

H=3.00m
DIQUE A CONFORMAR c G FILTRO DE GRAVA

L e 4 e=0.20m h=0.50m
ENROCADO €=350m

Z,= 0.50

Z,=1.00
H B=875m
D , G=050m
A=150m

TERRENO

L fm e TEE =] NATURAL D=200m
n P=150m
VI F=150m

L

4 +
B I

GEOTEXTIL URA QO
D ———

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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| ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RiO PICOMAYO, SECTOR LAMPARASI, DISTRITO ICHUPAMPA,
PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fecha: 23/06/2026

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dt kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm ~ m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87

Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dt kg 2.0000 6.71 1342
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
- _
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Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 1hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 Thm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 2268 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 751.76 7,577.60
7,577.60
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 2268 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 751.76 6.06
6.07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 2268 181.44
873.34
- i . .
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Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 2747 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 2268 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 751.76 18.94
19.00
- .
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03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22.68 0.22
0.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 757.76 7.50
7.51
03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.68 0.52
PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 047
0.99
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 417.13 9.55
9.60
03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
- i . _
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0067 417.13 2.79
2.80
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2t hm 1.0000 0.0067 320.60 2.15
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.1
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68 045
0101010005 PEON hh 40000 0.0800 20.54 1.64
267
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 12.48
12.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267 0.08
0.08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68 221
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
77.00
- i . _
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35 1.30
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 0.3125 0.0100 417.13 417
5.47
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 22.68 0.91
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30 2.34
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000 0.0400 31.99 1.28
7.01
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 7.31 1.83
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m 1.0000 15.00 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4.00 4.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00 1.56
22.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01 0.35
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22 0.50
03011400060005 ~ COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
11.15
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.68 0.73
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 20.54 1.31
2.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.04 0.06
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0320 417.13 13.35
13.41
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 71.09
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 22.68 0.91
0.91
- i . _
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.91 0.05
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2t hm 1.0000 0.0400 320.60 12.82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600 358.17 57.31
70.18
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 2268 0.61
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80 0.08
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0267 579.26 15.47
15.55
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 20.54 235
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 2268 0.65
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Autoridad Nacional del Agua

RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Propuesta:

Sector:

0101010003
0101010004
0101010005
0101010007
0101010010
0101010011
0101030000
01010300030003
01020100000013

0203020002
02040300010043
02041200010005
02041200010009
0204180008
0207010012
0207030001
0210020009
0213010001
02130300010003
0231010001
0231040001
02310500010007
0240020001
0255100001
0255100009
0255100010
02901500260004
0290230059

0301000014
0301000015
0301000022
0301000023

0301010006

03011400020002
03011400060005
03011600010005
03011700010006
03011700010007
03011800020002
03012200010004
0301220010

0301220011

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
DEL RiO PICOMAYO, SECTOR LAMPARASI, DISTRITO ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

SECTOR LAMPARASI, DISTRITO ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

MANO DE OBRA

OPERARIO

OFICIAL

PEON

PERFORISTA

OFICIAL (CONTROLADOR)
AYUDANTE DE PERFORISTA
TOPOGRAFO

AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)

MATERIALES

FLETE TERRESTRE

FIERRO 3/8"

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3'
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm

GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3

HORMIGON

GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200
CEMENTO PORTLAND TIPO | (425 kg)

YESO BOLSA 25 kg

MADERA TORNILLO

ESTACAS DE MADERA

TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm

PINTURA ESMALTE

DINAMITA AL 65%

MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA
FULMINANTE

GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO

BARRENO DE 7/8" x 5 HP

EQUIPOS

MIRAS

JALONES

ESTACION TOTAL
NIVEL TOPOGRAFICO

HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn

CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3

CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

gal

und
und
und

44.8200 28.94 1,297.09
88.3034 2268 2,002.72
490.2025 20.54 10,068.76
58.0000 30.95 1,795.10
70.0904 2268 1,589.65
58.0000 29.30 1,699.40
11.2000 30.08 336.90
3.6000 2268 81.65
29.0000 31.99 927.71
19,798.98

1.0000 15,000.00 15,000.00
0.1000 2747 275
3.7500 6.59 247
2.0000 6.71 13.42
12.0000 11.60 139.20
77.0000 70.00 5,390.00
0.4800 40.00 19.20
861.0000 11.89 10,237.29
1.9200 26.55 50.98
1.2000 20.00 24.00
160.0000 7.00 1,120.00
20.0000 4.65 93.00
11.2500 17.24 193.95
0.1200 60.17 722
181.2500 7.31 1,324.94
725.0000 15.00 10,875.00
725.0000 4.00 2,900.00
1.0000 650.00 650.00
12.3250 92.00 1,133.90
49,199.56

0.8000 17.36 13.89
1.6000 14.96 23.94
3.2000 2453 78.50
8.0000 15.29 122.32
666.20

58.0000 6.22 360.76
29.0000 257.61 7,470.69
295779 320.60 9,482.67
16.0180 579.26 9,278.59
35.8038 41713 14,934.84
34.8400 751.76 26,400.36
12.0000 326.80 3,921.60
118.3029 358.17 42,372.55
30.0000 341.81 10,254.30
125,381.21

Total Sl 194,379.75

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE
ESTABLEZCA LOS PRECIOS REALES
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Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL
RiO PICOMAYO, SECTOR LAMPARASI, DISTRITO ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
Ubicacién SECTOR LAMPARASI, DISTRITO ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha 23/06/2026
PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02
| ] L[} v | [} ([} v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 100.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. @
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie |HH [ ]
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
010204  |TRAZOY REPLANTEO Km .i
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO m [ —
01.02.06 DESVIO DEL RIO M [
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 %
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 i
1.04 PROTECCION CON ENROCADO | |
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 s ———
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 [
010403 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 %
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 e —
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 ﬁ—'_
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 =
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb F
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Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
PRESUPUESTO DEL RiO PICOMAYO, SECTOR LAMPARASI, DISTRITO ICHUPAMPA, PROVINCIA CAYLLOMA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA : DICIEMBRE DE 2023
MES 01 MES 02 MES 03
ITEM ACTIVIDAD
[ o] m] i fulw{w] o ]ulm]w

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA [ S ]

01.02 CONTRATACION |

0103 |EJECUCUCION 1 S S

01.04 SEGUIMIENTO e e e e e e s e

01.05 LIQUIDACION [T T T T T T[] tem

==1 ) . -
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Autoridad Nacional del Agua

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr TIEMPO A LA CANTERA=  1.50 Hr

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY

VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1 2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 2.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 3 6.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gi 1 2.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 2.0
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