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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL SECTOR CALLALLI Y JUNTUTA,

DISTRITO CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
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PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO LLAPA, SECTOR CALLALLI Y JUNTUTA, DISTRITO CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA

22/06/2026

ARA | CAPLINA OCONA | ALA | COLCA SIGUAS CHIVAY | Fecha

1.1. Ubicacion politica

Departamento AREQUIPA Provincia CAYLLOMA Distrito CALLALLI Sector
1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA CAMANA Cuerpo de agua RIO LLAPA
1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
TRAMO 1 239,168.00 8,284,457.00 19L 239,018.00 8,284,492.00 | 19L Ml ENROCADO
TRAMO 2 238,047.00 8,284,458.00 19L 237,283.00 8,284,518.00 | 19L Mi ENROCADO

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion erosion fluvial

1]

flujo de detritos

[ ]

2.2. Nivel de Peligro

2.3. Geologia

Muy Alto

[ ]

El rio Llapa atraviesa una secuencia de rocas principalmente volcanicas y sedimentarias. De la base al techo, las unidades mas relevantes
son:

- Grupo Tacaza (Mioceno): Constituye el basamento volcanico de gran parte de la zona. Se compone de lavas andesiticas, brechas y tobas
de colores grisaceos a violaceos. Estas rocas suelen formar las laderas mas empinadas y los cerros circundantes al valle.

- Formacion Sencca / Alpabamba (Plioceno): Esta es la unidad mas distintiva de Callalli. Estd conformada por ignimbritas (tobas soldadas)
de color blanco, rosado a salmén.

- Grupo Barroso (Plio-Pleistoceno): Cubriendo a las unidades anteriores en las zonas mas altas, se encuentran lavas andesiticas y
traquiandesiticas mas jévenes, provenientes de los estratovolcanes inactivos de la cordillera circundante.

Gravoso X | Limo | - | Arcillas | -

Arenas | X |

Gravoso( Mayores a 2 mm),  Arenoso(2 mm - 0.1 mm)y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

La precipitaciéon promedio anual en la cuenca del rio Llapa es 700 mm. Ante la ausencia de estaciones hidrométricas en el tramo del rio
Llapa, se determind el caudal maximo mediante el método empirico de la Ecuacién Envolvente de Creager. Considerando un area de
cuenca de 530 km2 y los parametros correspondientes a la region hidroldgica 4 del Pert, se obtuvo un caudal maximo de 324 m3/s para
un periodo de retorno de 50 afios.

Asimismo, se establece que la entidad ejecutora debera calcular el ancho estable del cauce previo a las actividades de limpieza y
descolmatacion, con el fin de replantear técnicamente el trazo de la defensa riberefia
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2.5. Elementos expuestos:

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

5 Canma
Cantidad d dd Gt
de de Tipo eled Nombre s Nombre Otros Nombre
- Institucion Centro de Salud
Viviendas — o
1400 12 ladrillo, bloque R _
de cemento
204 Piedra, sl\!ar
con cal &
44 Adobe 6 tapia
Quincha (cafia
con barro)
Piedra con
barro
Madera (Pona,
Tornillo.etc)
Otro material
En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
ArealTotal |1 Hves (Warelina) Total cabezas de Ganado | Clase N LT T Nombre | Cantidad | Longitud (m)
(ha) afectada
0 Vacunos - Bocatomas - - -
- Ovinos - Canales - - -
alfalfa 0 Camelidos - Puentes - - -
000 otros 0 - Equinos - Vias - 1 0.96
- - Porcinos - Redes Electricas Local 1 0.96
Servicios de agua y -
- - otros - desague Red principal 0

3. PROPUE TECNIC

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de medida ca’:'da Descripcién de la propuesta Observaciones
DIQUE Se conformara el dique semicompactado con material
propio con equipos mecanicos que tendra una seccion
SEMICOMPACTADO CON km 0.950 transversal de 3.00 metros de alto y 3.50 metros de ancho
MATERIAL PROPIO : _
de la corona. Con un talud interior de Z=1.5
Se propone, implementar estructuras de proteccion
de tipo dique enrocado en la margen izquierda del rio
ENROCADO K 0.950 Llapa en una longitud total de 950.00 m conformada| Cantera de rocas a 2 km
ACOMODADO m . por rocas acomodadas en el talud y ufia con ayuda de aprox.
equipos mecanicos. protegidas con geotextil no tejido
en el talud interior en un area de 7790 m2
3.2.- Medida No Estructural
Tipo Unidad de medida ca’:'da Descripcién de la propuesta Observaciones
LIMPIEZAY K 0.950 Limpieza y descolmatacion del cauce del RIO LLAPA,
DESCOLMATACION m . en una longitud total de 950 m.
3.21A Cc I tarias

Sensibilizacion sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacioén, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la
Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un
ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las
poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.
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4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA
4.1.- VISTA DE PLANTA
SECTOR CALLALLIY JUNTUTA
RIO LLAPA
Tramo 2
Dique enrocado
L=800m
FINAL
% E:239018.00
FINAL
£:237283.00 INICIO)
o e
4.2.-VISTA DE PERFIL
DIQUE A FORMAR 30m 05 FILTRO DE GRAVA
. . e=0.20m
ENROCADO
3.0
, 15m
0.3
BT = == = M=
7.95m
GEOTEXTIL URA
5. IMAGEN SATELI ERABLE (GOOGLE EARTH)
SECTOR CALLALLIY JUNTUTA
RIO LLAPA
Tramo 2
Dique enrocado
L=800m
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7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE
i
FIGURA N° 01: TRAMO 1, GAVIONES COLAPSADOS, SE APRECIA POSTE ELECTRICO Y
CARRETERA ASFALTADA EXPUESTOS A DESBORDES DEL RiO LLAPA.
FIGURA N°02: TRAMO 1, CAUCE DEL RiO LLAPA Y PROTECCION CON GAVIONES ANTIGUOS,
EN LA MARGEN IZQUIERDA.
FIGURA N°03: TRAMO 2, CAUCE DEL RiO AVANZADO LATERALMENTE A LA MARGEN
IZQUIERDA DONDE EXISTE CARRETERA ASFALTADA Y LINEA ELECTRICA.
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8. PRESUPUESTO ESTIM

ITEM DESCRIPCION | UND.| METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 950.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 31,857.88
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.10 8,009.80 800.98
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.90 1,904.02 3,617.64
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.90 2,908.61 5,526.36
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 200.00 21.03 4,206.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 362,203.74
01.03.02 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 17,100.00 7.59 129,789.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 17,164.13 7.93 136,111.51
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 3,420.00 10.59 36,217.80
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 4,43356 3.22 14,276.06
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 3,859.26 11.87 45,809.37
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,130,118.67
01.04.01 ﬁijs%Txfigt):? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 770000 15.23 11864170
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 627.00 125.82 78,889.14
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 6,555.00 40.55 265,805.25
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 6,555.00 15.45 101,274.75
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 6,555.00 71.09 465,994.95
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN URA DE ENROCADO m3 | 2,736.00 18.35 50,205.60
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 2,508.00 19.66 49,307.28
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 [ 15,000.00
COSTO DIRECTO 1,542,395.73
GASTOS GENERALES 154,239.57
UTILIDAD 154,239.57
SUB TOTAL 1,850,874.88
IGV (18%) 333,157.48
TOTAL 2,184,032.36
SUPERVISION (5%) 77,119.79
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%) 30,847.91
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2,307,000.06
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CON 6/100
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9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02 MES 03
1 I i v I L v I I L v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 950.00 m|
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 __|CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2_| 1.00
01.01.02___|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. | 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201 __ [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | 200 [BE |
01.0202 _|MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | 100 | BE
01.0203 __|RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3_| 1.00
01.0204___|TRAZOY REPLANTEQ Km_| 400 !ﬁ
01.0205 _ |CONTROL TOPOGRAFICO km | 48.00
01.02.06 DESVIO DEL RiO M 1.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.0301 __|LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3_| 39.00
01.0302___|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3_[ 34.00
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3_| 20.00
01.0304 _ |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2_| 11.00
01.03.05  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 12.00 —
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.0401___|GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRIM2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | _m2 | 19.00
01.0402 _ |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 3.00 =
01.0403 _ |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3_| 59.00
01.0404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3_| 48.00
01.0405___|CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3_| 59.00
01.0406__ |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3_[ 18.00
01,0407 [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3_[ 14.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.0501  |FLETE TERRESTRE glb ]
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
Mes 05|
Jtem Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
15 | 30 15 30 15 30 15 30 15
1.01 |ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO —
1.02 |CONTRATACION [
1.03 |EJECUCION
1.04 |SUPERVISION
1.05 |SEGUMIENTO
1.06 |LIQUIDACION | | | | | [
Fecha de elaboracion de la ficha: 22/06/2026
NOTA: .| A PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER
LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.
* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO LLAPA,
SECTOR CALLALLI Y JUNTUTA, DISTRITO CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Lugar SECTOR CALLALLI'Y JUNTUTA, DISTRITO CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha 22/06/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. [ PARCIAL SI.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 950.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 31,857.88
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.10 8,009.80 800.98
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.90 1,904.02 3,617.64
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.90 2,908.61 5,526.36
01.02.05 DESVIO DEL RIO m 200.00 21.03 4,206.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 362,203.74
01.03.02 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 17,100.00 7.59 129,789.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 17,164.13 7.93 136,111.51
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 3,420.00 10.59 36,217.80
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 4,433.56 3.22 14,276.06
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3,859.26 11.87 45,809.37
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,130,118.67
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E
01.04.01 INSTALACION) m2 7,790.00 15.23 118,641.70
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 627.00 125.82 78,889.14
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 6,555.00 40.55 265,805.25
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 6,555.00 15.45 101,274.75
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 6,555.00 71.09 465,994.95
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 2,736.00 18.35 50,205.60
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 2,508.00 19.66 49,307.28
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 1,542,395.73
GASTOS GENERALES 154,239.57
UTILIDAD 154,239.57
SUB TOTAL 1,850,874.88
IGV (18%) 333,157.48
TOTAL 2,184,032.36
SUPERVISION (5%) 77,119.79
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%) 30,847.91
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 2,307,000.06

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CON 6/100

DE LA ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO LLAPA, SECTOR CALLALLI Y JUNTUTA,
DISTRITO CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ubicacion: SECTOR CALLALLI'Y JUNTUTA, DISTRITO CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha : 22/06/2026

Item Descripcién Unid. ) Dimensiones Parcial Total
Veces | Largo Ancho | Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 950.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vje 2.00 2.00 2.00
01.02.02 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.10 0.10 0.10
01.02.03 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 |TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 1.90
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.95
DIQUE ENROCADO 1.00 0.95
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 1.90
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0.95
DIQUE ENROCADO 0.95
01.02.06 |DESVIO DEL RiO M 1.00 200.00 200.00 200.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00( 950.00 30.00 0.60 17,100.00 17,100.00
01.03.02 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 950.00 5.48 3.30 17,164.13 17,164.13
area
01.03.03 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00( 950.00 3.60 3,420.00 3,420.00
01.03.04 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00( 950.00 4.67 4,433.56 4,433.56
esponj
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00( 3,355.88 1.15 3,859.26 3,859.26
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 ﬁ\‘ESC_)r;Ef(f:IILOI;\I‘()) TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00| 950.00 8.20 7.790.00 7,790.00
01.04.02 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00| 950.00 0.66 627.00 627.00
01.04.03 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 6,555.00
Extraccion de rocas para talud 1.00( 950.00 3.30 3,135.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00( 950.00 3.60 3,420.00
01.04.04 [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 6,555.00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00| 950.00 3.30 3,135.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00| 950.00 3.60 3,420.00
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 6,555.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00| 950.00 3.30 3,135.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00| 950.00 3.60 3,420.00
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 2,736.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00( 950.00 3.60 2,736.00
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 2,508.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00( 950.00 3.30 2,508.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00

ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

DIQUE A CONFORMAR c S FILTRO DE GRAVA H=3.00m
r c=020m h=0.30m
ENROCADO C=300m

Z,= 050

H 1 Z,=1.00
. o . B=7.95m
TERRENO G=1050m
NATURAL A=150m
' D= 1.80m
=] = EIE -~ 150m
F=150m

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES Fl ACUERPRAHO digitalmente por ARBANIL

PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL ‘
RIVA| ENEIRA Ricardo Antonio FAU
20520711865 hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad
A S =
o ditai - i "™ Firmado digitalmente por FERNANDEZ
gitaimente por =  Firmado digitalmente por A= 9 b3
KAE/WQNPJ%W A= TORREION LLAMOCA Mitagros MARES Miguel Enrique FAU 20520711865
furora FAU 20520711865 hard RRStvos: En senal de Conformidad
Bicardo FAU. pa ANA Wotvo: En senal de Conformidad ANA
Motivo: Doy V° B’
Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua PorLa AAA Administrativa Del Agua



Lo Ministerio
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AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO LLAPA, SECTOR CALLALLI Y JUNTUTA, DISTRITO CALLALLI, PROVINCIA
DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

95.60

Parcial S/.

11.58
9.07
8.22

28.87

1.65
9.28
42.00
12.93
65.86

0.87
0.87

1,781.44

Parcial S/.

231.52
328.64
560.16

13.42
19.20
31.86
490.00
650.00
1,204.48

16.80
16.80

Firmado digitalmente por ARBANIL

ENEIRA Ricardo Antonio FAU

20520711865 h

ard
ANA Motivo: En senal de Conformidad

Fecha: 22/06/2026
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m2
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dt kg 0.2500 6.59
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm ~ m2 0.8000 11.60
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dt kg 2.0000 6.71
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16
A—
RIVA
“ B0 ente por = Firmado digitalmente por A“ Firmado digitalmente por FERNANDEZ
FERNANDEZ MAHES Miguel Enrique FAU 20520711865
MAMIANT Jorge e AU 20550711088 rare

2052071 1865 hard
ANA Motivo: Doy V° B’
Profesional de la ALA que
la ficha técnica refe

ANA Motivo: En seal de Conformidad

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

ANA Mo!lvo En senal de Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Profesional Designado
Por La ARA



AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

-y = _ -
Con . | Ministerio ;
PERU | de Desarrollo Agrario
¥ Riego
Partida 02.01
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03012200010004 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 1hm 0.7500
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 Thm 1.8750
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000
0101010005 PEON hh 0.5000
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000

Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
48.0000 20.54 985.92
985.92

3.0000 985.92 29.58
6.0000 326.80 1,960.80
15.0000 341.81 5127.15
7,117.53

Costo unitario directo por : km 8,009.80
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
10.0000 22.68 226.80
10.0000 20.54 205.40
432.20

10.0000 757.76 7,577.60
7,577.60

Costo unitario directo por : m3 6.25
Cantidad Precio SI. Parcial S/.
0.0080 20.54 0.16
0.0008 22.68 0.02
0.18

3.0000 0.18 0.01
0.0080 757.76 6.06
6.07

Costo unitario directo por : km 1,904.02
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.6000 28.94 46.30
8.0000 20.54 164.32
16.0000 30.08 481.28
8.0000 22.68 181.44
873.34

A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVA| ENEIRA Ricardo Antonio FAU

20520711865 h

Firmad
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Autoridad Nacional del Agua

Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 2747 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 2268 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 751.76 18.94
19.00
A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVA| ENEIRA Ricardo Antonio FAU
20520711865 hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad
‘— E e, A e,
AN A 2M°§53J‘5§:;::ﬂ“‘ ANA s U297 b ANA o e goconormi
Profesional de la ALA que Administrador de La Profesional Designado  Director de La Autoridad

la ficha técnica refe Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 751.76 712
713
Partida 03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 2268 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 751.76 7.50
7.51
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 0.47
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 41713 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVA| ENEIRA Ricardo Antonio FAU
20520711865 hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad
A‘ 2 foo gt A“ S S o
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Autoridad Nacional del Agua
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0067 417.13 2.79
2.80
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2t hm 1.0000 0.0067 320.60 2.15
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.1
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68 045
0101010005 PEON hh 40000 0.0800 20.54 1.64
267
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 12.48
12.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267 0.08
0.08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68 221
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
77.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35 1.30
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 0.3125 0.0100 417.13 417
5.47
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Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) ~ hh 1.0000
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m
0255100010 FULMINANTE und
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000
03011400060005 ~ COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000

Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 2.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010007 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011600010005 ~ CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2t hm 1.0000
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000
“ EE;QEEKWSEE por '.:: Firmado digitalmente por
MAMIANT Jorge S orora FAU 20520711665 norc

2052071 1865 hard
Motivo: Doy V* B’

Profesional de la ALA gque Administrador de La
la ficha técnica refel Administracion Local Del Agua

ANA Motivo: En senal de Conformidad

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0800
0.0400
0.0800
0.0400

0.2500
1.0000
1.0000
0.0170

5.0000
0.0800
0.0400

Precio S/.

30.95
22.68
29.30
31.99

7.31
15.00
4.00
92.00

7.01
6.22
257.61

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0320
0.0640

3.0000
0.0320

Precio S/.

22.68

20.54

2.04
41713

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0400

5.0000
0.0400
0.1600

‘

Profesional Designado
Por La ARA

Precio S/.

22.68

0.91

320.60
358.17

40.55

Parcial S/.

248
0.91
2.34
1.28
7.01

1.83
15.00
4.00
1.56
2239

0.35
0.50
10.30
11.15

15.45

Parcial S/.

0.73
1.31
2.04

0.06
13.35
13.41

71.09

Parcial S/.

0.91
0.91

0.05
12.82
57.31
70.18

A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL

RIVA

ENEIRA Ricardo Antonio FAU

20520711865 h

ard
ANA Motivo: En senal de Conformidad

Firmado digitalmente por FERNANDEZ
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Administrativa Del Agua
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Partida 04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 2268 0.61
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80 0.08
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0267 579.26 15.47
15.55
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 20.54 235
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 2268 0.65
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES

A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVA| ENEIRA Ricardo Antonio FAU

20520711865 hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad
e  Firmad — - ‘ Firmado digitalmente por FERNANDEZ
Gitaimente por e~ Firmado digitalmente por 9 P
A FME/l\RI\N/IﬁNPEOrge AS TCREION LLAMOCA Misgros MARES Miguel Enrique FAU 20520711365
Aurora FAU 20520711865 hard
ANA fiara AL 205207860 hare ANA RRStvos: En senal de Conformidad

2052071 1865 hard
Motivo: Doy V* B’

Profesional de la ALA que Administrador de La Profesional Designado  Director de La Autoridad
la ficha técnica refe Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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PROYECTO:

LUGAR:

Cadigo

0101010003
0101010004
0101010005
0101010007
0101010010
0101010011
0101030000
01010300030003
01020100000013

0203020002
02040300010043
02041200010005
02041200010009
0204180008
0207010012
0207030001
0210020009
0213010001
02130300010003
0231010001
0231040001
02310500010007
0240020001
0255100001
0255100009
0255100010
02901500260004
0290230059

0301000014
0301000015
0301000022
0301000023

0301010006

03011400020002
03011400060005
03011600010005
03011700010006
03011700010007
03011800020002
03012200010004
0301220010

0301220011

Firmad
‘ dignaimente por
FERNANDEZ

MAMANI Jorge

2052071 1865 hard
ANA Motivo: Doy V° B’
Profesional de la ALA que ha elabora
la ficha técnica referencial

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO LLAPA, SECTOR CALLALLI Y JUNTUTA, DISTRITO CALLALLI, PROVINCIA DE
CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

SECTOR CALLALLI'Y JUNTUTA, DISTRITO CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/.

MANO DE OBRA

OPERARIO hh 3385800 28.94 9,798.51
OFICIAL hh 752.8829 2268 17,075.38
PEON hh 3,563.2425 20,54 72,983.60
PERFORISTA hh 524.4000 3095 16,230.18
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 642.4987 2268 14,571.87
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 524.4000 2930 15,364.92
TOPOGRAFO hh 106.4000 30.08 3,20051
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 34.2000 2268 775.66
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 262.2000 31.99 8,387.78
158,388.41

MATERIALES
FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
FIERRO 3/8" var 0.9500 27.47 26.10
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 4.7
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A4" kg 2.0000 6.71 13.42
CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 12,0000 11.60 139.20
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 689.7000 70.00 48,279.00
HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 8,179.5000 11.89 97,254.26
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 8.0400 26.55 21346
YESO BOLSA 25 kg bol 11.4000 20.00 228.00
MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
ESTACAS DE MADERA und 190.0000 465 883.50
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
PINTURA ESMALTE gal 1.1400 60.17 68.59
DINAMITA AL 65% kg 1,638.7500 7.31 11,979.26
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 6,555.0000 15.00 98,325.00
FULMINANTE und 6,555.0000 400 26,220.00
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 111.4350 92.00 10,252.02
310,889.67

EQUIPOS

MIRAS dia 7.6000 17.36 131.94
JALONES dia 15.2000 14.96 22739
ESTACION TOTAL he 30,4000 24.53 74571
NIVEL TOPOGRAFICO hm 76.0000 15.29 1,162.04
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,357.63
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 524.4000 6.22 3,261.77
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM hm 262.2000 25761 67,545.34
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 288.0570 32060 92,351.07
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 144.7800 579.26 83,865.26
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 324.0529 417.13 135,172.19
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 3385849 757.76 256,566.09
CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 12,0000 326.80 3,921.60
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 1,151.8422 358.17 412,555.32
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
1,073,117.65
Total 1,542,395.73

A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVA| ENEIRA Ricardo Antonio FAU
20520711865 h
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ANA Motivo: En senal de Conformidad

“ Firmado digitalmente por FERNANDEZ
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Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad
Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RiO LLAPA, SECTOR CALLALLI
Y JUNTUTA, DISTRITO CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Ubicacién: SECTOR CALLALLI Y JUNTUTA, DISTRITO CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha: 22/06/2026
PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02 MES 03
I [} n v 1 n n v 1 n n v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 950.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
010101 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 1.00 E
010102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 480 m Und. | 100
1.02 OBRAS PRELIMINARES
010201 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | 200 |BE |
010202 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | 100 | BE
010203 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 1.00
010204 _ |TRAZOY REPLANTEO Km | 4.00 -ﬁ
010205  |CONTROL TOPOGRAFICO m | 48.00
010206 |DESVIO DELRIO M 1 100
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 39.00
010302 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 34.00
010303 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 20.00
010304  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 11.00 %
010305  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 12.00 —
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 | 19.00 %
010402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 3.00 ==
010403 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 59.00 %
010404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 48.00 %
010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 59.00
010406 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 18.00 —
010407  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 14.00 [
1.05 FLETE TERRESTRE
010501  |FLETE TERRESTRE gb []

A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVA ENEIRA Rlcardo Antonio FAU
20520711865 h
NA Motivo: En senal de Conformidad
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elaborado la ficha técnica referencial Administracién Local Del Agua Porla AAA Administrativa Del Agua
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AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LAACTIVIDAD = 1.00 Hr

TIEMPO A LA CANTERA = 1.50 Hr

TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1 20
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 2.0

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 30
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 3 6.0

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 20
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125155 HP 3 yd3 1 2.0

Firmad
“ SE&‘{,‘WSS por = Firmado digitalmente por
o=  TORREJON LLAMOCA Milagros
MAMANI Jorge SR Aurora FAU 20520711865 hard

ANA Motivo: En sefal de Conformidad
Administrador de La

Ba9: abs pard
Motivo: Doy V° B
Profefi la ALA que ha elaborad

la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua

A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL

RIVA ENEIRA Ricardo Antonio FAU
20520711865 h

ard
ANA Motivo: En senal de Conformidad

‘ Firmado digitalmente por FERNANDEZ
" MAHES Miguel Enrique FAU 20520711865

AN A RRetivo: En seal de Conformidad
Profesional Designado Director de La Autoridad
Por La AAA Administrativa Del Agua
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