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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL SECTOR RAM RAM, DISTRITO

TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FTR-CB-PREV N° 0135-2026-ANA-AAA.CO-ALA.CSCH

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
DERECHA DE LA QUEBRADA HORNILLOS, SECTOR RAM RAM, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA

1. UBICACION:
AMA | CAPLINA OCORA | ALA | COLCA SIGUAS CHIVAY | Fecha | 22/06/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento|  AREQUIPA Provincia CAYLLOMA Distrito TUTI Sector RAM RAM

1.2. Ubicacion hidrografica

Unidad hidrografica CUENCA CAMANA Cuerpo de agua QUEBRADA HORNILLOS

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
| TRAMO 1 214,680 8,290,228 198 214,792 8,290,186 |(19S Derecha

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos I:I erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto |:|

A34:P40

2.3. Geologia

El flanco derecho del valle del Colca presenta una configuracién geoldgica compleja donde interactian basamentos sedimentarios
antiguos con coberturas volcanicas y depdsitos recientes. De la base al techo, la secuencia estratigrafica es la siguiente:

Grupo Yura (Jurasico - Cretacico): constituyendo el basamento sedimentario del valle. Estd conformado por una alternancia de
areniscas cuarzosas (Formacién Hualhuani) y secuencias de lutitas oscuras y limolitas (Formacion Labra). Estas rocas sedimentarias
son las que otorgan la morfologia de cafién y paredes verticales en los tramos mas estrechos del rio Colca.

Grupo Tacaza (Mioceno): Suprayaciendo a las rocas sedimentarias en las partes medias y altas de las laderas, se presenta esta
secuencia volcanica. Se compone de aglomerados, brechas volcanicas y derrames de lavas andesiticas de textura porfidica, de
colores grisaceos a verdosos, que forman relieves abruptos y crestas erosionadas.

Gravoso X | Arenas | X | Limo | _ | Arcillas | -

Gravoso( Mayores a 2 mm),  Arenoso(2 mm - 0.1 mm)y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

La precipitacion promedio anual en la cuenca de la Qda. Hornillos es 700 mm. Ante la ausencia de estaciones hidrométricas en el
tramo de la Qda. Hornillos, se determiné el caudal maximo mediante el método empirico de la Ecuacion Envolvente de Creager.
Considerando un area de cuenca de 1.0 km2 y los parametros correspondientes a la regién hidrolégica 4 del Pert, se obtuvo un
caudal maximo de 1.0 m3/s para un periodo de retorno de 50 afios.

Asimismo, se establece que la entidad ejecutora debera calcular el ancho estable del cauce previo a las actividades de limpieza y
descolmatacion, con el fin de replantear técnicamente el trazo de la defensa riberefia
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad de _ de

Nombre
.d € Vivienda EES Institucion Centros
Habitantes e Calun

0 ladrillo, B
bloaue de
Piedra,
sillar con
Adobe 6
tapia
Quincha
(cafa con
Piedra con
barro
Madera
(Pona.
Otro
material

o Nombre Otros Nombre

En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:

Area Total . 5 o Infraestructura s -
ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N afectada (m)
Vacunos - Bocatomas - - -
Varios
- Ovinos - Canales -
0 Camelidos - Puentes Ram Ram 1 6
0.00 0 - Equinos i Vias Ram Ram 1 120.00
- - Porcinos - Redes Electricas
_ _ otros ) Servicios de agua y
desague

3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
DIQUE Se conformara el dique semicompactado con material
SEMICOMPACTADO « 011 propio con equipos mecanicos que tendra una seccion
CON MATERIAL m . transversal de 3.00 metros de alto y 3.50 metros de
PROPIO ancho de la corona. Con un talud interior de Z=1.5

Se propone, implementar estructuras de proteccion de
tipo dique enrocado en la margen derecha de la
Quebrada Hornillos en una longitud de 110.00 m
km 0.11 conformada por rocas acomodadas en el talud y ufia
con ayuda de equipos mecanicos. protegidas con
geotextil no tejido en el talud interior en un area de 902

ENROCADO
ACOMODADO

m2
3.2.- Medida No Estructural
Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
LIMPIEZAY Limpieza y descolmatacion del cauce del rio en una

km 0.11

DESCOLMATACION longitud de 110 m.

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizaciéon sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria,
asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales
asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para
que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.
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FIGURA N° 01: VISTA HACIA AGUAS ABAJO, QUEBRADA SECA HORNILLOS
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Puente Ram Ram

TIM
ITEM DESCRIPCION [ uno.| meTrapo | PrRECIOSI. | PARCIALSI.

01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 110.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 19,566.66
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.10 8,009.80 800.98
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 [ 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.22 1,904.02 418.88
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.22 2,908.61 639.89
01.02.05 DESVIO DEL RIO m 0.00 21.03 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,472.64
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 [ 1,650.00 7.59 12,523.50
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 [ 1,980.00 7.93 15,701.40
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 [ 41250 10.59 4,368.38
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 54447 3.22 1,753.20
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 94.88 11.87 1,126.17
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 136,890.66
01.04.01 ﬁéﬂfil'.éﬁ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 902.00 15.23 13.737.46
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 77.00 125.82 9,688.14
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 797.50 40.55 32,338.63
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 [ 797.50 15.45 12,321.38
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 [ 797.50 71.09 56,694.28
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 [ 33000 18.35 6,055.50
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 [ 308.00 19.66 6,055.28
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 | 15,000.00

COSTO DIRECTO 210,145.40

GASTOS GENERALES 21,014.54

UTILIDAD 21,014.54

SUB TOTAL 252,174.47

IGV (18%) 45,391.41

TOTAL 297,565.88

SUPERVISION 6,304.36

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2,101.45

FICHA DEFINITIVA 15,000.00

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 320,971.70

SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 70/100 soles.
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9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUES ECNICA

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02
1 n mn 1\ I n mn v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 110.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 _ |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
01.01.02___|CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und, [
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 __|MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Ve |Bm =
01.02.02___|MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | B
01,0203 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
010204 __|TRAZOY REPLANTEO Km !ﬁ
01.02.05___|CONTROL TOPOGRAFICO km r—
01.02.06 __|DESVIO DEL RiO M | |
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 %
01.03.02 __|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 =
01.03.04 __|PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2
01.03.05___|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 —
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 __|GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | _m2 S —
01.04.02 __|SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 = |
01.04.03 __ |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 e —
01.04.05 _ |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 e
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 |
01.04.07 ___|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 ==
1.05 FLETE TERRESTRE
01.0501 __|FLETE TERRESTRE gb @
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
Item Actividades Mos101 Masl02 Mes 03
15 | 30 15 | 30 15 | a0
. [———
1.01 |ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
1.02 |[CONTRATACION [
1.03 |EJECUCION
1.04 |SUPERVISION
1.05 |SEGUMIENTO
1.06 |LIQUIDACION | |

Fecha de elaboracion de la ficha:

NOTA:

22/06/2026

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;
DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DE LA QDA.
HORNILLOS, SECTOR RAM RAM, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Lugar SECTOR RAM RAM, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha 22/06/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 110.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 19,566.66
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.10 8,009.80 800.98
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.22 1,904.02 418.88
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.22 2,908.61 639.89
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 0.00 21.03 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,472.64
01.03.02 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 1,650.00 7.59 12,523.50
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 1,980.00 7.93 15,701.40
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 41250 10.59 4,368.38
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 544.47 3.22 1,753.20
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 94.88 11.87 1,126.17
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 136,890.66
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E
01.04.01 INSTALAGION) m2 902.00 15.23 13,737.46
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 77.00 125.82 9,688.14
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 797.50 40.55 32,338.63
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 797.50 15.45 12,321.38
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 797.50 71.09 56,694.28
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 330.00 18.35 6,055.50
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 308.00 19.66 6,055.28
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 210,145.40
GASTOS GENERALES 21,014.54
UTILIDAD 21,014.54
SUB TOTAL 252,174.47
IGV (18%) 45,391.41
TOTAL 297,565.88
SUPERVISION 6,304.36
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2,101.45
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 320,971.70

SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y UNO CON 70/100 soles.

FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DE LA QDA. HORNILLOS, SECTOR RAM RAM,
DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ubicacién: SECTOR RAM RAM, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fecha : 22/06/2026
Item Descripcion Unid. L Dimensiones Parcial Total
veces | Largo Ancho | Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 110.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.10 0.10 0.10
01.02.03 |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 |TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.22
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.11
DIQUE ENROCADO 1.00 0.11
01.02.05 |CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.22
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0.11
DIQUE ENROCADO 0.11
01.02.06 |DESVIO DEL RiO M 1.00 - - -
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 | 110.00 30.00 0.50 1,650.00 1,650.00
01.03.02 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 | 110.00 6.00 3.00 1,980.00 1,980.00
area
01.03.03 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 | 110.00 3.75 412.50 412.50
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 | 110.00 4.95 544.47 544.47
esponj
01.03.05 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 82.50 1.15 94.88 94.88
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 'I:IS\IES?'ZEZEIIEJ:)O TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00 [ 110.00 8.20 902.00 902.00
01.04.02 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 ( 110.00 0.70 77.00 77.00
01.04.03 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 797.50
Extraccion de rocas para talud 1.00 [ 110.00 3.50 385.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00 [ 110.00 3.75 412.50
01.04.04 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 797.50
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00 | 110.00 3.50 385.00
Seleccién y acopio de rocas para ufia 1.00 | 110.00 3.75 412.50
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 797.50
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 | 110.00 3.50 385.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 | 110.00 3.75 412.50
01.04.06 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 330.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 [ 110.00 3.75 330.00
01.04.07 |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 308.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 | 110.00 3.50 308.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
H=3.00m
DIQUE A CONFORMAR c L, FILTRO DE GRAVA h= 0.50m
1 ENROCADO C=350m
Z,= 0.50
H Z,=1.00
N b + B=875m
TERRENO G=050m
. NATURAL A= 150m
D=200m
P=150m
P F=150m

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

- .
w™  Firmado digitalmente por ARBANIL
e RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
20520711865 hard .
ANA Motivo: En senal de Conformidad

FERNANDEZ MAMANI Jorge TORREJON LLAMOCA Milagros MARES Miguel Enrique FAU 20520711865
Ricardo FAU 20520711865 hard Aurora FAU 20520711865 hard

—
_— 052071186 _— hard ) :
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Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad
elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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Lo Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
¥ Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto:

Fecha:

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010003

0101010004
0101010005

02041200010005
0204180008
0231010001
02310500010007

0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010003

0101010005

02041200010009
0207030001
0213010001
0231010001
02901500260004

0301010006

Partida

Rendimiento

A—

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA
MARGEN DERECHA DE LA QDA. HORNILLOS, SECTOR RAM RAM, DISTRITO TUTI, PROVINCIA
CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

22/06/2026

01.01
m2/DIA 20.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dt kg
CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm

MADERA TORNILLO
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
01.02
und/DIA 1.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON
Materiales

CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN

EQ. 20.0000

Unidad

hh
hh
hh

m2
p2
m2

%mo

CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD

EQ. 1.0000

Unidad

hh
hh

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dt kg

HORMIGON

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

MADERA TORNILLO

GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MAMANI Jorge

Ricardo FAU 2052071 1865 hard

ANA Motivo: Doy V° B

Profesional de la ALA que
la ficha técnica refel

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
02.01
glb/DIA 1.0000

-

A—
o=
ANA

m3
bol
p2
und

%mo

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EQ. 1.0000

Firmado digitalmente por
TORREJON LLAMOCA Mllagros
Aurora FAU 20520711865 hard
Motivo: En senal de Conformidad

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

Costo unitario directo por : m2 95.60

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 0.4000 28.94 11.58
1.0000 0.4000 22.68 9.07
1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87

0.2500 6.59 1.65

0.8000 11.60 9.28

6.0000 7.00 42.00

0.7500 17.24 12.93

65.86

3.0000 28.87 0.87

0.87

Costo unitario directo por : und 1,781.44

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 8.0000 28.94 231.52
2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16

2.0000 6.71 1342

0.4800 40.00 19.20

1.2000 26.55 31.86

70.0000 7.00 490.00

1.0000 650.00 650.00

1,204.48

3.0000 560.16 16.80

16.80

Costo unitario directo por : glb 8,103.45

-
w=  Firmado digitalmente por ARBANIL
‘ RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU

20520711865 hard
AN Motivo: En sefal de Conformidad

A‘ Firmado digitalmente por FERNANDEZ
MARES Miguel Enrique FAU 20520711865

hard
ANA Motivo: En sefal de Conformidad

Profesional Designado  Director de La Autoridad
Por La AAA Administrativa Del Agua
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Autoridad Nacional del Agua
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 1hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 Thm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 751.76 7,577.60
7,577.60
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 2268 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 751.76 6.06
6.07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 2268 181.44
873.34
-
w=  Firmado digitalmente por ARBANIL

-‘ RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
20520711865 hard
AN Motivo: En sefal de Conformidad

A‘ Firmado digitalmente por FERNANDEZ
MARES Miguel Enrique FAU 20520711865

hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad

Profesional Designado  Director de La Autoridad
Por La AAA Administrativa Del Agua
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Firmado digitalmente por
TORREJON LLAMOCA Mllagros
Aurora FAU 20520
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A‘ Firmado digitalmente por
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Autoridad Nacional del Agua

Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 2747 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 392.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 2268 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 751.76 18.94
19.00
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
-
w=  Firmado digitalmente por ARBANIL
-‘ RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
20520711865 hard
AN Motivo: En sefal de Conformidad
B meowme A wegmmm.. B o,
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Autoridad Nacional del Agua
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 751.76 712
713
Partida 03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 2268 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 751.76 7.50
7.51
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 0.47
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 41713 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0067 41713 2.79
2.80
-
w=  Firmado digitalmente por ARBANIL

-‘ RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
20520711865 hard
AN Motivo: En sefal de Conformidad
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Autoridad Nacional del Agua
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2t hm 1.0000 0.0067 320.60 2.15
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.1
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68 045
0101010005 PEON hh 40000 0.0800 20.54 1.64
267
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 12.48
12.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.67 0.08
0.08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68 221
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
77.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35 1.30
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 0.3125 0.0100 417.13 417
5.47
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
-
w=  Firmado digitalmente por ARBANIL
-‘ RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
20520711865 hard
AN Motivo: En sefal de Conformidad
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Caodigo
0101010007
0101010010

0101010011
01020100000013

0255100001
0255100009
0255100010
0290230059

0301010006
03011400020002
03011400060005
Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010004

0101010005

0301010006
03011700010007

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010004
0301010006

03011600010005
0301220010

A—

la ficha técnica refe

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MAMANI Jorge
Ricardo FAU 20520711865 hard

ANA Motivo: Doy V° B

Profesional de la ALA que

Ministerio
de Desarrollo Agrario
¥ Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95 248
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 22.68 0.91
AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30 2.34
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) ~ hh 1.0000 0.0400 31.99 1.28
7.01
Materiales
DINAMITA AL 65% kg 0.2500 7.31 1.83
MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m 1.0000 15.00 15.00
FULMINANTE und 1.0000 4.00 4.00
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00 1.56
22.39
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01 0.35
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22 0.50
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
11.15
04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.68 0.73
PEON hh 2.0000 0.0640 20.54 1.31
2.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.04 0.06
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0320 417.13 13.35
13.41
04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 71.09
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0400 22.68 0.91
0.91
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.91 0.05
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2¢ hm 1.0000 0.0400 320.60 12.82
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600 358.17 57.31
70.18
-
w=  Firmado digitalmente por ARBANIL
-‘ RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
20520711865 hard
AN Motivo: En sefal de Conformidad
-
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Autoridad Nacional del Agua
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 2268 0.61
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80 0.08
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0267 579.26 15.47
15.55
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 20.54 235
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 2268 0.65
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES

-
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A‘ Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MAMANI Jorge
Ricardo FAU 20520711865 hard
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RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PROPUESTA:  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
DERECHA DE LA QDA. HORNILLOS, SECTOR RAM RAM, DISTRITO TUTI, PROVINCIA
CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

SECTOR: SECTOR RAM RAM, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 47.9020 28.94 1,386.28
0101010004 OFICIAL hh 96.4339 22.68 2,187.12
0101010005 PEON hh 527.1319 20.54 10,827.29
0101010007 PERFORISTA hh 63.8000 30.95 1,974.61
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 77.0800 22.68 1,748.17
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 63.8000 29.30 1,869.34
0101030000 TOPOGRAFO hh 12.3198 30.08 370.58
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 3.9603 22.68 89.82
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 31.9000 31.99 1,020.48
21,473.69

MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE alb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.1100 2747 3.02
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ka 3.7500 6.59 24.71
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 2"A4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 84.7000 70.00 5,929.00
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 947.1000 11.89 11,261.02
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.9920 26.55 52.89
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 1.3200 20.00 26.40
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 22.0000 4.65 102.30
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE qal 0.1320 60.17 7.94
0255100001 DINAMITA AL 65% ka 199.3750 7.31 1,457.43
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 797.5000 15.00 11,962.50
0255100010 FULMINANTE und 797.5000 4.00 3,190.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 13.5575 92.00 1,247.29
52,400.27

EQUIPOS

0301000014 MIRAS dia 0.8800 17.36 15.28
0301000015 JALONES dia 1.7600 14.96 26.33
0301000022 ESTACION TOTAL he 3.5200 2453 86.35
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 8.8000 15.29 134.55
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 723.73
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 63.8000 6.22 396.84
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM  hm 31.9000 257.61 8,217.76
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. hm 32.5357 320.60 10,430.95
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 17.6198 579.26 10,206.45
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 39.3842 41713 16,428.33
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 38.0320 757.76 28,819.13
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 130.1333 358.17 46,609.84
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30.0000 341.81 10,254.30
136,271.44
Total Sl. 210,145.40

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE
ESTABLEZCA LOS PRECIOS REALES
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DE LA
QDA. HORNILLOS, SECTOR RAM RAM, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
Ubicacién SECTOR RAM RAM, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha 22/06/2026
PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02
I ] L[} v | [} m v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 110.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
01.01.02  |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. [l
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie |[HE [ ]
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km [—]
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
01.0204 _ |TRAZO Y REPLANTEO Km -i
010205  |CONTROL TOPOGRAFICO km
01.02.06 DESVIO DEL RIO M
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
010302  |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 %
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 i
1.04 PROTECCION CON ENROCADO | |
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 S ———
01.0402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =
01.0403___|EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 %
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 S
01.04.05  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
01.04.06  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 -ﬁ
01.0407  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 ——
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE gb I
\
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DE
PRESUPUESTO LA QDA. HORNILLOS, SECTOR RAM RAM, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE

AREQUIPA
FECHA 2210612026
MES 01 MES 02 MES 03
ITEM ACTIVIDAD
C[ofw]wv] i [ufw]w][ i n]u]w
0101 FORMULACION DE FICHA TECNICA E==T
0102 CONTRATACION [ T ] e
0103 EJECUCUCION
01.04 SEGUIMIENTO
0105 LIQUIDACION [ TTTTTTTTI] om
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LAACTIVIDAD = 1.00 Hr TIEMPO A LA CANTERA=  1.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1 2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 2.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 3 6.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 g| 1 2.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 2.0
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