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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL SECTOR PTAR, DISTRITO TUT],

PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FTR-CB-PREV N° 0137-2026-ANA-AAA.CO-ALA.CSCH

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
DERECHA DEL RIO CALERAMAYO, SECTOR PTAR, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

1. UBICACION

AnA | CAPLINA OCORIA | ALA | COLCA SIGUAS CHIVAY | Fecha 22/06/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento AREQUIPA Provincia CAYLLOMA Distrito TUTI Sector PTAR

1.2. Ubicacion hidrografica

Unidad hidrografica CUENCA CAMANA Cuerpo de agua RIO CALERAMAYO

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona

| TRAMO 1 226,550 8,280,915 19SS 226,573 8,280,839 |19S| DERECHA

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos I:l erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Margen Observacion

Alto Muy Alto

2.3. Geologia

El flanco derecho del valle del Colca presenta una configuracién geolégica compleja donde interactian basamentos sedimentarios
antiguos con coberturas volcanicas y depdsitos recientes. De la base al techo, la secuencia estratigrafica es la siguiente:

Grupo Yura (Jurasico - Cretacico): constituyendo el basamento sedimentario del valle. Estéd conformado por una alternancia de areniscas
cuarzosas (Formacién Hualhuani) y secuencias de lutitas oscuras y limolitas (Formacién Labra). Estas rocas sedimentarias son las que
otorgan la morfologia de cafién y paredes verticales en los tramos mas estrechos del rio Colca.

Grupo Tacaza (Mioceno): Suprayaciendo a las rocas sedimentarias en las partes medias y altas de las laderas, se presenta esta
secuencia volcanica. Se compone de aglomerados, brechas volcanicas y derrames de lavas andesiticas de textura porfidica, de colores
grisaceos a verdosos, que forman relieves abruptos y crestas erosionadas.

Gravoso X | Arenas | X | Limo | - | Arcillas | -

Gravoso( Mayores a 2 mm),  Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

La precipitacion promedio anual en la cuenca del rio Caleramayo es 580 mm. Ante la ausencia de estaciones hidrométricas en el tramo
en el rio Caleramayo, se determiné el caudal maximo mediante el método empirico de la Ecuacion Envolvente de Creager. Considerando
un area de cuenca de 34.5 km2 y los parametros correspondientes a la region hidrolégica 4 del Perl, se obtuvo un caudal maximo de
34.5 m3/s para un periodo de retorno de 50 afios.

Asimismo, se establece que la entidad ejecutora debera calcular el ancho estable del cauce previo a las actividades de limpieza y
descolmatacion, con el fin de replantear técnicamente el trazo de la defensa riberefia
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencién, se identificaron los siguientes elementos expuestos:
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C C < wanuaa
de de Tipo _de . Nombre deb Nombre Otros Nombre
o Rl Institucion Centros
F Viviendas o e Cnteant
0 ladrillo, _
blogue de
Piedra,
sillar con
Adobe 6
tapia
Quincha
(cafia con
Piedra con
barro
Madera
(Pona,
Otro
material
En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Area Total . o Infraestructura ) )
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N . Nombre Cantidad | Longitud (m)
Vacunos - Bocatomas
Ovinos - Canales -
0 Camelidos - Puentes
0.00 0 - Equinos - Vias
- - Porcinos - Redes Electricas
Servicios de agua y
- - otros - desague PTAR 1 150

3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
DIQUE ENROCADO Km 0.08 Construccion de dique con enrocado, en una longitud de| Cantera de rocas a 1 km
80m. aprox.
3.2.- Medida No Estructural
Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
LIMPIEZA Y K 0.08 Limpieza y descolmatacion del cauce del rio en una
DESCOLMATACION m . longitud de 80 m.
CONFORMACION DE Conformacion de dique con material propio en la
DIQUE CON MATERIAL km 0.08 margen izquierda del RIO CALERAMAYO en una
PROPIO longitud de 80.00 m.

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizacién sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo
la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un
ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las
poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.
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TRAMO 1
Dique enrocado

4.2.-VISTA DE PERFIL
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7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE
3 ] LXF

Rio Caleramayo

Digue
enrocado
proyectado

FIGURA N° 01: VISTA HACIA AGUAS ARRIBA, DESDE LA MARGEN IQUIERDA, AGUAS ARRIBA DE
LA BOCATOMA LA CALERA

FIGURA N°02: HACIA AGUAS ABAJO, DESDE LA MARGEN IZQUIERDA, CARRETERA EN RIESGO
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8. PRESUPUESTO ESTIMAI

A-
ANA

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

ITEM DESCRIPCION [ uno.| meTRADO [ PRECIOSI. [ PARCIAL SI.
o1 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L =80.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 19,277.90
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.10 8,009.80 800.98
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.16 1,904.02 304.64
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.16 2,908.61 465.38
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 0.00 21.03 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 25,798.28
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 1,200.00 7.59 9,108.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 1,440.00 7.93 11,419.20
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 300.00 10.59 3,177.00
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 395.98 3.22 1,275.05
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 69.00 11.87 819.03
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 99,556.84
01.04.01 I(IB\IES?';E:\ZII;:)O TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E 2 656.00 15.23 0.690.68
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 56.00 125.82 7,045.92
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 580.00 40.55 23,519.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 580.00 15.45 8,961.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 580.00 71.09 41,232.20
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 240.00 18.35 4,404.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 224.00 19.66 4,403.84
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 162,848.47
GASTOS GENERALES 16,284.85
UTILIDAD 16,284.85
SUB TOTAL 195,418.16
IGV (18%) 35,175.27
TOTAL 230,593.43
SUPERVISION 4,885.45
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 1,628.48
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 252,107.37

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE MIL TREINTA Y SIETE 37/100 soles.

Firmado digitalmente

por TORREJON

‘ LLAMOCA Milagros

Aurora FAU 20520711865
hard

ANA Motivo: En sefal de

Conformidad

Firmado digitalmente
por FERNANDEZ

JAMANI Jorge Ricardo
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V* B’

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

ANA

A‘ Flrmado digitalmente por FERNANDEZ
RES Miguel Enrique FAU 20520711865

ANA Monvo En sefial de Conformidad

Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
2052071 1865 har

Motivo: En senal de Conformidad

Profesional Designado
PorLa AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



==
Ministerio =
PERU | de Desarrollo Agrario A_ A N A
vRlego - ——

Autoridad Nacional del Aguz

9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUE TECNICA

PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02

1 n n v 1 I n v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L =80.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. |l
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | HH ]
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km ]
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
01.0204 __ |TRAZO Y REPLANTEO Km !ﬁ
01.02.05__|CONTROL TOPOGRAFICO km F
01.02.06 DESVIO DEL RiO M | |
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 E
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 =
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 e
01.04.02___|SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 = |
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 ]
01.0405___ |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 s e—
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 |
01.0407 __ |[ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 ——
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE gb @

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

ltem Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03
15 [ a0 15 30 15 | 30
- [
1.01 |ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
1.02 |CONTRATACION [ ]

1.03 |EJECUCION
1.04 |SUPERVISION
1.05 |SEGUMIENTO
1.06 |LIQUIDACION | | |

Fecha de elaboracion de la ficha: 22/06/2026

NOTA:, LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO

SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LAPROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CALERAMAYO,
SECTOR PTAR, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Lugar SECTOR PTAR, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha 22/06/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L =80.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 19,277.90
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.10 8,009.80 800.98
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.25 1,500.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.16 1,904.02 304.64
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.16 2,908.61 465.38
01.02.05 DESVIO DEL RIO m 0.00 21.03 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 25,798.28
01.03.02 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 1,200.00 7.59 9,108.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 1,440.00 7.93 11,419.20
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 300.00 10.59 3,177.00
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 395.98 3.22 1,275.05
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 69.00 11.87 819.03
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 99,556.84
01.04.01 ﬁ\llzs?ﬁig:_o:? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 656.00 15.23 0.990.88
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 56.00 125.82 7,045.92
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 580.00 40.55 23,519.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 580.00 15.45 8,961.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 580.00 71.09 41,232.20
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 240.00 18.35 4,404.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 224.00 19.66 4,403.84
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 162,848.47
GASTOS GENERALES 16,284.85
UTILIDAD 16,284.85
SUB TOTAL 195,418.16
IGV (18%) 35,175.27
TOTAL 230,593.43
SUPERVISION 4,885.45
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 1,628.48
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 252,107.37

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE MIL TREINTAY SIETE 37/100 soles.

DE LA ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Ubicacién: SECTOR PTAR, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
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LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CALERAMAYO, SECTOR PTAR, DISTRITO

Fecha 22/06/2026
Item Descripcion Unid. (1% Dimensiones Parcial Total
veces | Largo Ancho Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L =80.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.10 0.10 0.10
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.16
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.08
DIQUE ENROCADO 1.00 0.08
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.16
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0.08
DIQUE ENROCADO 0.08
01.02.06 [DESVIO DEL RIO M 1.00 - - -
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 80.00 30.00 0.50 1,200.00 1,200.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 80.00 6.00 3.00 1,440.00 1,440.00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 80.00 3.75 300.00 300.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 80.00 4.95 395.98 395.98
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 60.00 1.15 69.00 69.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 I(IB\‘ES(_)F‘I/;Ei‘I(;IIIb:? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00 80.00 8.20 656.00 656.00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00( 80.00 0.70 56.00 56.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 580.00
Extraccion de rocas para talud 1.00 80.00 3.50 280.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00 80.00 3.75 300.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 580.00
Seleccién y acopio de rocas para talud 1.00 80.00 3.50 280.00
Seleccién y acopio de rocas para ufia 1.00 80.00 3.75 300.00
01.04.05 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 580.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 80.00 3.50 280.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 80.00 3.75 300.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 240.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 80.00 3.75 240.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 224.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 80.00 3.50 224.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
A
ﬂ

A—-
ANA

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

Firmado digitalmente
por FERNANDEZ

JAMANI Jorge Ricardo
FAU 2052071 1865 hard
Motivo: Doy V* B’

ANA har

Conformidad

Firmado digitalmente
- por TORREJON
LLAMOCA Milagros
Au[jora FAU 20520711865

Motivo: En sefal de

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

ANA

Flrmado digitalmente por FERNANDEZ

A—-

Profesional Designado

Por La AAA

Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
2052071 1865 har

Motivo: En senal de Conformidad

RES Miguel Enrique FAU 20520711865

ANA Monvo En sefial de Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

DIQUE A CONFORMAR c G FILTRO DE GRAVA
S € e=0.20m
ENROCADO
H
A D
- * ¥
TERRENO
NATURAL
h
=M= NN = T =TI = (=M= E = = 1INT= =

¥ ¥

4 +
B 41

GEOTEXTIL URA QO
D ——

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

H=3.00m
h=0.50m
C=350m
Z,= 0.50

Z, = 1.00

B=8.75m
G=0.50m
A=150m
D=200m
P=150m
F=150m

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL

PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

Firmado digitalmente
‘ por TORREJON
- . . LLAMOCA Milagros
Firmado digitalmente -
por FERNANDEZ Aa“[:lora FAU 20520711865 A
IANI Jorge Ricardo Motivo: En sefal de

Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Rlcardo Antonio FAU
2052071 1865

Motivo: En senal de Conformidad

Firmado digitalmente por FERNANDEZ
MARES Miguel Enrique FAU 20520711865

iy ANA (&
FAU 20520311865 hard Conformidad ANA Momvo En senal de Conformidad

ANA Motivo: Doy V* B

profesional de la ALA que ha Administrador de La profesional Designado
elaborado la ficha técnica referencial Administracién Local Del Agua Por La AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Lo Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
¥ Riego

| ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
DERECHA DEL RIO CALERAMAYO, SECTOR PTAR, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fecha: 22/06/2026

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dl kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dl kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45

A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
2052071 1865 har
ANA Motivo: En senal de Conformidad

\d Firmado digitalmente
EJON

- or
W Lo digitalmente PEAMOCA Miagros
== FERNAgNDEZ -— Aurora FAU 20520711865 A‘ Flrmado digitalmente por FERNANDEZ
FMAMANI Jorge Ricardo ANA Rard o En sonal de RES Miguel Enrique FAU 20520711865
mﬁ’fé’%gw%s hard Conformidad ANA Monvo En sefial de Conformidad
Profesional de la ALA que Administrador de La Profesional Designado  Director de La Autoridad

la ficha técnica refe Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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Autoridad Nacional del Agua

Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 1hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 Thm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 2268 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 751.76 7,577.60
7,577.60
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 2268 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 751.76 6.06
6.07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 2268 181.44
873.34

A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
2052071 1865 har
ANA Motivo: En senal de Conformidad

Firmado digitalmente
o
\— Firm;g;hf/;g’\zgénienle Aurora FAU 2'35?58;1 1865 A‘ Flrmado digitalmente por FERNANDEZ
MAMANI Jorge Ricardo ANA fard o: En sefial de RES Miguel Enrique FAU 20520711865
KA%?V?%%VSGE hard Conformidad ANA Monvo En sefal de Conformidad
Profesional de la ALA que Administrador de La Profesional Designado  Director de La Autoridad

la ficha técnica refe Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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Autoridad Nacional del Agua
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 27.47 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 40000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 39248
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.68 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00
A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
2052071 1865 har
ANA Motivo: En senal de Conformidad
A= Firmado digitalmente A- EEEI?%E%?E&::E A— Firmado digitalmente por FERNANDEZ
A2 b, ANA bnen ™
oy

ANA Monvo En sefial de Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Administrador de La Profesional Designado

Por La AAA

Profesional de la ALA que

la ficha técnica refe Administracion Local Del Agua
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Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
Partida 03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22.68 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 757.76 7.50
7.51
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 047
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 417.13 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42

A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
2052071 1865 har
ANA Motivo: En senal de Conformidad

\d Firmado digitalmente
As
‘- Firmado digitalmente M Aurora FAU 20520711865 A— Flrmado digitalmente por FERNANDEZ
MAMANI Jorge Ricardo ANA fard o: En sefial de RES Miguel Enrique FAU 20520711865
K&'}Jvzg%g;v%f’ hard Conformidad ANA Monvo En sefal de Conformidad
Profesional de la ALA que Administrador de La Profesional Designado  Director de La Autoridad

la ficha técnica refe Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0067 417.13 2.79
2.80
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2t hm 1.0000 0.0067 320.60 2.15
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.1
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68 045
0101010005 PEON hh 40000 0.0800 20.54 1.64
267
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 12.48
12.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.67 0.08
0.08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68 221
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
77.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35 1.30
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 0.3125 0.0100 417.13 417
5.47

A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
2052071 1865 har
ANA Motivo: En senal de Conformidad

Firmado digitalmente
ﬂ por TORREJON
\nd Firmado digitalmente LLAMOCA Milagros
\ ] por FERNANDEZ Aurora FAU 20520711865 A— Flrmadso ’algwtallrrE\ente por :ERZ%Q%[;E%BGS
X
AMANI Jorge Ricardo ANA Motivo: En sefal de iguel Enrique
mL‘Jvzoosggwses hard Conformidad ANA Monvo En sefial de Conformidad
Profesional de la ALA que Administrador de La Profesional Designado  Director de La Autoridad

la ficha técnica refe Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010007

0101010010
0101010011

01020100000013

0255100001
0255100009
0255100010
0290230059

0301010006

03011400020002
03011400060005

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010004

0101010005

0301010006

03011700010007

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010004

0301010006

03011600010005

0301220010

)
o
A
AT

Motivo:

Profesional de la ALA que
la ficha técnica refel

PERU

Ministerio

04.03

m3/DIA

Descripcion Recurso

200.0000

de Desarrollo Agrario
¥ Riego

Mano de Obra

PERFORISTA

OFICIAL (CONTROLADOR)
AYUDANTE DE PERFORISTA

TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)

DINAMITA AL 65%

Materiales

EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS

MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m

FULMINANTE
BARRENO DE 7/8" x 5 HP

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm

04.04
m3/DIA 250.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm

04.05

m3/DIA

Descripcion Recurso

200.0000

Mano de Obra

OFICIAL

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2¢ hm

CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3

Firmado digitalmente
por FERNANDEZ
JAMANI Jorge Ricardo
FAU 2052071 1855 hard
Doy V° B

A—

ANA har

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

EQ. 200.0000

Unidad Cuadrilla

hh 2.0000

hh 1.0000

hh 2.0000

hh 1.0000

kg

und

und

%mo

hm 2.0000
1.0000

SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA

EQ. 250.0000
Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 2.0000
%mo
1.0000

CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS

EQ. 200.0000
Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
%mo
1.0000
hm 4.0000

Firmado digitalmente
por TORREJON
LLAMOCA Milagros
Au[jora FAU 20520711865

Motivo: En senal de
Conformidad

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0800
0.0400
0.0800
0.0400

0.2500
1.0000
1.0000
0.0170

5.0000
0.0800
0.0400

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0320
0.0640

3.0000
0.0320

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0400

5.0000
0.0400
0.1600

A—

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

40.55
Precio S/. Parcial S/.
30.95 248
22.68 0.91
29.30 2.34
31.99 1.28
7.01

7.31 1.83
15.00 15.00
4.00 4.00
92.00 1.56
22.39

7.01 0.35
6.22 0.50
257.61 10.30
11.15

15.45
Precio S/. Parcial S/.
22.68 0.73
20.54 1.31
2.04

2.04 0.06
417.13 13.35
13.41

71.09
Precio S/. Parcial S/.
22.68 0.91
0.91

0.91 0.05
320.60 12.82
358.17 57.31
70.18

A—

ANA

Flrmado digitalmente por FERNANDEZ

Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU
2052071 1865 har

Motivo: En senal de Conformidad

RES Miguel Enrique FAU 20520711865

ANA Monvo En sefial de Conformidad

Profesional Designado
Por La ARA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua
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Partida 04.06
Rendimiento m3/DIA 300.0000
Caodigo Descripcion Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP

Partida 04.07
Rendimiento m3/DIA 280.0000
Caodigo Descripcion Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR)

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP

Partida 05.01
Rendimiento glb/DIA
Caodigo Descripcion Recurso
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE

ACOMODO DE ROCAS EN UNA

EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 40000 0.1067 20.54
hh 1.0000 0.0267 22.68
%mo 3.0000 2.80
hm 1.0000 0.0267 579.26

ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE

EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 4.0000 0.1143 20.54
hh 1.0000 0.0286 22.68
%mo 3.0000 3.00
hm 1.0000 0.0286 579.26
FLETE TERRESTRE

EQ. Costo unitario directo por : glb
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
glb 1.0000 15,000.00

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

18.35

Parcial S/.

219

0.61

2.80

0.08

15.47
15.55

19.66

Parcial S/.

235

0.65

3.00

0.09

16.57
16.66

15,000.00

Parcial S/.

15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES

)
\ Firmado digitalmente
g por FERNANDEZ
=St es)

JAMANI Jorge Ricardo
FAU 2052071 1855 hard
Motivo: Doy V* B

Profesional de la ALA que
la ficha técnica refel

A—

A‘ Firmado digitalmente por ARBANIL
RIVADENEIRA Ricardo Antonio FAU

2052071 1865 har

ANA Motivo: En senal de Conformidad

Firmado digitalmente
por TORREJON

LLAMOCA Milagros
Aurora FAU 20520711865 A‘ Flrmado digitalmente por FERNANDEZ
hard " RES Miguel Enrique FAU 20520711865
ANA Motivo: En sefal de
Conformidad ANA Monvo En sefial de Conformidad
Administrador de La Profesional Designado  Director de La Autoridad
Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



-~ = = =2
fon Ministerio . —
i de Desarrollo Agrario = ANA
A

¥ Riego

Autoridad Nacional del Aguz

RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
DERECHA DEL RIO CALERAMAYO, SECTOR PTAR, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

SECTOR: SECTOR PTAR, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 38,6560 28.94 1,118.70
0101010004 OFICIAL hh 72,0431 2268 1,633.94
0101010005 PEON hh 416.3460 20,54 8,551.75
0101010007 PERFORISTA hh 46.4000 3095 1,436.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 561113 2268 1,272.60
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 46.4000 2930 1,359.52
0101030000 TOPOGRAFO hh 8.9598 3008 269.51
0101030030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 2.8800 2268 65.32
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 23.2000 3199 74217
16,449.59
MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.0800 2747 220
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.7500 6.59 24.71
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA =0.14 mm m2 12.0000 11,60 139.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 61.6000 70.00 4,312.00
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 688.8000 11.89 8,189.83
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 17760 26.55 4715
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 0.9600 20,00 19.20
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 16.0000 465 7440
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0960 60.17 578
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 145.0000 7.31 1,059.95
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA ~ m 580.0000 15.00 8,700.00
0255100010 FULMINANTE und 580.0000 400 2,320.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 9.8600 92.00 907.12
42,798.11
EQUIPOS

0301000014 MIRAS dia 0.6400 17.36 1.1
0301000015 JALONES dia 1.2800 14.96 19.15
0301000022 ESTACION TOTAL he 2.5600 2453 62.80
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 6.4000 15.29 97.86
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 551.04
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 46.4000 6.22 288.61
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM  hm 23.2000 257.61 5,976.55
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4.yd3  hm 23,6623 32060 7,586.13
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 12.8144 579.26 742287
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1 hm 28,6431 417.13 11,947.90
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 28,4560 757.76 21,562.82
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 94,6423 358.17 33,898.03
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 300000 341.81 10,254.30
103,600.77
Total Sl 162,848.47

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE
ESTABLEZCA LOS PRECIOS REALES
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO
CALERAMAYO, SECTOR PTAR, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ubicacién SECTOR PTAR, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha 22/06/2026

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION

ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02

I ] L[} v 1 [} L[} v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L =80.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
010102  |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. |
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie [HH [ ]
010202  |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | B
010203  |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
010204  |TRAZOY REPLANTEO Km -i
010205  |CONTROL TOPOGRAFICO o
010206  |DESVIO DELRIO m
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
01.03.02  |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.03  |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3
010304  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 %
010305  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 =1
1.04 PROTECCION CON ENROCADO | [
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 EEEE—
010402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 %
010404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
010406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3
01.0407  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 ——
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE o |
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL
PRESUPUESTO RIO CALERAMAYO, SECTOR PTAR, DISTRITO TUTI, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE

AREQUIPA
FECHA : DICIEMBRE DE 2023
MES 01 MES 02 MES 03

ITEM ACTIVIDAD

[ o] m] i fulw{w] o ]ulm]w
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA [ S ]
01.02 CONTRATACION |
0103 |EJECUCUCION 1 S S
01.04 SEGUIMIENTO e e e e e e s e
01.05 LIQUIDACION [T T T T T T[] tem
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 1.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDAY
VUELTA)
VEHICULOS TRANSPORTABLES
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1 2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 2.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3.0
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 3 6.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 2.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 2.0
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