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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS, PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR ZAPATERO

(ORILLAS DEL PUEBLO), DISTRITO DE ZAPATERO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FTR-CB-PREV N° 0624-2026-ANA-AAA.H-ALA.TA

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO, EN LA MARGEN
DERECHA DE LA QUEBRADA SHITARIYACU, EN EL SECTOR ZAPATERO (ORILLAS DEL PUEBLO), EN EL DISTRITO DE
ZAPATERO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

1. UBICACION:

AsA | HUALLAGA | ALA | TARAPOTO | Fecha

1.1. Ubicacion politica

ZAPATERO (ORILLAS

Departamento| SAN MARTIN Provincia LAMAS Distrito ZAPATERO Sector DEL PUEBLO)
1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA MAYO Cuerpo de agua QUEBRADA SHITARIYACU
1.3. Ubicacién geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final
Margen Observacion
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona
TRAMO 1 9277944.00 334655.00 18M 9277974.00 334700.00 | 18M [ DERECHA L= 60.00
TRAMO 2 9278105.00 334417.00 18M 9278104.00 334453.00 | 18M | DERECHA L= 40.00

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro
Inundacién O Flujos de detritos Erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto 1 Muy Alto

2.2. Geologia

Al realizar la interseccion del area de la microcuenca de la quebrada Shitariyacu sobre la base grafica del INGEMMET (Instituto
Geoldgico Minero y Metalurgico) se tiene que esta unidad hidrografica se encuentra en formaciones tanto de la era Cenozoica
como de la Mezozoica. El primer caso corresponde a la parte media y baja del cauce, donde se tienen depodsitos cuaternarios tipo
aluvial y en el segundo caso, correspondiente a la parte alta del cauce, se tiene la formacién chonta. Los materiales caracteristicos
del area de la microcuenca son:

Gravoso X | Arenas X | Limo | X | Arcillas | X

Acumulaciones de Arenas limosas (SM), arcillas inorganicas de alta plasticidad (CH), gravas limosas (GM), limos inorganicos y
arenas muy finas limosas semiarcillosas (ML) y arcillas magras de plasticidad baja a media (CL).

Geodinamica externa:

Erosion Pluvial:

Este fendmeno no se manifiesta de manera significativa en el cauce de la quebrada Shitariyacu.

Inundaciones: Las inundaciones por activacion del rio SHITARIYACU, se presentan cada 3 o 5 afios, generalmente entre
diciembre y marzo, debido a que los caudales formados en periodos muy cortos, no pueden ser conducidos por la escasa caja
hidraulica de la quebrada, produciéndose el desborde e inundacién de viviendas y unidades productoras de bienes y servicios
publicos.

2.3. Hidrologia

De acuerdo con el estudio hidrolégico desarrollado por la Municipalidad Distrital de Zapatero, en el marco del proyecto "Creacion del servicio de
proteccion en riberas de las quebradas vulnerables ante el peligro de inundacién en la localidad de Zapatero, Distrito de Zapatero, Provincia de
San Martin, Departamento de San Martin”, el caudal maximo determinado para la quebrada Shitariyacu para un periodo de retorno de 100 afios,
es de 56.3 m3/s. Es importante aclarar que si bien es cierto, este curso de agua es denominado "quebrada”, sin embargo no presenta flujos de
lodos, detritos o hiperconcentrados, sino que solamente presenta caudal liquido con muy bajas concentraciones de sedimentos en suspension.
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2.4. Elementos expuestos:

En la zona de intervencién, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Ne° de Centro
o o
" N. e N ab Tipo ILE.P/I. Nombre s de Nombre Otros Nombre
I Viviendas

E.S. Salud

Material ~ R
NOBLE

Piedra,
sillar con
Adobe 6
tapia
Quincha
(cafa con

Piedra
con barro

Madera

(Pona,
Otro
material

En la zona intervenida del QUEBRADA SHITARIYACU , se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras
relacionadas:

Area Total . o Infraestructura Cantid .
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N afectada Nombre ad Longitud (m)
Arroz 300 Vacunos - Bocatomas -
Platanos 50 Ovinos - Canales -
Puente
Maiz 30 Camelidos - Puentes 1 6.6
Zapatero
450.00 | otros 70 - Equinos - Carreteras Vias urbanas 1 20
- - Porcinos - Redes Electricas - 0 0
Servicios de agua
- - otros - g - 0 0
y desague

3. PROPUE TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de medida Descripcién de la propuesta Observaciones

Conformacion de Dique con Enrocado, en la
DIQUE ENROCADO km 0.10 | margen derecha de la Qda. Shitariyacu,
siendo una longitud total de 100.00 m

3.2.- Medida No Estructural

Cantida

Tipo Unidad de medida d Descripcion de la propuesta Observaciones
Limpieza y Descolmatacion en el cauce de la
LIMPIEZA ¥ ki 0.10 QdapSh'tayr' acu, siendo una longitud total de
DESCOLMATACION m - -shitarlyacu, st u gitu
100.00 m.
CONFORMACION DE Conformacion de Dique con material propio,en
DIQUE CON km 0.10 | la margen derecha de la Qda. Shitariyacuo,
MATERIAL PROPIO siendo una longitud total de 100.00 m.
3.2.1 Acciones Complementarias
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4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNI

4.1.- VISTA DE PLANTA

= el - . : - oE 4 & o : Liyands
SECTOR 7 3 == = Conformacion de Dique con Enrocado, < 5 ; PR 3 l
ZAPATERO en la margen derecha de la Qda. i el e l

Shitariyacu, siendo una longitud total ; P A
de 100.00 m

L N
ZSIM=NN=IN= == === == = = /////T IN=IN= M= = V==

i 738m |

GEOTEXTIL

15m

5. IMAGEN SATELITAL

SECTOR ZAPATERO i d Conformacion de Dique con Enrocado, [ f
e en la méargen derecha de la Qda. e i : '"“::“': TN
Shitariyacu, siendo una longitud total .
de 100.00 m

FIN 40.00 m

te gl

INICIO 000.00 m
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6. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

AS ANA

Autoridad Nacdional del Arui

FOTOGRAFIA N°02: CAUCE DE LA QUEBRADA COLMATADO Y EROSIONANDO EN RIBERA
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7. PRESUPUES TIMADO:

ITEM | DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.

LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 100.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE

C/ENROCADO, (L = 100.00 m)

1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,184.54

1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 93.73 1,405.95

102 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,778.59 1,778.59

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 22,320.31

2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vje 2.00 10,021.59 20,043.18

202 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 0.05 7,721.90 386.10

2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 90.00 6.03 542.70

2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.20 1,881.02 376.20

2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.20 2,830.63 566.13

2.06 DESVIO DEL RiO m 20.00 20.30 406.00

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 30,830.67

3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 1,200.00 7.33 8,796.00

3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 84063 7.65 6,430.82

3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 292.50 13.05 3,817.13

3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 35355 3.95 1,396.52

3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 717.06 14.49 10,390.20

4.00 PROTECCION CON ENROCADO 104,354.55

4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 518.00 16.20 8,391.60

4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 50.00 133.25 6,662.50

4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 54250 41.00 22,242.50

4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 542.50 18.88 10,242.40

4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 54250 86.73 47,051.03

4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 234.00 21.78 5,096.52

407 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 200.00 23.34 4,668.00

5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00

5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 175,690.07
GASTOS GENERALES (10%CD) 17,569.01
UTILIDAD (10%CD) 17,569.01
SUB TOTAL 210,828.08
IGV (18%) 37,949.06
TOTAL 248,777.14
SUPERVISION (5%CD) 8,784.50
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD) 3,513.80
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 281,075.44

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO CON 44/100 SOLES

8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNI
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N LAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. (::as MES 01
u [ W
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 100.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE
[C/ENROCADO, (L = 100.00 m)
.00 OBRAS PROVISIONALES
01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 | 100 |m
.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. | 1.00 =
[2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | 200 |m
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | 1.00 |m
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 100 | m
2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km | 100 | ==
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO km | 100 | e
2.06 DESVIO DEL RiO M 1.00 =
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 |LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 200 |===
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 1.00 | ===
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 1.00 E—
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 1.00 =
3.05 |EL|M|NAC|0N DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1.00 ]
4.00 |PROTECCION CON ENROCADO
4.01 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 1.00
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 1.00 =
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 3.00 —
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3_| 3.00
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 3.00 ——
4.06 [ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 1.00 .
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1.00 #
5.00 FLETE TERRESTRE
501 FLETE TERRESTRE glb | 100 |m (=
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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

Tem ACTIVIDAD [ mEso1 MES 02 MES 04
[ o] wrJu]u]w][ Tu]w]w
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA [
01.02 [CONTRATACION
01.03 EJECUCION E
01.04 SUPERVISION
01.05 [SEGUIMIENTO
01.06 LIQUIDACION e

NOTA

= ANA

Autoridad Nadional del Arui

* * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;

DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA
SHITARIYACU, EN EL SECTOR ZAPATERO (ORILLAS DEL PUEBLO), EN EL DISTRITO DE ZAPATERO, PROVINCIA DE LAMAS,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Lugar SECTOR ZAPATERO (ORILLAS DEL PUEBLO), EN EL DISTRITO DE ZAPATERO

ITEM | DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.

LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 100.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE

C/ENROCADO, (L =100.00 m)

1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,184.54

1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 93.73 1,405.95

1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,778.59 1,778.59

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 22,320.31

2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 10,021.59 20,043.18

2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 0.05 7,721.90 386.10

2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 90.00 6.03 542.70

2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 0.20 1,881.02 376.20

2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.20 2,830.63 566.13

2.06 DESVIO DEL RiO m 20.00 20.30 406.00

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 30,830.67

3.01 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 1,200.00 7.33 8,796.00

3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 840.63 7.65 6,430.82

3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 29250 13.05 3,817.13

3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 353.55 3.95 1,396.52

3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 717.06 14.49 10,390.20

4.00 PROTECCION CON ENROCADO 104,354.55

4.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 | 518.00 16.20 8,391.60

4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 50.00 133.25 6,662.50

4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 | 54250 41.00 22,242 .50

404 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 54250 18.88 10,242.40

4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 54250 86.73 47,051.03

4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 234.00 21.78 5,096.52

4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 200.00 23.34 4,668.00

5.00 FLETE TERRESTRE 15,000.00

5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 175,690.07
GASTOS GENERALES (10%CD) 17,569.01
UTILIDAD (10%CD) 17,569.01
SUB TOTAL 210,828.08
IGV (18%) 37,949.06
TOTAL 248,777.14
SUPERVISION (5%CD) 8,784.50
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD) 3,513.80
FICHA DEFINITIVA 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 281,075.44

SON: DOSCIENTOS OCHENTAY UN MIL SETENTA'Y CINCO CON 44/100 SOLES

ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA SHITARIYACU, EN EL SECTOR
ZAPATERO (ORILLAS DEL PUEBLO), EN EL DISTRITO DE ZAPATERO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Ubicacion: SECTOR ZAPATERO (ORILLAS DEL PUEBLO), EN EL DISTRITO DE ZAPATERO
Item Descripcion unia. | N Dimensiones Parcial Total
veces Largo Ancho | Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L = 100.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE
C/ENROCADO, (L =100.00 m)
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
1.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
2.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.05 0.05 0.05
2.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 10.00 3.00 3.00 90.00 90.00
2.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.20
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0.100
DIQUE ENROCADO 0.100
2.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.20
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0.100
DIQUE ENROCADO 0.100
2.06 DESVIO DE LA QUEBRADA M 1.00 20.00 20.00 20.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 100.00 15.00 0.80 1,200.00 1,200.00
3.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 100.00 3.36 2.50 840.63 840.63
area
3.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 100.00 2.93 292.50 292.50
3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 100.00 3.54 353.55 353.55
esponj
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 651.87 1.10 717.06 717.06
4.00 PROTECCION CON ENROCADO
4.01 ?gj‘fg\gSTRO' TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO m2 1.00 100.00 518 518.00 518.00
4.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 100.00 0.50 50.00 50.00
4.03 EXTRACCION DE ROCAS m3 area 542.50
Extraccion de rocas para talud 1.00 100.00 2.50 250.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00 100.00 293 292.50
4.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 542.50
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 100.00 2.50 250.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 100.00 293 292.50
4.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 542.50
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 100.00 2.50 250.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 100.00 293 292.50
4.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 234.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 100.00 293 234.00
4.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 200.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 100.00 2.50 200.00
5.00 FLETE TERRESTRE
5.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
DIQUE A CONFORMAR c G FILTRO DE GRAVA nozen
p . ©=020m h=0.50m
C=180m
ENROCADO Z,=025
Z,=1.00
H B=493m
. D Y G=0.80m
TERRENO A=120m
—————————————————————————————— ; NATURAL D=150m
h P=150m
F=120m

GEOTEXTIL

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO
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Autoridad Nacional del Agua

| ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA |

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA
DE LA QUEBRADA SHITARIYACU, EN EL SECTOR ZAPATERO (ORILLAS DEL PUEBLO), EN EL DISTRITO DE
ZAPATERO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Lugar : SECTOR ZAPATERO (ORILLAS DEL PUEBLO), EN EL DISTRITO DE ZAPATERO
Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 93.73
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.46 11.38
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.40 8.96
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 2029 812
28.46
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 3" kg 0.2500 725 181
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 0.8000 9.60 7.68
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
64.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.46 0.85
0.85
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,778.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.46 227,68
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.29 324.64
552.32
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A4 kg 2.0000 725 14.50
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.2000 30.00 36.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,209.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 552.32 16.57
16.57
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 10,021.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 2029 973.92
973.92
. L - Firmado -
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Texto tecleado
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA 
DE LA QUEBRADA SHITARIYACU, EN EL SECTOR ZAPATERO (ORILLAS DEL PUEBLO), EN EL DISTRITO DE  
ZAPATERO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 973.92 29.22
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn hm 0.7500 6.0000 452.00 2,712.00
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 1.8750 15.0000 420.43 6,306.45
9,047.67
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 7,721.90
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.40 224.00
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.29 202.90
426.90
Equipos
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 10.0000 729.50 7,295.00
7,295.00
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.29 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 2240 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0080 729,50 5.84
5.85
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEQ
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,881.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 2846 4554
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.29 162.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 29.42 470.72
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 2240 179.20
857.78
Materiales
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 22.30 1115
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.6000 30.00 108.00
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 465 232,50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
432.71
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2348 375.68
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 857.78 25.73
590.53
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Costo unitario directo por : km

Precio S/.

2240
2029
29.42
2240

20.00
465
60.17

14.25
1,896.20

Costo unitario directo por : m

Precio S/.

28.46
2240
2029

2.00
729.50

Costo unitario directo por : m3
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Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0250
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0094
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2,830.63
Parcial S/.
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405.80
1,176.80
224.00
1,896.20

60.00
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15.04
307.54
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Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.65
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.29 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22.40 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 042 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0099 729.50 722
723
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 13.05
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 2240 051
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.29 0.46
0.97
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 097 0.05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1 hm 1.0000 0.0229 525.13 12.03
12.08
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.95
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 2240 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.29 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 042 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1 hm 1.0000 0.0067 525.13 3.52
353
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 14.49
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.29 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 2240 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 ~ CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4 hm 1.0000 0.0067 399.70 268
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 436.20 1165
1433
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Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 16.20
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 2846 0.57
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.40 045
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 20.29 162
264
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 12.84 1348
13.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 264 0.08
0.08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 133.25
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.29 40.58
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 2240 224
4282
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 76.27 83.90
83.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4282 128
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1 hm 0.3125 0.0100 525.13 525
6.53
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 41.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.99 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 2240 0.90
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30 234
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 1.0000 0.0400 30.99 124
6.96
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 8.08 2,02
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAN( m 1.0000 15.00 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4.00 4.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00 1.56
22.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.96 0.35
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 10.18 0.81
03011400060005 ~ COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PC hm 1.0000 0.0400 25761 10.30
11.46
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Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 18.88
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 2240 0.72
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 20.29 1.30
2.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 202 0.06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1 hm 1.0000 0.0320 525.13 16.80
16.86
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 86.73
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 2240 0.90
0.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.90 0.05
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4 hm 1.0000 0.0400 399.70 15.99
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600 436.20 69.79
85.83
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 21.78
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 2029 216
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 2240 0.60
276
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 276 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267 709.27 18.94
19.02
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 23.34
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 2029 232
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 2240 0.64
296
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.96 0.09
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286 709.27 2029
20.38
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE gl 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00
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Proyecto

Lugar

Cadigo

0101010003
0101010004
0101010005
0101010007
0101010010
0101010011
0101030000
01010300030003
01020100000013

0203020002
02040300010043
02041200010005
02041200010009
0204180008
0207010012
0207030001
0210020009
0213010001
02130300010003
0231010001
0231040001
02310500010007
0240020001
0255100001
0255100009
0255100010
02901500260004
0290230059

0301000014
0301000015
0301000022
0301000023

0301010006

03011400020002
03011400060005
03011600010005
03011700010006
03011700010007
03011800020002
03012200010004
0301220010

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua
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LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA
DE LA QUEBRADA SHITARIYACU, EN EL SECTOR ZAPATERO (ORILLAS DEL PUEBLO), EN EL DISTRITO DE
ZAPATERO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

SECTOR ZAPATERO (ORILLAS DEL PUEBLO), EN EL DISTRITO DE ZAPATERO

Recurso

OPERARIO
OFICIAL

PEON

PERFORISTA

OFICIAL (CONTROLADOR)
AYUDANTE DE PERFORISTA
TOPOGRAFO

AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)

FLETE TERRESTRE
FIERRO 3/8"

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm

GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3
HORMIGON

GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

YESO BOLSA 25 kg
MADERA TORNILLO
ESTACAS DE MADERA
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm
PINTURA ESMALTE
DINAMITA AL 65%

MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA

FULMINANTE
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO
BARRENO DE 7/8"x 5 HP

MIRAS

JALONES

ESTACION TOTAL
NIVEL TOPOGRAFICO

HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP 19 tn

CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3

CAMION SEMITRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

Firmado digitalmente
por ALVAREZ HIDALGO
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20520711865 hard
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MANO DE OBRA

hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh

MATERIALES

glb
var
kg

m2
m3
m3
m2
bol
bol
p2
und
m2
gal
kg

und
und
und

EQUIPOS
dia
dia
he
hm

%mo

hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm

Firmado
digitalmente
por CACHAY
LLONTOP
Jose Andres

FAU

20520711865
ar

Motivo: Doy

v'B”

Profesional Designado

Cantidad

36.4600
66.0366
385.6156
43.4000
47.5639
43.4000
11.2000
3.6000
21.7000

1.0000
0.1000
3.7500
2.0000
12.0000
55.0000
0.4800
543.9000
1.9200
1.2000
160.0000
20.0000
11.2500
0.1200
135.6250
542.5000
5425000
1.0000
9.2225

0.8000
1.6000
3.2000
8.0000

43.4000
21.7000
26.5043
11.9678
26.9270
21.3222
12.0000
105.9455

PorlLa AAA

i
Ry
20570711885
hand
Hiotivo: Doy
v

Precio SI.

Total

2846
2240
20.29
30.99
2240
29.30
2942
2240
30.99

15,000.00
22.30
725
725
9.60
76.27
40.00
12.84
30.00
20.00
7.00
465
17.24
60.17
8.08
15.00
4.00
650.00
92.00

17.36
14.96
2348
14.25

10.18
257.61
399.70
709.27
525.13
729.50
452.00
436.20

Sl

Parcial S/.

1,037.65
1,479.22
782414
1,344.97
1,065.43
1,271.62
329.50
80.64
672.48

T 1510565

15,000.00
223
2719
14.50
115.20
4,194.85
19.20
6,983.68
57.60
24.00
1,120.00
93.00
193.95
722
1,095.85
8,137.50
2,170.00
650.00
848.47

40,754.44

13.89
2394
75.14
114.00

540.31

44181
5,590.14
10,593.77
8,488.40
14,140.18
15,554.54
5,424.00
46,21343

119,826.45

175,686.54
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