Autoridad Nacional del Agua

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL SECTOR MANCHA, DISTRITO

HUANCA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FTR-CB-PREV N° 0145-2026-ANA-AAA.CO-ALA.CSCH

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RiO LIHUALLA, SECTOR MANCHA, DISTRITO HUANCA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

1. UBICACION

AAA | CAPLINA OCORA | ALA | COLCA SIGUAS CHIVAY | Fecha | 23/06/2026

1.1. Ubicacion politica

Departamento AREQUIPA Provincia CAYLLOMA Distrito Sector

1.2. Ubicacion hidrografica

Unidad hidrografica CUENCA QUILCA VITOR CHILI Cuerpo de agua RIO LIHUALLA

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona

TRAMO 192,497 8,224,749 198 192,406 8,224,677 | 19 S [IZQUIERDA| Mancha

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion I:I flujo de detritos l:l erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto [ ]

2.3. Geologia

Margen Observacion

La cabecera de Lihualla, presenta una litologia caracterizada por una fuerte inestabilidad de laderas, producto de la superposicién de
depositos cuaternarios sobre un basamento deformado. La secuencia estratigrafica predominante es:

» Grupo Yura (Jurasico - Cretacico): Constituye el zécalo sedimentario visible en los cortes profundos del cafién, especialmente hacia el
sector de Cabanaconde y en la base del valle. Estd conformado por areniscas cuarzosas intercaladas con lutitas y limolitas grises,
rocas que presentan un intenso fracturamiento tecténico, facilitando la infiltraciéon de aguas.

» Grupo Barroso / Volcanico Hualca Hualca (Nedgeno - Cuaternario): En las partes altas afloran andesitas y traquiandesitas en bloques
y flujos de lava, provenientes de los complejos volcanicos (Ampato, Sabancaya, Hualca Hualca). Estas rocas duras actian como carga
sobre los sedimentos mas blandos ubicados en la base.

Gravoso X Arenas X Limo - Arcillas -

Gravoso( Mayores a2 mm), Arenoso(2 mm-0.1 mm)y Arcilloso( menores de 0.1 mm)
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2.4. Hidrologia

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

La precipitacion promedio anual en la cuenca del rio Lihualla es 600 mm. Ante la ausencia de estaciones hidrométricas en el tramo del
rio Lihualla, se determiné el caudal maximo mediante el método empirico de la Ecuacion Envolvente de Creager. Considerando un area
de cuenca de 192.0 km2 y los parametros correspondientes a la region hidrolégica 5 del Peru, se obtuvo un caudal maximo de 123.0
m3/s para un periodo de retorno de 50 afios.
Asimismo, se establece que la entidad ejecutora debera calcular el ancho estable del cauce previo a las actividades de limpieza y
descolmatacion, con el fin de replantear técnicamente el trazo de la defensa riberefia

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad Cantidad - -
de de Tipo de Nombre e Nombre Otros Nombre
rers . Institucion Centros
; Viviendas . e et
0 ladrillo, _
blogue de
Piedra, sillar
con cal 6
Adobe 6
tapia B
Quincha
(cafia con
Piedra con
barro
Madera
(Pona.
Otro
material
En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Are(ah;;atal Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N° Infr:::::::taura Nombre Caar:’hd Longitud (m)
Vacunos - Bocatomas
- Ovinos - Canales
Camelidos - Puentes
0.00 - Equinos - Vias Mancha 130.00
- - Porcinos - Redes Electricas
R : otros } Servicios de agua y
desague
PROPUE TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
DIQUE Se conformara el dique semicompactado con material
propio con equipos mecanicos que tendra una seccion
SEMICOMPACTADO km 0.13 transversal de 3.00 metros de alto y 3.50 metros de
CON MATERIAL PROPIO P,
ancho de la corona. Con un talud interior de Z=1.5
Se propone, implementar estructuras de proteccion de
tipo dique enrocado en la margen izquierda del rio
ENROCADO K 013 Lihualla en una longitud de 130.00 m conformada por | Cantera de rocas a 1 km
ACOMODADO m . rocas acomodadas en el talud y ufia con ayuda de aprox.
equipos mecanicos. protegidas con geotextil no tejido
en el talud interior en un area de 1066 m2
3.2.- Medida No Estructural
Tipo Unidad de medida| Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
LIMPIEZAY K 013 Limpieza y descolmatacion del cauce del rio en una
DESCOLMATACION m : longitud total de 130 m.
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3.2.1 Acciones Complementarias

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Sensibilizacién sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria,
asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales
asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para
que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNI

4.1.- VISTA DE PLANTA

SECTOR MANCHA

e
4.2.-VISTA DE PERFIL
DIQUE A FORMAR
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Dique enrocado
(L=130m)

Carretera a Huanca
a Mancha

Autoridad Nacional del Agua

ZONA VULNERABLE
Carretera

Foto: Tramo 1 hama aguas abajo en Ia M I Ia carretera a Mancha en riesgo de socavacion
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Dique enrocado
proyectado, M.l del rio

Foto: Puente y carretera asfaltada en riego de socavacion

PRESUPUESTO ESTIMA

ITEM DESCRIPCION [ uno. [ meTraDO [ PRECIOSL | PARCIAL SI.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 130.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 21,060.14
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.20 8,00.80 1,601.96
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 320.00 6.25 2,000.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.26 1,904.02 495.05
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.26 2,908.61 756.24
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 0.00 21.03 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 58,489.80
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 2,730.00 7.59 20,720.70
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 2,340.00 7.93 18,556.20
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 487.50 10.59 5,162.63
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 64347 3.22 2,071.96
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1,000.13 11.87 11,978.31
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 161,779.87
01.04.01 ﬁxllas?rlfig:b:? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 1,086.00 1523 16.235.18
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 91.00 125.82 11,449.62
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 94250 40.55 38,218.38
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 94250 15.45 14,561.63
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 94250 71.09 67,002.33
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 390.00 18.35 7,156.50
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 364.00 19.66 7,156.24
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 |  15,000.00
COSTO DIRECTO 259,545.25
GASTOS GENERALES 25,954.53
UTILIDAD 25,954.53
SUB TOTAL 311,454.30
IGV (18%) 56,061.77
TOTAL 367,516.08
SUPERVISION 7,786.36
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2,505.45
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 392,897.89

SON: SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTAY NUEVE CON 73/100 soles.
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9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD MES 01 MES 02 MES 03
n m [\ 1 n m 1\ 1 n m [\
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 130.00 m|
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA []
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO %
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
01.02.06 DESVIO DEL RIO
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y_DESCOLMATACION DEL CAUCE
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) %
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA == |
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO %
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
010406 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO
01.0407 __|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE (- [ [ [ [ [
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL
MES 02 MES 03 MES 04
ITEM ACTIVIDAD
| | I | 1 I mefvE vy e fugiv
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA
01.02 CONTRATACION
01.03 EJECUCUCION
01.04 SEGUIMIENTO
01.05 LIQUIDACION F
Fecha de elaboracion de la ficha: 23/06/2026
NOTA:

" * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;
DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

A-

ANA

Profesi

elaborado |

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO
LIHUALLA, SECTOR MANCHA, DISTRITO HUANCA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Lugar SECTOR MANCHA, DISTRITO HUANCA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha 23/06/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 130.00 m
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 21,060.14
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.20 8,009.80 1,601.96
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 320.00 6.25 2,000.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.26 1,904.02 495.05
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.26 2,908.61 756.24
01.02.05 DESVIO DEL RIO m 0.00 21.03 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 58,489.80
01.03.02 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 2,730.00 7.59 20,720.70
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 2,340.00 7.93 18,556.20
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 487.50 10.59 5,162.63
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 643.47 3.22 2,071.96
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 1,009.13 11.87 11,978.31
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 161,779.87
01.04.01 ﬁ\llzs?ﬁig:_o:? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 1.066.00 15.23 16.235.18
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 91.00 125.82 11,449.62
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 942.50 40.55 38,218.38
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 942.50 15.45 14,561.63
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 942.50 71.09 67,002.33
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 390.00 18.35 7,156.50
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 364.00 19.66 7,156.24
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 259,545.25
GASTOS GENERALES 25,954.53
UTILIDAD 25,954.53
SUB TOTAL 311,454.30
IGV (18%) 56,061.77
TOTAL 367,516.08
SUPERVISION 7,786.36
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2,595.45
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 392,897.89

SON: SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 73/100 soles.

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL

DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO LIHUALLA, SECTOR
MANCHA, DISTRITO HUANCA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Ubicaciéon: SECTOR MANCHA, DISTRITO HUANCA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha 23/06/2026
Item Descripcion Unid. W Dimensiones Parcial Total
veces | |argo Ancho Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 130.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.20 0.20 0.20
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 20.00 4.00 4.00 320.00 320.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 0.26
LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION 1.00 0.13
DIQUE ENROCADO 1.00 0.13
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 0.26
LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION 0.13
DIQUE ENROCADO 0.13
01.02.06 DESVIO DEL RIO M 1.00 - - -
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00| 130.00 30.00 0.70 2,730.00 2,730.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 130.00 6.00 3.00 2,340.00 2,340.00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00( 130.00 3.75 487.50 487.50
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00| 130.00 4.95 643.47 643.47
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00| 877.50 1.15 1,009.13 1,009.13
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 ICIS\‘ES?_ZE;(\ZII%):()) TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00| 130.00 8.20 1,066.00 1,066.00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00| 130.00 0.70 91.00 91.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 942.50
Extraccién de rocas para talud 1.00| 130.00 3.50 455.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00| 130.00 3.75 487.50
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 942.50
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00| 130.00 3.50 455.00
Seleccién y acopio de rocas para ufia 1.00| 130.00 3.75 487.50
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 942.50
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00| 130.00 3.50 455.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00| 130.00 3.75 487.50
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 390.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00| 130.00 3.75 390.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 364.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00| 130.00 3.50 364.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
\
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% de vacios en el enrocado = 20%
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Lo Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
¥ Riego

| ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO LIHUALLA, SECTOR MANCHA, DISTRITO HUANCA,
PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fecha: 23/06/2026

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.60
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dl kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Dl kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
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Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004 ~ CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 1hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 Thm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 751.76 7,577.60
7,577.60
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 2268 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 751.76 6.06
6.07
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.94 46.30
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.54 164.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 30.08 481.28
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 2268 181.44
873.34
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Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var 0.5000 27.47 13.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 26.55 95.58
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
422.88
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 40000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 2453 39248
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 873.34 26.20
607.80
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.68 90.72
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.54 410.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.68 226.80
1,931.52
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 15.29 611.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,931.52 57.95
669.55
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.03
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.00
\ )
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Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.59
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 ~ TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 751.76 712
713
Partida 03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.93
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 2268 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 751.76 7.50
7.51
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 0.47
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0229 41713 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.22
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.42
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0067 417.13 2.79
2.80
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.16
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2t hm 1.0000 0.0067 320.60 2.15
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.1
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.23
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68 045
0101010005 PEON hh 40000 0.0800 20.54 1.64
267
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 12.48
12.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267 0.08
0.08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68 221
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
77.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35 1.30
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 0.3125 0.0100 417.13 417
5.47
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Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 2268 0.91
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30 2.34
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) ~ hh 1.0000 0.0400 31.99 1.28
7.01
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 7.31 1.83
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m 1.0000 15.00 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4.00 4.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00 1.56
22.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01 0.35
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22 0.50
03011400060005 ~ COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
11.15
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.68 0.73
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 20.54 1.31
2.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.04 0.06
03011700010007 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0320 41713 13.35
13.41
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 71.09
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 22.68 0.91
0.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.91 0.05
03011600010005 ~ CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2t hm 1.0000 0.0400 320.60 12.82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600 358.17 57.31
70.18
\
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Partida 04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 2268 0.61
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80 0.08
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0267 579.26 15.47
15.55
Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 20.54 235
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 2268 0.65
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP  hm 1.0000 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Ministerio

PERU | de Desarrollo Agrario

y Riego

PROPUESTA:

SECTOR:

0101010003
0101010004
0101010005
0101010007
0101010010
0101010011
0101030000
01010300030003
01020100000013

0203020002
02040300010043
02041200010005
02041200010009
0204180008
0207010012
0207030001
0210020009
0213010001
02130300010003
0231010001
0231040001
02310500010007
0240020001
0255100001
0255100009
0255100010
02901500260004
0290230059

0301000014
0301000015
0301000022
0301000023

0301010006

03011400020002
03011400060005
03011600010005
03011700010006
03011700010007
03011800020002
03012200010004
0301220010

0301220011

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO LIHUALLA, SECTOR MANCHA, DISTRITO HUANCA, PROVINCIA
CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

SECTOR MANCHA, DISTRITO HUANCA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

MANO DE OBRA

OPERARIO

OFICIAL

PEON

PERFORISTA

OFICIAL (CONTROLADOR)
AYUDANTE DE PERFORISTA
TOPOGRAFO

AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)

MATERIALES

FLETE TERRESTRE

FIERRO 3/8"

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 2" A 4"
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm

GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3

HORMIGON

GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

YESO BOLSA 25 kg

MADERA TORNILLO

ESTACAS DE MADERA

TRIPLAY LUPUNA E=6 mm

PINTURA ESMALTE

DINAMITA AL 65%

MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA
FULMINANTE

GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO

BARRENO DE 7/8" x 5 HP

EQUIPOS

MIRAS

JALONES

ESTACION TOTAL
NIVEL TOPOGRAFICO

HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn

CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3

CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

hh 61.3980
hh 113.6953
hh 615.9695
hh 75.4000
hh 91.7520
hh 75.4000
hh 14.5600
hh 4.6800
hh 37.7000
glb 1.0000
var 0.1300
kg 3.7500
kg 2.0000
m2 12.0000
m3 100.1000
m3 0.4800
m2 1,119.3000
bol 2.1360
bol 1.5600
p2 160.0000
und 26.0000
m2 11.2500
gal 0.1560
kg 235.6250
m 942.5000
und 942.5000
und 1.0000
und 16.0225
dia 1.0400
dia 2.0800
he 4.1600
hm 10.4000
%mo

hm 75.4000
hm 37.7000
hm 44.4612
hm 20.8234
hm 46.5450
hm 53.3880
hm 12.0000
hm 177.7438
hm 30.0000

28.94
2268
20.54
30.95
22.68
29.30
30.08
2268
31.99

15,000.00
21.47
6.59
6.71
11.60
70.00
40.00
11.89
26.55
20.00
7.00
4.65
17.24
60.17
7.31
15.00
4.00
650.00
92.00

17.36
14.96
24.53
15.29

6.22
257.61
320.60
579.26
41713
757.76
326.80
358.17
341.81

Total Sl.

1,776.86
2,578.61
12,652.01
2,333.63
2,080.94
2,209.22
437.96
106.14
1,206.02

25,381.39

15,000.00
3.57
2417
13.42
139.20
7,007.00
19.20
13,308.48
56.71
31.20
1,120.00
120.90
193.95
9.39
1,722.42
14,137.50
3,770.00
650.00
1,474.07

58,801.72

18.05
31.12
102.04
159.02

845.59

468.99
9,711.90
14,254.26
12,062.16
19,415.32
40,455.29
3,921.60
63,662.50
10,254.30

175,362.14

259,545.25

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA
LOS PRECIOS REALES
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Lon Ministerio
ﬁ PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

= ANA

Autoridad Nacional del Aguz

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO
LIHUALLA, SECTOR MANCHA, DISTRITO HUANCA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Ubicacién SECTOR MANCHA, DISTRITO HUANCA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha 23/06/2026
PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
1 [} n v I ] In v I ] [} 1\
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO, L = 130.00 m
1.01 OBRAS PROVISIONALES
010101 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
010102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 480 m Und. @
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201  |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ve |HH [ ]
010202 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | H
01.0203  |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3
010204  |TRAZOY REPLANTEO Km .ﬁ
010205 |CONTROL TOPOGRAFICO T
010206  |DESVIO DELRIO M %
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
010302 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
010303 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3
010304  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 %
010305  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 [ e————————
1.04 PROTECCION CON ENROCADO 1T 1 1 |
010401 _|GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 ]
010402 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 L
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 %
010404  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3
010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3
01.0406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3
01.0407 _|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 S S S S S ——
1.05 FLETE TERRESTRE |
010501  |FLETE TERRESTRE gb | 3 [

A-
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Con Ministerio
g PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

= ANA

Autoridad Nacional del Agua

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO
LIHUALLA, SECTOR MANCHA, DISTRITO HUANCA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA : DICIEMBRE DE 2023
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ITEM ACTIVIDAD
clofwwlofulw]w] i [u]w]w]o]ufm]w
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA
01.02 CONTRATACION H

01.03 EJECUCUCION W
0104 SEGUIMIENTO “

01.05 LIQUIDACION F

-
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=\ onio FAU 20520711865 hard
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la ficha técnica referer Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



Lon Ministerio -‘
PERU | de Desarrollo Agrario — ANA
y Riego foe=h =y

Autoridad Macional del Agua

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 1.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDA'Y

VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1 2.0

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 1 2.0

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3.0

VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 3 6.0

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1 2.0

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 2.0
-
: Firmado digitalmente por

ARBANIL RIVADENEIRA Ricardo
| Antonio FAU 20520711865 hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad
A“‘ R B A- O — A— R B
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Profesional de la ALA que ha elabt Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

la ficha técnica referencial  Administracidn Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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