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Autoridad Nacional del Agua
FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR LAMPADEN-VENTANILLAS,
DISTRITO YONAN, PROVINCIA CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
FTR-CB-PREV N° 0695-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.J
PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL
RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR LAMPADEN-VENTANILLAS, DISTRITO YONAN, PROVINCIA CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA
1. UBICACION:
AAA | JEQUETEPEQUE ZARUMILLA | ALA | JEQUETEPEQUE | Fecha 15/09/2026
1.1. Ubicacién politica
Departamento CAJAMARCA Provincia CONTUMAZA Distrito YONAN Sector LAMPADEN-
VENTANILLAS
1.2. Ubicacion hidrogréfica
Unidad hidrogréfica CUENCA JEQUETEPEQUE Cuerpo de agua RIO JEQUETEPEQUE
1.3. Ubicacion geogréfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final .
Margen Observacion
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona
TRAMO 1 692,038.00 9,195,908.00 17S 691,698.00 9,195,620.00 |17 S EJE LIMPIEZA Y DESCOL.
TRAMO 2 692,055.00 9,195,891.00 17S 691,712.00 9,195,606.00 | 17 S| IZQUIERDA | ENROCADO
2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:
2.1 Tipo de peligro
inundacion I:I flujo de detritos I:I erosion fluvial
2.2. Nivel de Peligro
2.3. Geologia
El sustrato de este tramo esta compuesto en su totalidad por depésitos cuaternarios aluviales (Q-al) y marinos-fluviales hacia las zonas mas bajas.
Predominan arenas finas a medias, limos inestables y estratos lenticulares de gravas finas. Al estar en las inmediaciones de San José, también se
observa la influencia de depésitos edlicos (arenas sopladas por el viento) que cubren las terrazas marginales secas.
Desde el litoral hasta ventanillas, formado por taludes y planicies desérticas, con el rio Jequetepeque como unico lecho fluvial (0 - 225 msnm.);
esencialmente utilizado en la agricultura con riego intenso.
Gravoso 70% Arenas 15% Limo y arcillas 15%
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)
2.4. Hidrologia
El Sistema Hidrogréafico de la Cuenca del rio Jequetepeque esta conformado por 03 rios principales, 30 rios secundarios, y una red de pequefios
rios y quebradas en las microcuencas. Todos estos cursos de agua se originan en las cumbres de la cordillera occidental, como consecuencia de las
precipitaciones que alcanza a 1,217 mm anuales. El rio principal Jequetepeque, resulta de la confluencia de los rios Puclush y Magdalena, los cuales
se unen a la altura del pueblo de Llallan, en una cota aproximada de 710 m.s.n.m.
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2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

b Cantidad R Cantidad
. de Tipo S Nombre de Centros Nombre Otros Nombre
Habitante ol Institucion
_ Viviendas o de Salud
ladrillo, ~
i bloaue de
Piedra, sillar
concal 6
Adobe 6
7 .
tapia R
210 Qujncha
(cafia con
Piedra con
barro
Madera
(Pona.
Otro material
En la zona intervenida se ha identificado las siguientes areas productivas e infraestructuras relacionadas:
Area Total . o Infraestructura . 5
(ha) Cultivos | Area (ha) Total cabezas de Ganado Clase N . Cantidad Longitud (m)
Vacunos 5 Bocatomas - -
arroz 3.00
Ovinos 5 Canales - -
- - Camelidos Puentes - -
3.00 10
- - Equinos - Vias -
- - Porcinos Redes Electricas
Servicios de agua y
- - otros -
desague

3. PROPUESTA TECNICA

3.1.-Estructural

o Unidad de . - )
Tipo Cantidad Descripcién de la propuesta Observaciones
G medida antiea g e
DIQUE Construccion de dique semicompactado con material propio
SEMICOMPACTADO km 0.47 con equipos mecanicos en la margen derecha del rio Loco de
CON MATERIAL PROPIO Chaman en una longitud de 1750.00 m
Se propone implementar estructura de proteccion de tipo
dique enrocado en la margen derecha del rio Loco de
ACOMODO DE ROCA i 047 Chaman en una longitud de 1759.00 m, conformada por
rocas acomodadas en el talud y ufia con ayuda de equipos|
mecanicos. protegidas con geotextil no tejido en el talud
interior.
3.2.- Medida No Estructural
- Unidad de L )
Tipo X Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
& medida ant & CIEeL)
Trabajos de limpieza y descolmatacién del cauce en una
LIMPIEZA Y 0.47 longitud total de 470.00 m, un ancho 50 y una altura de
DESCOLMATACION m ) corte 0.6 m, para mejorar la capacidad hidraulica y reducir el
riesgo de inundacién.
\
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3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacion, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad
Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o
regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren
preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUE TECNI

4.1.- VISTA DE PLANTA
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Inicial Final o Observacién
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (Y): Zona G e
692,038.00 9,195,908.00 17 S 691,698.00 9,195,620.00 |17 S EJE LIMPIEZA Y DESCOL.
692,055.00 9,195,891.00 17 s 691,712.00 9,195,606.00 |17 S| IZQUIERDA | ENROCADO
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5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

PN W £

SECTOR LAMPADE-VENTANILLA =
SINICIO

{ TRAMO 1 .
LIMPIEZA, DESCOLMATACION L=

TRAMO 2
DIQUE ENROCADO
(L= 470.00 m )
MARGEN IZQUIERDA

Areas de cultivo
expuesto

Poblacion Afectada -
Vivivendas en Riesgo
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7. PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE

25 ago. 2026 10:54:51 a. m.
17M 691948 9195878
181°S

Contumaza

Cajamarca

Viviendas expuestas a la erosién fluvial del rio Jequetepeque margen izquierda
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PRESUPUESTO ESTIMADO
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/. |
01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (470.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=470.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.26
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.59 1,433.81
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 29,740.56
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 1.00 8,009.80 8,009.80
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 160.00 6.25 999.99
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.94 1,904.02 1,789.78
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.94 2,908.61 2,734.09
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 0.00 21.04 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 199,056.46
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 8,225.00 7.60 62,526.53
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 9,165.00 7.94 72,793.36
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 2,820.00 10.59 29,868.04
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 2,541.91 3.23 8,217.15
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,162.00 11.86 25,651.38
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 754,031.14
01.04.01 I?\IES?FIE:QIIE)H;D TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E o 3.854.00 15.24 58.736.38
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 508.38 125.82 63,964.58
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 4,441.50 40.55 180,105.67
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 4,441.50 15.45 68,619.80
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 4,441.50 71.08 315,719.14
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 2,256.00 18.35 41,391.58
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 1,297.20 19.65 25,494.00
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 1,001,043.41
GASTOS GENERALES 100,104.34
UTILIDAD 100,104.34
SUB TOTAL 1,201,252.09
IGV (18%) 216,225.38
TOTAL 1,417,477.47
SUPERVISION 30,031.30
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 10,010.43
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 1,472,519.21

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 21/100

9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. [N° dias MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
1 ] I v | ] I v 1 ] I v | ] I v
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (470.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=470.00 m)
1.01 (OBRAS PROVISIONALES
01,0101 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2_| 1.00
01,0102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. | 1.00 |
1.02 (OBRAS PRELIMINARES
01.0201__|MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | 200 [BE ]
01,0202 |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km | 100 | B
01.0203__|RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3_| 1.00
01.0204__|TRAZO Y REPLANTEO km | 4.00 !E
01.0205___|CONTROL TOPOGRAFICO km_[ 90.00 ]
010206 [DESVIO DELRIO M_[ 1.00 s [ [ [ ]
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01,001 |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3_| 45.00
01.0302___|CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3_| 39.00 |
01,0303 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3_| 3200
01,0304 |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2_| 800
01.03.05___|ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3_| 17.00 |
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01,0401 __|GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRIM2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2_| 22.00
010402 [SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 4.00 1T 1 =m
010403 |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3_| 80.00
010404 |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3_| 69.00
01,0405 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3_| 86.00
01,0406 |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3_| 30.00
01.04.07__|ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3_| 18.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.0501 __|FLETE TERRESTRE glb
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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05

Item Actividades
15 | 30 15 30 15 30 15 30 15

1.01 [FORMULACION DE FICHA TECNICA

1.02 |CONTRATACION
1.03 [EJECUCION
1.04 [SUPERVISION
1.05 [SEGUMIENTO
1.06 [LIQUIDACION

Fecha de elaboracion de la ficha: 15/09/2026

NOTA:, LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA

FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA
Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
JEQUETEPEQUE, SECTOR LAMPADEN-VENTANILLAS, DISTRITO YONAN, PROVINCIA CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Lugar SECTOR LAMPADEN-VENTANILLAS, DISTRITO YONAN, PROVINCIA CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Fecha 15/09/2026

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (470.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=470.00 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,215.26
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 95.59 1,433.81
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,781.44 1,781.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 29,740.56
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 8,103.45 16,206.90
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 1.00 8,009.80 8,009.80
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 160.00 6.25 999.99
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEQ KM 0.94 1,904.02 1,789.78
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 0.94 2,908.61 2,734.09
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 0.00 21.04 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 199,056.46
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 8,225.00 7.60 62,526.53
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 9,165.00 7.94 72,793.36
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 2,820.00 10.59 29,868.04
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 2541.91 3.23 8,217.15
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 2,162.00 11.86 25,651.38
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 754,031.14
01.04.01 %i?lfﬁl'.%ﬂ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 285400 15.24 58.735.38
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 508.38 125.82 63,964.58
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 4,441.50 40.55 180,105.67
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 4,441.50 15.45 68,619.80
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 4,441.50 71.08 315,719.14
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 2,256.00 18.35 41,391.58
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 1,297.20 19.65 25,494.00
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 1,001,043.41
GASTOS GENERALES 100,104.34
UTILIDAD 100,104.34
SUB TOTAL 1,201,252.09
IGV (18%) 216,225.38
TOTAL 1,417,477.47
SUPERVISION 30,031.30
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 10,010.43
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 1,472,519.21

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 21/100

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL
DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR LAMPADEN-
VENTANILLAS, DISTRITO YONAN, PROVINCIA CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ubicacién: SECTOR LAMPADEN-VENTANILLAS, DISTRITO YONAN, PROVINCIA CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Fecha : 15/09/2026
Item Descripcion Unid. A Dimensiones Parcial Total
QECES) Largo| Ancho [ Altura
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (470.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=470.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 1.00 1.00 1.00 1.00
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 10.00 4.00 4.00 160.00 160.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO km 1.00 0.94
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.47
DIQUE ENROCADO 1.00 0.47
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.00 0.94
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0.47
DIQUE ENROCADO 0.47
01.02.06 DESVIO DEL RiO M 1.00 - - -
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 470.00 35.00 0.50 8,225.00 8,225.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 470.00 6.50 3.00 9,165.00 9,165.00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00 470.00 6.00 2,820.00 2,820.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 470.00 5.41 2,541.91 2,541.91
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 1,880.00 1.15 2,162.00 2,162.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 ﬁ\‘ES?r;Iii'(I;IILOl,\\l‘)O TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00 470.00 8.20 3,854.00 3,854.00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00 470.00 1.08 508.38 508.38
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 4,441.50
Extraccion de rocas para talud 1.00 470.00 3.45 1,621.50
Extraccion de rocas para ufia 1.00 470.00 6.00 2,820.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 4,441.50
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00 470.00 3.45 1,621.50
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00 470.00 6.00 2,820.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 4,441.50
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00 470.00 3.45 1,621.50
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00 470.00 6.00 2,820.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 2,256.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00 470.00 6.00 2,256.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 1,297.20
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00 470.00 3.45 1,297.20
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA
=2.00m
DIQUE A CONFORMAR % G F"—T':Ci (E)JE(;BEAVA ~100m
ENROCADO ¢=400m
Z,= 1.00
Z,= 150
H B=9.00m
N b ) =080m
TERRENO = 150m
NATURAL D=250m
h =2.00m
=IN= === = I =TI T I T ] F=2.00m

////T M= IN= ==
L

GEOTEXTIL URA @O

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Lo .| Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

| ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR LAMPADEN-VENTANILLAS,
DISTRITO YONAN. PROVINCIA CONTUMAZA. DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Fecha: 15/09/2026

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 95.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.94 11.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 22.68 9.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.86
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.86 0.87
0.87
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.94 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
02041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 560.16 16.80
16.80
—-—
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Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,103.45
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.54 985.92
985.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 985.92 29.58
03012200010004  CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19" hm 0.7500 6.0000 326.80 1,960.80
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 1hm 1.8750 15.0000 341.81 5,127.15
7,117.53
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 8,009.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.68 226.80
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.54 205.40
432.20
Equipos
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 757.76 7,577.60
7,577.60
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.25
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.54 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.68 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 757.76 6.06
6.07
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AS ANA

Autoridad Nacional del Agua
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PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000
Codigo Descripcidn Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh
0101030000 TOPOGRAFO hh
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol
0231040001 ESTACAS DE MADERA und
0240020001 PINTURA ESMALTE gal
Equipos
0301000014 MIRAS dia
0301000015 JALONES dia
0301000022 ESTACION TOTAL he
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
0101030000 TOPOGRAFO hh
01010300030003 ~ AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol
0231040001 ESTACAS DE MADERA und
0240020001 PINTURA ESMALTE gal
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
-
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Costo unitario directo por : km 1,904.02
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.1000 1.6000 28.94 46.30
0.5000 8.0000 20.54 164.32
1.0000 16.0000 30.08 481.28
0.5000 8.0000 22.68 181.44
873.34
0.5000 27.47 13.74
3.6000 26.55 95.58
3.0000 20.00 60.00
50.0000 4.65 232.50
0.3500 60.17 21.06
422.87
2.0000 4.0000 17.36 69.44
4.0000 8.0000 14.96 119.68
1.0000 16.0000 2453 392.48
3.0000 873.34 26.20
607.80
Costo unitario directo por : km 2,908.61
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.1000 4.0000 22.68 90.72
0.5000 20.0000 20.54 410.80
1.0000 40.0000 30.08 1,203.20
0.2500 10.0000 22.68 226.80
1,931.52
3.0000 20.00 60.00
50.0000 4.65 232.50
0.2500 60.17 15.04
307.54
1.0000 40.0000 15.29 611.60
3.0000 1,931.52 57.95
669.55
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Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 21.04
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.94 0.72
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.68 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.54 1.03
2.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.03 0.06
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 757.76 18.94
19.01
Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 0.19
0.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 047 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
714
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.94
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22.68 0.22
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 757.76 750
7.51
-
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Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 10.59
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.68 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.54 0.47
0.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.99 0.05
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25/ hm 1.0000 0.0229 41713 9.55
9.60
Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.23
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.68 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.54 0.27
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25/ hm 1.0000 0.0067 41713 2.79
2.81
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.86
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.68 0.02
0.15
Equipos
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0067 320.60 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 358.17 9.56
1.1
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Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 15.24
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.94 0.58
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.68 0.45
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 20.54 1.64
2.68
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 11.89 12.48
12.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.68 0.08
0.08
Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 125.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.54 41.08
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.68 227
43.35
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 70.00 77.00
77.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.35 1.30
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 0.3125 0.0100 41713 417
5.47
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 40.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.95 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 22.68 0.91
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30 2.34
01020100000013  TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000 0.0400 31.99 1.28
7.01
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 7.31 1.83
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE m 1.0000 15.00 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4.00 4.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00 1.56
22.39
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.01 0.35
03011400020002  MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 6.22 0.50
03011400060005 ~ COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
11.15
Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.68 0.73
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 20.54 1.31
2.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.04 0.06
03011700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25( hm 1.0000 0.0320 417.13 13.35
13.41
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 71.08
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 22.68 0.91
0.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.91 0.05
03011600010005  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0400 320.60 12.82
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600 358.17 57.31
70.18
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 18.35
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.54 219
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 22.68 0.61
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80 0.08
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267 579.26 15.47
15.55
-
‘: Firmado digitamente por = : Firmado Firmado digitalmente por
an = - irm
m——— (b L0 H0 0 hr ANA - oSy SASTILRD, MIMBELA Jdarcos,
AN A documento - gﬁ%ﬁ‘é%%@ﬁ%ﬁu Motivo: Soy el autor del
Profesional de la ALA g Administrador de La Amésional Designac Dire#381$8'%a Autoridad

la ficha técnica re Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua



Lo Ministerio “
PERU | de Desarrollo Agrario — ANA
y Riego —vs

Autoridad Nacional del Agua

Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 19.65
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 20.54 235
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 22.68 0.65
3.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
03011700010006 ~ EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286 579.26 16.57
16.66
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos referenciales a la actividad

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR LAMPADEN-VENTANILLAS, DISTRITO YONAN,

Activida

Fecha
Lugar

Caédigo

0101010003
0101010004
0101010005
0101010007
0101010010
0101010011
0101030000
01010300030003
01020100000013

0203020002
02040300010043
02041200010005
02041200010009
0204180008
0207010012
0207030001
0210020009
0213010001
02130300010003
0231010001
0231040001
02310500010007
0240020001
0255100001
0255100009
0255100010
02901500260004
0290230059

0301000014
0301000015
0301000022
0301000023
0301010006

03011400020002
03011400060005
03011600010005
03011700010006
03011700010007
03011800020002
03012200010004
0301220010

0301220011
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Profesional de la AL

PROVINCIA CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

SECTOR LAMPADEN-VENTANILLAS, DISTRITO YONAN, PROVINCIA CONTUMAZA, DEPARTAMENTO

15/09/2026
DE CAJAMARCA
Recurso Unid
MANO DE OBRA
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
PERFORISTA hh
OFICIAL (CONTROLADOR) hh
AYUDANTE DE PERFORISTA hh
TOPOGRAFO hh
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh
TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh
MATERIALES
FLETE TERRESTRE glb
FIERRO 3/8" var
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg
CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2
GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3
HORMIGON m3
GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX m2
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
YESO BOLSA 25 kg bol
MADERA TORNILLO p2
ESTACAS DE MADERA und
TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2
PINTURA ESMALTE gal
DINAMITA AL 65% kg
MECHA L DE SEGURIDAD m
FULMINANTE und
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und
BARRENO DE 7/8" x 5 HP und
EQUIPOS
MIRAS dia
JALONES dia
ESTACION TOTAL he
NIVEL TOPOGRAFICO hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600  hm
CARGADOR SOBRE LLANTASDE 200-  hm
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 hm
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - hm
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm
CAMION PLATAFORMA 4 x6 300 HP hm
CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35  hm

-
-

ANA

Administrador de La
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Cantidad

169.8990
498.2365
2,434.8405
355.3200
418.2082
355.3200
52.6400
16.9198
177.6600

1.0000
0.4700
3.7500
2.0000
12.0000
569.2180
0.4800
4,046.7000
4.5840
5.6400
160.0000
94.0000
11.2500
0.5640
1,110.3750
4,441.5000
4,441.5000
1.0000
75.5055

3.7600
7.5200
15.0400
37.6000

355.3200
177.6600
192.1454
97.3351
228.8206
179.3285
12.0000
768.3654
30.0000

\
c
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Precio S/.

28.94
22.68
20.54
30.95
22.68
29.30
30.08
22.68
31.99

15,000.00
27.47
6.59
6.71
11.60
70.00
40.00
11.89
26.55
20.00
7.00
4.65
17.24
60.17
7.31
15.00
4.00
650.00
92.00

17.36
14.96
2453
15.29

6.22
257.61
320.60
579.26
417.13
757.76
326.80
358.17
341.81

Total Sl

Firmado
digitalmente por
LOPEZ CORDOVA
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V* B*

Parcial S/.

4,916.88
11,300.00
50,011.62
10,997.15

9,484.96
10,410.88

1,583.41

383.74

5,683.34

104,771.98

15,000.00
12.91
2471
13.42

139.20

39,145.26
19.20

48,115.26

121.71
112.80
1,120.00
437.10
193.95
33.94
8,116.84
66,622.50
17,766.00
650.00
6,946.51

204,591.31

65.27
112.50
368.93
574.90

3,880.05

2,210.09
45,766.99
61,601.82
56,382.33
95,447.94

135,887.96
3,921.60
275,205.44
10,254.30

691,680.12
1,001,043.41
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LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE,

Actividad SECTOR LAMPADEN-VENTANILLAS, DISTRITO YONAN, PROVINCIA CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Ubicacion SECTOR LAMPADEN-VENTANILLAS, DISTRITO YONAN, PROVINCIA CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Fecha 15/09/2026
PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. |N° dias MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
I [} n 1\ | [} n 1\ | [} n 1\ I [} n 1\
1.00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION (470.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=470.00 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES l
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA'Y ALMACEN m2 1.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 E
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 200 | HE [
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 1.00 |
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 1.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO km 4.00 %
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO km 90.00
01.02.06 DESVIO DEL RiO M 1.00 ?
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 45.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 39.00
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 32.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 8.00
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 17.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) m2 22.00
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 4.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 80.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 69.00
010405 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 86.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 30.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 18.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb
‘ . ..
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