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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRITICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, EN EL SECTOR POCTAO, DISTRITO DE
YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

FTR-MC-PREV N*° 0541-2026-ANA-AAA. HCH-ALA.CHUARMEY

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RIQ GRANDE, SECTOR POCTAQ, DISTRITO DE
YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

1. UBICACION:

B
F

HUARMEY-CHICAMA | ALA | CASMA-HUARMEY

Fecha 1102026

1.1. Ubicacion politica
Departamente ANCASH Provincia CASMA Distrito YAUTAN Sector POCTAO

1.2, Ubicacion hidrografica

Unidad hidrogréfica [ CUENCA CASMA | Cusrpo do agua | RIO GRANDE |
1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)
Inicial Final Wi Obsuriacio
Este (X): Norte (Y): Zona Este (X): Norte (¥): Zona g e
LIMPIEZA Y
TRAMO B2TBAE.00 B244594 .00 7L B25982.00 8945156.00 7L EJE DE CAUCE |DESCOLMATACION
L=2,080.00 m

[2- EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:

2.1.- TIPO DE PELIGRO

Inundagion Flujo de detritos l:l Erosidon fluvial

2.2, Nivel de Peligro

Alto Muy Alta

2.3.- GEOLOGIA

El trama del ria conacido como rio Grande en el valle de Casma (Ancash) esté conformada principalmente por un relleno aluvial del Cuaternario compuesto de materiales detriicas coma arenas, gravas,
limoe, arcillas v Cantos rodados. La litologla y estructura de |a cuenca
del ria Grande/Casma se agrupa en tres grandes companentes. El Grupo Casma (Cretaceo Inferior a Superior): Es la
unidad lifc igrafica mas dtica de |a zona. Consiste en una potente secuencia volcanico-sedimentaria originada en un antiguo arco volcanico submaring. Esta compuesta por tufos, derrames
andesiticos, dacitas, riolitas y aglomerados, infercalados con rocas sedimentarias coma calizas, lufitas y areniscas. Esta formacion es econémicaments importante en el Perd por albergar depdsitos de
sulfurns masivos volcanogénicos (VMS). La cuenca muestra huellas de haber soportado intensos movimientos crogénicos y
epirogénicos que fracluraran y plegaron las rocas volcdnicas y sedimentarias, El curso del rio Grande es forrentaso, empinada y de régimen muy iregular. Al ingresar a las llanuras costeras bajas
disminuye su pendiente, depositando los sedimentos que dan vida al fértil desierto costero del valle de Casma

Arenas | 57% | Grava 38% Limo y arcillas 5%

Suelo arenoso (mayoras a 1mm), con baja presencia de grava.

Geodinamica externa:

Lluvias:

El agua que desciende por la subcuenca del cauce principal del Rio Grande. En temporadas de lluvias fuertes {como los episodios de EI Nifio o el Ciclon Yaku), esto suele provocar desbordes &
inundaciones aguas abajo en el valle agricola de Casma

Erosion Pluvial:

El incramanta violento del caudal arrastra la base de los taludas y desfruye las margenes dal rio, devorando hactareas de culivos frutales (mango, asparraga, maracuys)

Inundaciones:

El sector esta compuesto por depdsitos aluviales recienies (cantos radados, arenas, imos y arcilas), Estos matanales evidencian que el rio histbricamente varia de forma dréstica su volumen y velocidad,
Durante temporadas de lluvias intensas o bajo el impacto de eventos climaticos extremas comao El Nifio, el caudal experimenta crecidas sibitas que superan [ caja hidraulica del rio, provocando desbordes
destructives
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2.4.- HIDROLOGIA

caudal disminuye drasticamente, llegando a un promedio menor a 0.33 m¥s

El origen rigen y recomido del Rio Grande nace en los flancos occidentales de la Cordillera Negra (2 unos 48004900 m 5. n. m.). Se denomina rio Pira o Chacchan en [a parte alta, y toma el nombre de rio
Grande a partir de Pariacato antes de unirse al rio Sechin y desembocar en el Océano Paciiico, A
higdrografica total abarca cerca de 2,990 a 3,115 ke?, con una longitud de su curse principal de mas de 107 km
torencial, dependients de las precipitaciones estacionales en la zona altoandina {de diciembre a marzo), presentando fuertes crecidas e inundaciones en época de lluvias y caudales minimos muy bajos
(estisje) el resto del afio. Se registran las mayores descargas del sislema, alcanzando un promedio genesal en la cuenca que ronda los 46.38 mls en los picos mas altos del rio principal y mas bajos El

Regimen hidroldgico: Es de cardcler imegular y

Area de drenaje: La cuenca

2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:

DESCRIPCION CANT. UNIDAD COMENTARIO
|01 POBLACION AFECTADA
iﬂZ. VIVIENDAS EN RIESGO:
[03. INSTITUCION EDUCATIVA;
Iﬂd. CENTROS DE SALUD
05. AREAS DE CULTIVO: 21.00 Ha Cultivos expuestos Palta, Mango.
06, CABEZAS DE GANADO:
(T.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO {Canal, Bocatoma, Reservorio, Ofros) 0.80 Km Canal CD poctan Grande, Toma Directa
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km) 0.50 km Puente Poctao, y via carrozabée AN1061
09, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento)
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
11. OTROS
3.- PROPUESTA TECNICA:
3.1.- Actividades
Tina Unidadder | pna Deseripeisn de bt propussta nmiristanan
LIMPIEZA Y Limpieza y Descolmatacidn del rio Grande en una longitud de
Km 2.08 2,080.00 m en un ancho da cauce de 23.00 m y una altura da
DESCOLMATACION e
Conformacidn de bordos con material propic en ambas
Bo%%“gggg‘:iﬁ.&gf“ i 418 margenes del rie Grande an una longitud de 4,160.00 m en la
PROPIO g margen derecha una longitud de 2,080.00 m y en la margen
izquierda una longitud de 2,080.00 m
ELIMINACION DE p De de material fuera ded cauce del rio a
MATERIAL EXCEDENTE | ™ 21.0% una distancia mayor a 5.00 km

4-ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

4.1. VISTA DE PERFIL

SECCION TiPICA DE RIO A DESCOLMATAR
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4.2, VISTA DE PLANTA

SECTOR - POCTAO PUNTO FINAL

825982

8945156 N
LIMPIEZA, DESCOLMATACION
L=2,080.00 m Y CONFORMACION DE
BORDOS EN AMBAS MARGENES
L=4,160.00 m

PUNTO DE INICIO
827848
- At 8944594 N
Inicial Final - 5 a Lo 3 o o 171
Este (X): Norte (Y): Este (X): Norte (Y): 2o x .

|
TRAMO 827848.00 8944504.00 82598200 8945156.00 .
g Google

|5.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)

SECTOR - POCTAO

PUNTO FINAL
825982 E
8945156 N

LIMPIEZA, DESCOLMATACION
L=2,080.00 m Y CONFORMACION DE
BORDOS EN AMBAS MARGENES
L=4,160.00 m

PUNTO DE INICIO
827848 E
8944594 N
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9.5 s78
Altitud:544.0m
Velocidad:0

FIGURA N°01: Tramo critico en el rio Grande se observa colmatacién dentro del cauce

FIGURA N°02: Tramo critico colmatado para conformacion de bordo en ambas margenes del rio Grande como se
observa desde el puente Poctao
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|7.- PRESUPUESTO ESTIMADO: |
mem | DESCRIPCION [uno.| metrapo | erecios. | parciaLsi.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION L=2,080.00 m ¥ CONFORMACION DE BORDO EN AMBAS MARGENES L=4,160.00 m
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44
1.01 CASETA DE GUARDIANIA YO ALMACEN m2 15.00 95 60 1,434.00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 360 x 480 m | und. 1.00 1,781.44 1,781.44
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 2621717
MOVILIZACIOM ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIFOS ¥ i
2.01 ASUHARTA Vie 2.00 8,103.45 16,206.90
2.02 TRAZO ¥ REPLANTEQ Km 2.08 1,804.02 3,960.36
2.03 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.08 2,908.61 6,049.91
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 799,370.56
3.01 LIMPIEZA ¥ DESCOLMATACION DE CAUCE DE Rio m3 | 47,840.00 7.59 363,105.60
3.02 COMFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL FROFIO m3 47 B20.86 7.93 37921945
3.03 PERFILADO ¥ REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 | 17,638.40 3.2z 58,795.65
3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km m3 21.05 11.87 249.86
COSTO DIRECTO 828,803.17
GASTOS GENERALES (8%CD) 66,304.25
UTILIDAD (5%CD) 41,440.16
SUB TOTAL 936,547.58
IGV (18%) 168,578.56
TOTAL 1,105,126.15
SUPERVISION (3%CD) 24 86410
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,139,990.24

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA ¥ NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 24/100 SOLES

|8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION

Ko PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
ACTIVIDAD UNID. Dias MES 01 MES 2
B
LIMPIEZA, DESCOLMATACION L=2,080.00 m Y CONFORMACION DE BORDO EN AMBAS MARGENES L=4,160.00 m
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1 =
CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 1 m
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA Vje 2 | ]
TRAZO ¥ REPLANTEO km 4  |m=
CONTROL TOPOGRAFICO km 11
MOVIMIENTO DE TIERRAS
LIMPIEZA ¥ DESCOLMATACION DE CAUCE BE RIO m3 56
CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO m3 59
PERFILADO ¥ REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 16 [e———
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km m3 1 o
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
TEM ACTIVIDAD
1 nygom|ow I wlomo| o I mo| 1 1 m| w

0101 FORMULACION DE FICHA TECNICA

01.02 CONTRATACION e

01.03 EJECUCION

01.04 SUPERVISION

01.058 SEGUIMIENTD

01,06 LIGUIDACION =

Fecha de elabaracion de la ficha: 11W2026

NOTA :

* LA PRESENTE FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PREVENCION PARA LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
EN CAUCES EN RIOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFRENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;
DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

Presupuesto: | \\ipje7a Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RIO GRANDE, SECTOR POCTAO, DISTRITO DE
YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Lugar: SECTOR POCTAQ, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Fecha 1/10/2026
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/,

LIMPIEZA, DESCOLMATACION L=2,080.00 m Y CONFORMACION DE BORDO EN AMBAS MARGENES L=4,160.00 m

1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,215.44

1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN m2 15.00 95.60 1,434.00

1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x4.80 m und. 1.00 1,781.44 1,781.44

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 26,217.17
MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y .

2.01 MAQUINARIA Vie 2.00 8,103.45 16,206.90

2.02 TRAZO Y REPLANTEQ Km 2.08 1,904.02 3,960.36

203 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.08 2,908.61 6,049.91

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 799,370.56

3.0 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RiO m3 47.840.00 7.59 363,105.60

3.02 CONFORMACION DE BORDDS CON MATERIAL PROPIO m3 47 .820.86 7.93 379,219.45

303 FPERFILADO ¥ REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 17,638.40 3.22 56,795.65

3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km m3 21.05 11.87 249.86
COSTO DIRECTO 828,803.17
GASTOS GENERALES (8%CD) 66,304.25
UTILIDAD (5%CD) 41,440.16
SUB TOTAL 936,547.58
IGV (18%) 168,578.56
TOTAL 1,105,126.15
SUPERVISION (3%CD) 24 864.10
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,139,990.24

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 24/100 SOLES

ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RIO GRANDE, SECTOR POCTAQ, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE

Actividad CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Ubicacion: SECTOR POCTAO, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Fecha 11102026
Nro Dimensiones
Item Descripcion Unid. Parcial Total
veces Largo Ancho | Altura
LIMPIEZA, DESCOLMATACION L=2,080.00 m ¥ CONFORMACION DE BORDO EN AMBAS MARGENES L=4,160.00 m
1.00 TRABAJOS PROVISIONALES
1.01 CASETA DE GUARDIAMIA ¥/O ALMACEN m2 1.00 5.00 3.00 15.00 15.00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 360 x 4.80 m unid. 1.00 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPOS ¥ MACUINARIA Vie 2.00 2.00 2.00
2.02 TRAZO ¥ REPLANTED Km 1.00 2.08 2.08
Descolmatacion 2.08
2.03 COMTROL TOPOGRAFICO KM 1.00 2.08 2.08 2.08
Descolmatacion 2,08
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00 2,080.00 23.00 1.00 47 84000 47,840.00
01.03.02 COMNFORMACION DE BORDOS COM MATERIAL PROPIO m3 2.00 2,080.00 4.60 2.50 4782086 47,820.86
01.03.03 PERFILADO ¥ REFINE EN TALUD DE BORDOS m2 2.00 2,080.00 4.24 17,638.40 17,638.40
01.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 esp = 10% 21.05 21.05
DIMENSIONES DE
hmedia= 100 m
B= 23.00 m

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
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Analisis de precios unitarios Referencial de la Actividad

_ LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RIO GRANDE,
Fresupussto: SECTOR POCTAO, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE

AMNCASH
Lugar: SECTOR POCTAQ, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE
ANCASH
Fecha : 1/10/2026
Partida .ot CASETA DE GUARDIANIA YO ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20,0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por ; m2 95.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial /.
Mano de Qbra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 26.94 11.58
0101010004 OFICIAL hi 1.0000 0.4000 22.68 Q.07
0101010005 PECN hh 1.0000 0.4000 20.54 8.22
28.87
Materizles
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 0.2500 6.59 1.65
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm  m2 0.8000 11.60 9.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 T.00 42.00
2310500010007 TRIPLAY LUPUMA E=6mm m2 0.7500 17.24 12.83
65.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Yama 3.0000 28.87 0.87
0.87
Partida .02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Coslo unitaria directo por : und 1.781.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio /. Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIC hn 1.0000 50000 28.54 231.52
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.54 328.64
560.16
Materiales
(2041200010009  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg 2.0000 6.71 13.42
0207030001 HORMIGOMN m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bal 1.2000 26.55 31.86
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 480.00
02901500260004  GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEND und 1.0000 650.00 650.00
1,204.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Y%ema 3.0000 560.16 16.80
16.30
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MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Parlida 02.01
Rendimiento VjelDIA 1.0000 EQ. 1.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hk
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES Y%ema
03012200010004  CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 13 hm
0301220011 CAMION SEM| TRAYLER 6 x4 330 HP 351 hm
Parlida 02.04 TRAZO ¥ REPLANTEQ
Rendimiento: km/DIA 0.5000 EQ. 0,5000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hk
0101010005 PEON hh
0101030000 TOPOGRAFQ hh
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh
Materiales
02040300010043  FIERRO 3/8" var
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42 5kg)  bol
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol
0231040001 ESTACAS DE MADERA und
0240020001 PINTURA ESMALTE gal
Equipos
0301000014 MIRAS diz
0301000015 JALOMES dia
0301000022 ESTACION TOTAL he
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %ema
Parlida 02,05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000
Codige Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
0101030000 TOPOGRAFO hn
01010300030003  AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh
Materiales
02130300010003  YESO BOLSA 25 kg bol
0231040001 ESTACAS DE MADERA und
0240020001 PINTURA ESMALTE gal
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES Yma
* .
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Cosio unitaria directo por : Vie 8,103.45
Cuadrilla Cantidad Precio SI, Parcial S/,
5.0000 48.0000 20.54 085.92
985.92

3.0000 98592 2958

0.7:500 6.0000 326.80 1,960.80
1.8750 15.0000 34181 512715
711753

Coslo unilaria direclo por : km 1,904.02
Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/,
01000 1.6000 2894 46.30
0.5000 8.0000 20.54 164.32
1.0000 16.0000 30.08 481.28
0.5000 8.0000 2268 181.44
B73.34

0.5000 2747 13.74

3.6000 26.55 95.58

3.0000 20.00 60.00

50.0000 4,85 232.50

0.3500 80.17 21.08

422.88

2.0000 4.0000 17.36 6.44
4.0000 80000 14.96 119.68
1.0000 16.0000 24.53 392.48
3.0000 8734 26.20

607.80

Costo unitario directo por : km 2,908.61
Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/,
0.1000 4.0000 2268 90.72
0.5000 20,0000 20.54 410.80
1.0000 40,0000 30.08 1,203.20
0.2500 10.0000 22,68 226.80
1,931.52

3.0000 20.00 60.00

50.0000 4.85 23250

0.2500 80.17 15.04

207.54

1.0000 40.0000 15.29 611.60
3.0000 1,931.52 57.95

A—.

Firmado digﬁmrﬁente
por SOTO ESTRADA
Rommy Anali FAU
20520711865 hard

ANA i e

Administrador de La
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Autoridad Nacional del Agua

Partida 03.01 LIMPIEZA ¥ DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA EQ. 850.0000 Costo unitario directo por @ m3 7.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hk 1.0000 0.0094 28.94 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.54 019
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Yma 3.0000 0.46 001
3011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330HP  hm 1.0000 0.0094 757.76 712
713
Parlida 03.03 CONFORMACION DE BORDO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA B10.0000 Goslo unitario directe por: m3 7.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5. Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hk 1.0000 0.0099 20.54 0.20
0101010010 OFICIAL (COMTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 168 022
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Y%amo 30000 0.42 0m
3011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0089 T57.76 750
7.51
Parlida 03.07 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDO
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directe por : m2 322
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/ Parcial /.
Mano de Obra
0101010004 QOFICIAL hh 1.0000 0.0067 2268 0.15
0101010005 PEON hh 20000 0.0133 20.54 0.z7
0.42
Equipos
03010100068 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 001
0301700010007  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0067 #1713 279
2380
Partida 03.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 11.87
Codige Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/, Parcial /.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.54 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 01000 0.0007 268 002
0.16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0067 320.60 215
0301220010 CAMION VOLQUETE 6% 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 35817 .56
1.7
Firmado digitalmente
* . . ‘-\ por SOTO ESTRADA
wmada digitalmanta
por POMA HUAMAN Rommy Anali FAU
Caris Graguro FAU 20520711865 hard
E?gmo En senal

ANA °
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Autoridad Nacional del Agua
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RIO GRANDE, SECTOR POCTAO,
DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Lugar: SECTOR POCTAO, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Fecha : 1/10/2026
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 467.0240 28.94 13,515.67
0101010004 OFICIAL hh 1324973 22.68 3,005.04
0101010005 PEON hh 1,334.0044 20.54 27 402,30
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 473.4409 2268 10,737.64
0101030000 TOPOGRAFO hh 116.4800 30.08 3503.72
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 37.4400 2268 849.14
59,013.51
MATERIALES
02040300010043 FIERRO 3/8" var 1.0400 27.47 28.57
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ka 3.7500 6.59 24.71
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZADE 2" A 4" kg 2.0000 6.71 13.42
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.0000 11.60 139.20
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 8.6680 26.55 23067
02130300010003 YESO BOLSA 25kg bal 12.4800 20.00 249,60
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.0000 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 208.0000 4.65 967.20
02310500010007  TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.2500 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.2480 60.17 75.09
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
3.711.61
EQUIPOS
0301000014 MIRAS dia 8.3200 17.36 144.44
0301000015 JALONES dia 16.6400 14.96 248.93
0301000022 ESTACION TOTAL he 33.2800 2453 B16.36
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO him 83.2000 15.29 127213
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Y%mo 373.19
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 hm 01410 320.60 45.20
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170- 250 HP 1 hm 1181773 417.13 49,295.30
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 9231225 757.76 699,505.31
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn hm 12.0000 326.80 3,921.60
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 0.5620 35817 201,29
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN hm 30,0000 341.81 10,254.30
766,078.05
Total 5. T emeoat
Firmado digitalmente
‘ Femado digitalmanta “ por SOTO ESTRADA
por POMA HUAMAN Rommy Anali FAU

Cav?us ?;%%%nfj:v 205 20711865 hard
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ANA banforyudad ANA Conformidad
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