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I.- UBICACIÓN: 

   

    

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA-CHINCHA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PISCO 

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE 

Punto Final 	ESTE 

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.. GEOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 msnm 
aproximadamente y la divisoria de cuenca. 

arito a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e igneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mámol; y las igneas están conformadas principalmente por intrusiones de composición granitoide 
que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del pais y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad de estas rocas comprende desde 
el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

3.2,- HIDROLOGÍA 

El Rio Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada año de 
registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710.02 m3/s) y 1998 (800.0 m3/s); conforme se detalla en cuadrro siguiente: 

Año 
Caudal 

(0318) 
Año 

Caudal 

(m3/8) 
Año 

Caudal 
(113111 

Año 
Caudal 
On3k) 

Año  
Caudal 
0313) 

Caudal 
(mala) 0313/s) 

Año Caudal 
Año 

C au del 

(m3h) 1933 71750 1944 295.05 1955 403.42 1905 710.02 1977 231.26 1998 3139.50 1999 355.00 20113 200.00 1934 26(50 1945 250.01 1956 330.99 1967 521.91 1978 10.33 1989 272.50 2030 215.00 2011 375.00 
1935 311.00 1946 53114 1957 256.19 1999 189.11 1979 213.13 1990 49.38 2001 228.00 2012 40e.50 1936 360.50 1947 144.09 1958 169.35 1959 314.07 1980 91.23 1991 325.03 3302 300130 2013 307.50 
1937 956.03 1945 765.10 1959 378.26 1970 454.31 1981 252.00 1992 47.75 2003 176.25 2014 31100 
1938 253.70 1949 1413.26 1993 312.85 1971 194.45 1932 374,00 1993 118.00 2204 215.00 2015 29100 
1939 328.67 1950 156.33 1961 272.04 1972 509.87 1953 273.09 1994 312.59 2005 137.50 2016 215.00 
1940 155.34 1951 289.09 1962 423.06 1973 293.62 104 485.65 1935 354.37 2006 287.50 2217 345.00 
1941 21225 1952 208.05 1963 255.85 1974 194.68 1985 20150 1936 190.02 2307 740.00 2018 455.00 
1942 32639 1953 427.20 1964 213.45 1975 141.88 1986 355.00 1997 15102 2008 225.03 
1943 301.93 1954 536.84 1965 16244 1976 247.62 1987 146.20 1998 800.00 2009 210.03 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 
• 

En el Sector Figeuroa, margen Izquierda del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios agricolas en 
un ama aproximada de 30 has de cultivos de maiz y algodon. 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Izquierda del Rio Pisco, sector Figueroa, existen 400 habitantes y 100 viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida. 

IV.- EVALUACIÓN ECONÓMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N°  DE FAMILIAS AFECTADAS 

SERV CIO ELECTRICO 

AFECTADO 

SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGUE AFECTADO 
W INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 

CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS SI NO SI NO 

100 
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CULTIVOS AFECTADOS POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAUL CA AFECTADA (Km. - Unid.) INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo Area 

(ha) Tipo de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

05 

PUENT 

ES 
OTROS 

maíz 20 
1.5 

algodón 10 

5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (1500 ml) 

En una longitud de 1500 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado y con 
las dimensiones y las características del talud. 

El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Rio y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano típico de dique y enrocado). En la 
margen izquierda del sector Figueroa en una longitud de 1500 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 10x.800 Mts. de tal 
manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 

La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 1500 ml. 

Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de río en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe del 

cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciarla un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento del terraplén 
con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

5.5.- No estructurales 

Se Indran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y ayuda 
nitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupm CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 1580 MI) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR FIGUEROA - PISCO - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 
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De scri c ion 

CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

OBRAS PROVISIONALES 

-..-. 

23505 98 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.50 10710.23 16065.34 
TRABAJOS PRELIMINARES 9066.80 
TRAZO Y REPLANTEO km L50 1500.75 2251.13 
CONTROL TOPOGRAFICO km 1.50 1210.45 1815.67 
MOVIMIENTO DETIERRAS 

650448.81 
UMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO rri3 108000.00 3.55 383866.05 
CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 28593.75 3.73 106650.03 
EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 18000.00 7.11 127936.42 
PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE rn2 10815.00 2.96 31996.31 
PROTECCION CON ENROCADO 1241969.14 
EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 18443.25 21.18 390636.98 
SELECCIÓN Y ACOP 10 DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 18443.25 11.26 207661.26 
CA RGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. , 16 KM rri3 18443.25 24.26 447427.55 
ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 12600.00 10.24 128961.64 
ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE rn3 5843.25 11.51 67281.71 
COSTO DIRECTO 

1,924,990.74 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 192,499.07 
UTILIDAD (10%) 

192,499.07 

SUB TOTAL 	
2,309,98848 

I.G.V. (18%) 	 415,798.00 

TOTAL 
2,725,786.88 

SUPERVISION (2% del CD) 	 38,499.81 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 19,249.91 
FICHA DEFINITIVA 

15,000.00 

2,798,536.60 

'tern 

'01 

'01.01 

01,01.01 

"01.01_02 

01.01.03 

'01.02 

'01.02.01 

01.02.02 

'01.03 

01.03.01 

'01.03.02 

01.03.03 

01.03.04 

01.04 

01.04.01 

01.04.02 

01.04.03 

01.04.04 

01.04.05 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

AU • RIDAD NACIONAL D Or  AGUA 
ADN TRACIÓN LOC L D GUA PISCO 

ALES I3RAVO 
Itil TRA R LOCA 	A.,  

."41ter • 
itlikhl 

.LA-3:0 
IVIENOOZA 

A,1)k 

N° ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica I_____J 

1.02 Contratación II 

1.03 Ejecución lit_ 

1.04 Seguimiento 1 7 

1.05 Liquidación 
 

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

10.041CITALIDAD PROVISCIAL DE rtSCO 

FECHA: 08(04/2019 



Itero Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 
28505.98 

'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.50 10710.23 16065.34 

/'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
4066.80 

'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.50 1500.75 2251.13 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.50 1210.45 1815.67 
'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

650448.81 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 108000.00 3.55 383866.05 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 28593.75 3.73 106650.03 

.--01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 18000.00 7.11 127936.42 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 10815.00 2.96 31996.31 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 

1241969.14 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 18443.25 21.18 390636.98 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 18443.25 11.26 207661.26 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 18443.25 24.26 447427.55 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 12600.00 10.24 128961.64 
'01.04.05  ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 5843.25 11.51 67281.71 

COSTO DIRECTO 
1,924,990.74 

GASTOS GENERALES (8 a 10%) 
192,499.07 

UTILIDAD (10%) 
192,499.07 

SUB TOTAL 
2,309,988.88 

I.G.V. (18%) 
415,798.00 

TOTAL 
2,725,786.88 

SUPERVISION (2% del CD) 
38,499.81 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 19,249.91 
FICHA DEFINITIVA 

15,000.00 

2,798,536.60 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1500 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR FIGUEROA - PISCO - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 



ltem Dimensiones Descripción Unid. Nro veces Total Largo Ancho Altura 
Parcial 

1.00  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1500 ML.1 
1.01  OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80m U 1.00 
	 Cartel de identificacion de la Obra 1.00 1.00 01.01.02  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 

Movilizacion de maquinaria pesasda 200 
2.00 

01.01.03  HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.50 
\‘. 	  Habilitacion Camino de acceso 

1.50 1.50 1.02  TRABAJOS PRELIMINARES 
/ 	01.02.01  TRAZO Y REPLANTEO km 1.50 

Dique con enrocado 1.50 1.50 
01.02.02  CONTROL TOPGRAFICO km 1.50 

Dique con enrocado 1.50 1.50 
1.03  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01  LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 108,000.00 
Cauce estable de rio 1,500.00 60.00 1.20 108,000.00 

01.03.02  CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 28,593.75 -- Conformacion de dique 1.00 1,500.00 7.63 2.50 28.593.75  
01.03.03  EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 18,000.00 	 Uña de dique 1.00 1,500.00 6.00 2.00 18,000.00 01.03.04  PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 10,815.00 

Perfilado y efine de talud 1,500.00 7.21 10,815.00 
1.04  PROTECCION CON ENROCADO 

' 01.04.01  EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 18,443.25 
Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,500.00 6.00 2.00 12.600.00 
Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,500.00 0.75 7.42 5,843.25 

01.04.02  SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 18,443.25 
Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1.500.00 6.00 2.00 12,600.00 

	 Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,500.00 0.75 7.42 5,843.25 01.04.03  CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > /6 KM m3 18,443.25 
Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 1,500.00 6.00 2.00 12.600.00 

	 Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 1,500.00 0.75 7.42 5,843.25 01.04.04  ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 12,600.00 
Acomodado de roca en uña de dique 1.00 1,500.00 6.00 2.00 12,600.00 

01.04.04  ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 5,843.25 
Acomodado de roca en talud de dique 1.00 1,500.00 0.75 7.42 5,843.25 

PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Pisco 	Provincia: Pisco Region: lea 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 
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ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PISCO - SECTOR FIGUEROA 
SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 	

Fecha presupuesto 	08/04/2019 

Partida 	01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento 	u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: u 	 1267.80 

Codigo 	Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.5 kg) 

HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 
MADERA TORNILLO 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 

hh 1.000 8.00 18.79 150.32 
hh 2.000 16.00 13.57 217.12 

367.44 

bis 1.20 20.09 24.11 
ml 0.48 34.44 16.53 
p2 70.00 4.51 315.70 

356.34 

%M.O 3.00 367.44 11.02 
11.02 

U 1.00 533.00 533.00 

533.00 

Partida 	01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento 	glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 	1.000 	Costo unitario 	directo por: glb 	 5586.42 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/- 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

3.000 
	

747,36 
	

22.42 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 	 2.000 

	
16.000 
	

104.94 
	

1679.04 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 

	
16.000 
	

196.10 
	

3137.60 

4839.06 

Partida 

4 
Rendimiento  

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 

5740.00 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULS4 hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio SI. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bls 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 varll 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



Partida 

Rendimiento  

01.02.02 

Km/DIA 

CONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO hh 1.000 10.667 19.49 	207.89 
OFICIAL hh 2.000 21.333 15.06 	321.28 
PEON hh 2.000 21.333 13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 
YESO DE 28 Kg bis 3.0000 11.48 	34.44 
ESTACA DE MADERA

u 
50.0000 1.64 	82.00 

PINTURA ESMALTE SINTETICO ga I 0.3500 36.90 	12.92 
129.36 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 3.000 818.67 	24.56 
NIVEL DE INGENIEROS hm 1.000 10.667 10.000 	106.67 
ESTACION TOTAL hm 1.000 10.667 12.300 	131.20 

262.43 

Partida 	01.03.01 	 UMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 850.00 	 EQ. 	850.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 3.55 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

3.000 	0,45 	0.01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

Partida 	 01.03.02 	 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 810.00 	 EQ. 	810.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 3.73 • $ 

ji
/ 
 Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial SI. 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 

	

3.000 	0.48 	0.01 
1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 	01.03.03 	 EXCAVACION DE UÑA DE 	CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 380.00 	 EQ. 	380.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 7.11 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 

	

5.000 	1.01 	0.05 
1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

Partida 

Rendimiento  

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por : m2 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 



3.000 

0.0250 
0.0500 

2.18 
129.75 

4.78 

0.07 

3.24 
0.24 

3.55 

1.000 
2.000 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
COMPRESORA NEUMÁTICA 196 HP 600-69C hm 
MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 kg 	hm 

	

5.0000 	1.98 	0.10 
1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 

Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 

	

3.0000 	1.98 	0.06 
1.000 	0.0222 	369.00 	8.20 

8.26 

Partida 01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 , hm 

	

3.0000 	2.22 	0.07 
1.000 	0.0250 	369.00 	9.23 

9.29 

Partida 	01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS 	CON EXPLOSIVOS 	P/ENROCADOS 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 	320.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 21.18 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13.57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.18 
Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	1.166 
FULMINANTE 	 u 	 1.000 	0.70 	0.70 
DINAMITA AL 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 

Partida 	01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE 	ROCA EXTRAIDA 	CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 	250.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 11.26 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 

PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 

1.98 
Materiales 

Partida 	01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 	350.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 24.26 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1 000 	0.0229 	19.57 	0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0229 	15.06 	0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.0000 	0.79 	0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 4.000 	0.0914 	208.44 	18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 	 1.000 	0.0229 	205.00 	4.69 

23.47 

Partida 	 01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN 	UÑA DE DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 	360.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 10.24 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0222 	19.57 	0.43 
PEON 	 hh 	 4.000 	0.0889 	13.57 	1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0222 	15.06 	0.33 

1.98 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 	320.00 	Costo unitario 	directo por: nn3 
Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0250 	19.57 	0.49 
PEON 	 hh 	 4.000 	0.1000 	13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.22 

11.51 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 	0104001 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS • SECTOR FIGUEROA - PISCO - PISCO - ICA 
Fecha 	01/0712019 
Lugar 	110501 	ICA - PISCO • PISCO 
Código 

0101010003 
0101010004 
0101010005 
01010100060001 
0101030000 
01010300000008 

01010300080001 
0105010001 
0105010002 

04130400010002 
0426010003 

0426010004 
0426010005 
0426010006 

Recurso 	 Unidad 	Cantidad 

MANO DE OBRA 
OPERARIO 	 hh 	 20.0000 
OFICIAL 

Precio S/. 

1879 

Parcial S/. 

375.80 
hh 	 1,540.2400 

PEON 15.06 23,195.95 
hh 	 5,001.0000 13.57 67,863.50 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 3,349.0900 19.57 65,541.72 TOPOGRAFO 	 hh 	 28.0000 19.49 545.73 TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 461.0800 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 
15.06 6,943.88 

aiiiólÁbaliSFIC1 --- 	hh 	 2,281.2300 15.06 34,355.36 PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 922.1600 15.06 13,887.77 AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 922.1600 13.57 12,513.75 

225,223.46 
MATERIALES 

HORMIGON 	 m3 	 0.4800 34.44 16.53 MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 300.0000 28.70 8,610.00 

FIERRO 0 3/8" 	 var 	 0.7500 20.50 15.38 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 	 6.6000 
YESO 20.09 132.60 BOLSA 28 kg 	 bol 	 9.0000 11.48 103.32 MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 4.51 315.70 ESTACAS DE MADERA 	 und 	 150.0000 1.64 246.00 PINTURA ESMALTE 	 gal 	 1.0500 36.90 38.74 

9,478.27 
EQUIPOS 

ESTACION TOTAL 	 día 	 28.0000 12.30 344.41 NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 28.0000 10.00 280.01 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 461.0800 
PCM 129.75 59,825.30 

COMPRESORA NEUMÁTICA 196 HP 600-690 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 922.1600 4.78 4,407.94 HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 10,144.69 CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 1,658.0500 208.44 345,603.57 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 	 422.3500 
4.6 yd3 205.00 86,581.83 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 425.8000 
yd3 369.00 157,120.68 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 32.0000 104.94 3,358.08 CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 32.0000 196.10 6,275.20 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 11.2500 
2,000 gl 121.63 1,368.34 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 
RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 	 1.5000 
AUTOPROPULSADO 70-10 

79.97 119.96 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1,313.2800 328.00 430,755.22 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 1,040.6400 
1.1-2.75 yd3 287.00 298,664.97 

1,404,850.20 
SUBCONTRATOS 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 533.00 533.00 MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 	 18,443.2500 
BLANCA 

10.66 196,605.05 

FULMINANTE 	 und 	 18,443.2500 0.70 12,910.28 DINAMITA AL 65% 	 und 	 4,610.8100 11.89 54,822.56 BARRENO 5' X 7/8" 	 und 	 313.5400 65.60 20,567.92 

285,438.81 

TOTAL S/. 1,924,990.74 

Fecha : 	07/07/2011 



RIO QUEBRADA PISCO 

PROVINCIA DEPARTAMENTO ICA 

MD 

MI X 

DISTRITO PISCO PISCO 

HU ÁMA NI SECTOR 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PISCO CHAPARRA-CHINCHA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 

8,486,162 NORTE ZONA 18 374,059 

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM • DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE 
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I.- UBICACIÓN: 

   

    

 

373,94(1 

  

Punto Final 	ESTE NORTE 8,486,156 

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.- GEOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 
En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
lutitas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de composición 
granitoide que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del país y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad de estas rocas 
comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

3.2.- HIDROLOGÍA 

Año Caudal 
la.310 

Año Caudal 
(m3/5) 

Año 
Caudal 
(m9a) 

Año Caudal 
tal% 

Año Caudal 
(mial 

Año 
Caudal 
(00313) 

Año 
Cau dal 
(n3l0 

Año Caudal 
1m9s) 

1933 22750 1944 nos 1955 40342 1U 71002 1977 231.26 1938 3%93 1999 35510 2010 200.00 
1934 26150 1945 25501 1556 33999 1957 521.91 1978 80.33 1999 27250 2300 21503 2011 37500 
1935 31100 1946 521314 195 25619 19(8 199.11 1979 213 13 1913 49.38 2001 228..00 2312 46250 
1936 3E0.50 1947 14409 1958 18935 1939 31407 1900 91.23 1991 32500 2302 300.00 2013 307.50 
1937 9%03 1918 76510 1993 37826 1970 454.31 1931 25200 1902 47.75 3203 176.22 2314 310.00 
1938 253.70 1949 14835 1950 31285 1071 191.45 1982 27400 1993 118.00 2104 215.00 2015 250.00 
1939 33367 1550 19233 1561 27204 1972 5.087 1933 27300 1994 31250 2305 137.93 2016 215.00 
1910 15534 1951 3909 1912 421156 1973 29362 1901 4E665 1995 35437 2306 23753 2017 345.00 
1941 21225 1952 20805 1963 25595 1974 39468 1905 20050 1996 19060 2117 25000 2018 45500 
1912 12x19 1953 42720 1%4 23815 1975 141 88 19E6 3E500 1997 15000 2008 225.03 
1913 301.93 1954 53664 1935 16244 1976 237.62 1997 14020 1990 800130 300 21003 

3.3.- ÁREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Huamani, margen Izquierda del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios 
agrícolas en un ama aproximada de 200 has de cultivos de maíz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Izquierda del Rio Pisco, sector Huamani, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DANOS E IMPACTOS PROBABLES 

N° DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRICO 
AFECTADO 

SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO N' INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 
CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS SI NO SI NO 

X X 

Rio Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Lelrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, matizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
Paño de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710.02 m3/s y 1998 (800.0 m3/s ; conforme se detalla en cuadro siguiente: 

, 

O 



CULTIVOS AFECTADOS 
POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDFLAULICA AFECTADA (Km. - Unid.) INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo 
Ama 

(ha) 
Tipo de Ganado 

Número 
de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 
CANALES 

(km) 
DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(Cm) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 
CAMIN 

OS 
PUENT 

ES 
OTROS 

maíz 150 0.12 

algodón 50 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

ÉL:1 
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5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (120 ml) 

En una longitud de 120 ml se realizara una limpieza y descolmatacion, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado y 
con las dimensiones y las características del talud. 

I.trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Río y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura 1102.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano típico de dique y enrocado). 
En la margen izquierda del sector Huamani en una longitud de 120 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de cp.0.800 Mts. de 
tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 
La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 120 ml. 
Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de rio en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
del cauce del rio hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento del 
terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

5.2.- No estructurales 

tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI: ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 

6.1.-VISTA EN PLANTA 
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6.2.-VISTA PERFIL 

DI QUE DE ENROCADO 

5.00 

ca, •. ,70,  •,,,,>,> ".•/ .,:0\9:;"‘%‘..".Psfr"•111111hltv \ 	'1' /Ny » .4.4•. . 
N„\.A.  

	

/:

1 *4 	 6,3
/•4A",),*,,  

	

›4..\#\/:4/„.„....„ 	,...?„\,;.„..../..„ ».4.:A4,15. At:3.1ito m2  N  .e• *r9#<4/V#4- •-• \A" 
l\Ah4 

 

,V#V . WN 4",  ri r frill> 

	

4,',A- ' 	• 	' '' ' . 4,,,,y ' i.-» 	y ,r,i,- 

14 00 

7.00 

6.00 

144  I  15 111,51 

-1 

3 50 

1. 

• .11....1~,4„. ‘1111144. 
-911 

VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE IGOOGLE EARTH) 

150 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubP resuput CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=120 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR HUAMANI - PISCO - PISCO 

Itero Descripcion Und. Metrado Precio 5/. Parcial 5/. 
'01 CONSFRUCCION DIQUE C/F-NROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 13725.87 
"01.01.01 CARTEL DE IDENT1FICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.12 10710.23 128523 
'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

325.34 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.12 1500.75 180.09 
'01.0202 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.12 1210.45 145.25 
"01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

52035.90 
'01.03.01 UMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 8640.00 3.55 30709.28 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 2287.50 3.73 8532.00 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 1440.00 7.11 10234.91 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE in2 865.20 2.96 2559.70 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 99357.53 
"01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO rn3 1475.46 21.18 3125056 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EITRAI DA C/15(PLO5IVOS m3 1475.46 11.26 16612.90 
"01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16KM m3 1475.46 24.26 35794.20 
"01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 1008.00 10.24 10316.93 
'01.0405 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 467.46 1151 53132.54 

COSTO DIRECTO 165,444.65 
GASTOS GENERALES (8 a10%) 	 14544.47 
UTIUDAD (10%) 	 16,544.47 

SUB TOTAL 	 198,533.58 
I.G.V. (18%) 	 35,736.04 

TOTAL 	
as 	 

234,269.63 
SUPERVISION (2% del CO) 	 3,308.89 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 1,654.45 
FICHA DEFINITIVA "momo 

254,232.97 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica 1 	i 

1.02 Contratación I___.. 

1.03 Ejecución 

1.04 Seguimiento —I 

1.05 Liquidación I 

erencia 

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1: FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

AUTORIDAD NACIONAL DE GUA 
ADMINI 	CIÓN LOCA 'DE 	A PISCO 

    

ING DIM AGUS N GO LFS SRAVO 
TRA ft LOC 	k 

 

LiC. JUAN E MENDOZA URBE 
-4k4 	 ALcm.042 

FECHA: 08/0412019 



PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 120 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR HUAMANI - PISCO - PISCO 

Item  Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 

01.01 

CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

OBRAS PROVISIONALES 
13725.87 

'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.12 10710.23 1285.23 
'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

325.34 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.12 1500.75 180.09 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.12 1210.45 145.25 
'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

52035.90 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 8640.00 3.55 30709.28 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 2287.50 3.73 8532.00 

-1)-1:03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 1440.00 7.11 10234.91 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 865.20 2.96 2559.70 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 

99357.53 
01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 1475.46 21.18 31250.96 

'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 1475.46 11.26 16612.90 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 1475.46 24.26 35794.20 
fO1.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 1008.00 10.24 10316.93 
'01.04.05  ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 467.46 11.51 5382.54 

COSTO DIRECTO 
165,444.65 

GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 16,544.47 
UTILIDAD (10%) 

16,544.47 

SUB TOTAL 
198,533.58 

I.G.V. (18%) 
35,736.04 

TOTAL 
234,269.63 

SUPERVISION (2% del CD) 	 3,308.89 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 1,654.45 
FICHA DEFINITIVA 

15,000.00 

254,232.97 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia! 



PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Pisco 	Provincia: Pisco Reglen: Ice 

Fecha 	: ABRIL DEL 2019 

Rent Descripción Unid. Nro veces 
Dimensiones 

Total Largo Ancho Altura 
Parcial 

1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO fi.. 120 ML.1 
1.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 380 X4.80 m U 1.00 
Cartel de identificacion de la Obra 1.00 1.00 

01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 
Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 200 

01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.12 
Habilitacion Camino de acceso 0.12 0.12 

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.12 

Dique con enrocado 0.12 0.12 
01.02.02 CONTROL TOPGRAFICO km 0.12 

Dique con enrocado 0.12 0.12 
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

_01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 8,640.00 
Cauce estable de rio 120.00 60.00 1.20 8,640.00 

01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 2,287.50 
Conformados de dique 1.00 120.00 7.63 2.50 2,287.50 

01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 1440.00 
Uña de dique 1.00 120,00 6.00 2.00 1,440.00 

01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 865.20 
Perfilado y efine de talud 120.00 7.21 865.20 

1.04 PROTECCION CON ENROCADO 
01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 1,475.46 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 120.00 6.00 2.00 1,008.00 

Extroccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 120.00 0.75 7.42 467.46 
01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 1,475.46 

Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 120.00 6.00 2.00 1,008.00 
Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 120.00 0.75 7.42 467.46 

01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 1,475.46 
Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 120.00 6.00 2.00 1,008.00 
Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 120.00 0.75 7.42 467.46 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 1,008.00 
Acomodado de roca en uña de dique 1.00 120.00 6.00 2.00 1,008.00 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 467.46 
Acomodado de roca en talud de dique 1.00 120.00 0.75 7.42 467.46 



Presupuesto 

SubPresupuesto 
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PISCO - SECTOR HUAMANI 
CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 08/04/2019 

Partida 01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento  u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: u 1267.80 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bis 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

35634 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 

11.02 
Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 	 1.00 	533.00 	533.00 

533.00 

Partida 01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento  gib/DIA 	 MO 	1.000 	 EQ. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 5586.42 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	747.36 	22.42 
CAM ION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 	 2.000 	16.000 	104.94 	1679.04 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 	16.000 	196.10 	3137.60 

4839.06 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida 
c._ / 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

y Rendimiento km/DIA 	 MO. 0.80 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por : km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 8/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULS/ hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328,00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento  Km/DIA 	 MO. 1.00 Ea 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8,000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 varil 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	3234 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



Partida 

Rendimiento  

01.02.02 	 CONTROL TOPOGRAFICO 

Km/DIA 	 MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 	 10.667 	19.49 	207.89 
OFICIAL 	 hh 	 2.000 	 21.333 	15.06 	321.28 
PEON 	 hh 	 2.000 	 21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
ESTACA DE MADERA 	 u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	818.67 	24.56 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 	 10.667 	10.000 	106.67 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 	 10.667 	12.300 	131.20 

262.43 

Partida 01.03.01 	 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 850.00 	 EQ. 850.00 	Costo unitario directo por: m3 3.55 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	 0.009 	15.05 	0.14 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	0.45 	0.01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 	 0.009 	328,00 	3.09 

3.10 

Partida 01.03.02 	 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 01.03.03 	 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 7.11 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipas 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.000 	1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

. 

Z:1-:-/' 

Partida 

Rendimiento 

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por : 	m2 	 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 
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Partida 

Rendimiento  

01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 21.18 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13.57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.18 
Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	10.66 
FULMINANTE 	 u 	 1.000 	0.70 	0.70 
DINAMITA AL 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	2.18 	0.07 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 	 1.000 	0.0250 	129.75 	3.24 
MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 kg 	hm 	 2.000 	0.0500 	4.78 	0.24 

3.55 

Partida 01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento  m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 250.00 	Costo unitario directo por: m3 11.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 oh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 

PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 
1.98 

Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.0000 	1.98 	0.10 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

Partida 

Rendimiento  

01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 350.00 	Costo unitario directo por: m3 24.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0229 19.57 	0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0229 15.06 	0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 5.0000 0.79 	0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 4.000 0.0914 208.44 	18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 1.000 0.0229 205.00 	4.69 

23.47 

Partida 

Rendimiento  

01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 360.00 	Costo unitario directo por: m3 10.24 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0222 19.57 	0.43 
PEON 	 hh 4,000 0.0889 13.57 	1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0222 15.06 	0.33 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.0000 1.98 	0.06 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 s hm 1.000 0.0222 369.00 	8.20 

8.26 

Partida 	 01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: 	m3 11.51 
Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad Precio S/. 	Parcial 5/. 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 0.0250 19.57 	0.49 
PEON 	 hh 	 4.000 0.1000 13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 0.0250 15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.0000 2.22 	0.07 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 s hm 	 1.000 0.0250 369.00 	9.23 

9.29 
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Recurso Unidad 	 Cantidad 

MANO DE OBRA 

Precio SI. Parcial SI. 

OPERARIO hh 	 8.9600 18.79 168.36 OFICIAL hh 	 123.2200 15.06 1,855.67 PEON hh 	 473.6800 13.57 6,427.83 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 	 297.3700 19.57 5,819.47 TOPOGRAFO hh 	 2.2400 19.49 43.66 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 

hh 	 36.8900 15.06 555.51 

CONTROLADOR OFICIAL hh 	 182.5000 15.06 2,748.44 
PERFORISTA OFICIAL hh 	 73.7700 15.06 1,111.02 
AYUDANTA DE PERFORISTA hh 	 73.7700 13.57 1,001.10 

19,731.06 
MATERIALES 

HORMIGON m3 	 04800 34.44 16.53 
MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) m3 	 24.0000 28.70 688.80 

FIERRO 0 3/8" var 	 0.0600 20.50 1.23 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.5 kg) bol 	 1.6300 20.09 32.79 
YESO BOLSA 28 kg bol 	 0.7200 11.48 8.26 
MADERA TORNILLO p2 	 70.0000 4.51 315.70 
ESTACAS DE MADERA und 	 12.0000 1.64 19.68 PINTURA ESMALTE gal 	 0.0800 36.90 3.10 

1,086.09 
EQUIPOS 

ESTACION TOTAL día 	 2.2400 12.30 27.55 
NIVEL DE INGENIERO hm 	 2.2400 10.00 22.40 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 
PCM 

hm 	 36.8900 129.75 4,786.02 

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 	 73.7700 4.78 352.63 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 863.01 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 	 132.6400 208.44 27,648.29 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 
4.6 yd3 

hm 	 33.7900 205.00 6,926.54 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 
yd3 

hm 	 34.0600 369.00 12,569.65 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 	 32.0000 104,94 3,358.08 
CAMION SEMITRAYIER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 32.0000 196.10 6,275.20 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 
rakaintu rICTRPAIA A v ? (Acti 101 19) 1-IP 

hm 	 0.9000 121.63 109.47 

RODILLO LISO VIBRATORIO 
AUTOPROPULSADO 70-10 

hm 	 0.1200 79.97 9.60 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 	 105.0600 328.00 34,460.43 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 
1.1-2.75 yd3 

hm 	 83.2500 287.00 23,893.18 

121,302.05 
SUBCONTRATOS 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) ura 	 1.0000 533.00 533.00 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 
BLANCA 

m 	 1A75 4600 10.66 15,728.40 

FULMINANTE und 	 1,475.4600 0.70 1,032.82 
DINAMITA AL 65% und 	 368.8700 11.89 4,385.80 
BARRENO 5' X 718" und 	 25.0800 65.60 1,645.43 

23,325.45 

TOTAL Si.  165,444.65 

Fecha : 	 11/07/2019 23:16:33 

Fecha 	01107/2019 
Lugar 	110501 	ICA - PISCO - PISCO 

Código 

Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 	0104002 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTOR HUAMANI - PISCO - PISCO - ICA 



DISTRITO TUPAC AMARU INCA 

MD 

NUÑEZ BAJO 
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AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA-CHINCHA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PISCO 

NORTE ZONA 18 8,485,952 379,679 
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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 
NUÑEZ BAJO EN EL RÍO PISCO 
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I.- UBICACIÓN: 

   

    

 

378,080 

  

Punto Final 	ESTE NORTE 8,486,042 

EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.- GEOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 

En cuanto ala secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
lutitas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcits, cuarcitas y mármol; y las Igneas están conformadas principalmente por intrusiones de 
composición granitoide que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del pais y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
de estas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

3.2.- HIDROLOGÍA 

El Rio Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
M'o de registro, se obeiva que los caudales máximo se produjeron en los anos 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710.02 m3(s) y 1998 (800.0 m3/s); conforme se detalla en cuadrro siguiente: 

Año 
 	(m.Va) 

Caudal 
Año 

Caudal 

(mYa) 
Año Caudal 

(rn3la) 
Año Caudal 

(mYsl. 
Año 

Caudal 
Inas) 

Año 
Caudal 
laalls) 

Año Caudal 
(nal° 

Año 
Caudal 

Iras) 1933  31750 1944 23505 1955 403.42 1936 710 02 1977 231.26 1988 99.50 1959 355.01 2010 ZOCO 1934  26150 1945 25001 196 330.99 197 521.91 1978 80.33 1989 2250 2100 215.01 2111 375.00 1935  311.130 199 528 14 1957 256.19 1958 189.11 1919 213.13 1990 4938 2301 natio 2012 46250 1936  9050 1917 14409 1958 169.35 1959 314.07 1913) 91.23 1991 325.00 3302 maco 2013 307.50 1937  9E6.03 19413 765 10 	1959 37026 1970 454.31 1981 25203 192 47.75 zon 176.9 2314 310.03 1928  29.70 1913 uso 1960 312155 1971 194.45 192 27403 1933 1113.00 05s 215.00 2015 290.00 1939  32167 1953 15633 1961 27204 1972 539.87 1933 27300 1994 31250 3505 13791 2316 21510 1940  1$5.34 1951 23919 192 42306 1973 233.62 1961 48565 1935 354.37 2336 237.91 2317 34500 1941   21225 192 20805 1953 255.85 1974 191E8 1935 2(050 1996 191130 3307 anos 2018 455.00 1912 39.79 1993 427.20 194 23145 1975 141139 1996 35600 1997 193.00 3108 32510 
1913 30193 1954 53664 1935 1244 1976 21762 190 14323 1998 80000 309 21001 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Nuñez Bajo, margen Izquierda del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a Ser afectado predios 
agricolas en un area aproximada de 50 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Izquierda del Rio Pisco, sector Nuñez Bajo, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BÁSICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N°  DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERV 010 ELECTRICO 

AFECTADO 

SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO 
N' INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 

CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS SI NO 51 NO 

X x 



VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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PERÚ Ministeri0 de 
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arto-Wad Nanat del 

CULTIVOS AFECTADOS 
POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULfCA AFECTADA (Km. - Unid.) INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo Tipo 
Area 

(ha) 
de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

OS 

PUENT 

ES 
OTROS 

maíz 30 1.6 1.6 

algodón 20 

5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (1600 mi) 

En una longitud de 1600 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado 
con las dimensiones y las características del talud. 

El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Rio y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano típico de dique y enrocado). 

En la margen izquierda del sector Nuñez Bajo en una longitud de 1600 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de (1)=0.800 
Mis. de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 

La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 1600 ml. 

Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de río en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
del cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 
del terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

(--- hlz  )\\ 
1Y e 
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„.:4/ A  1,,,0 ,,,/ 	V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.2.- No estructurales 

• 

Se tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

4 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 
SubPresuputCONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L. 1600 ML) 
Cliente 
Lugar 	SECTOR NUÑEZ BAJO - TUPAC AMARU INCA-PISCO 

Itero Descripcion Und. Metrado Precio 5/. Parcial 5/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01-01 OBRAS PROVISIONALES 29577.01 
-01.01.01 CARTEL DE I DENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.60 10710.23 17136.36 
"01:02 TRABAJOS PRELIMINARES 4337.92 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.60 1500.75 2401.20 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.60 1210.45 193672 
-0103 MOVIMIENTO DETIERRAS 693812.06 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RI O m3 115200.00 3.55 409457.12 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA nn3 30500.00 3.73 113760.03 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 19200.00 7.11 136465.52 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 11536.00 2.96 34129.40 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1324767.09 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO rn3 19672.80 21.18 416679.45 
'0104.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS rn3 19672.80 11.26 221505.34 
-01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16KM m3 19672.80 24.26 477256.06 
'0104.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 13440.00 10.24 13755909 
01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 6232.80 11.51 71767.15 

COSTO DIRECTO 	 2,052,494.08 
GASTOS GENERALES (8 e 10%) 	 205,249.41 
UTILIDAD [10%) 	 205,249.41 

 	.---==== 
SUB TOTAL 	 2,462,992.89 
I.G.V. (15%) 	 443,338.72 

TOTAL 2,906,331.61 
SUPERVISION (2% del CD) 	 41,049.88 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CO) 	 20,524.94 
FICHA DEFINMVA 15,001100 

2,982,906.43 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 
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X. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica L____3 

1.02 Contratación U. I 

1.03 Ejecución III—  

1.04 Seguimiento i IR_ 

1.05 
., 	... 

Liquidación 
1 1 

J 
ronograma tererencia 

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

FECHA: 08104(2019 



Item  Descripcion U nd. Metrado Precio SI. Parcial SI. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 
29577.01 

'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.60 10710.23 17136.36 
'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

4337.92 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.60 1500.75 2401.20 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.60 1210.45 1936.72 
'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 693812.06 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 115200.00 3.55 409457.12 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 30500.00 3.73 113760.03 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 19200.00 7.11 136465.52 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 11536.00 2.96 34129.40 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1324767.09 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 19672.80 21.18 416679.45 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 19672.80 11.26 221505.34 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 19672.80 24.26 477256.06 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 13440.00 10.24 137559.09 
'01.04.05  ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 6232.80 11.51 71767.15 

COSTO DIRECTO 	 2,052,494.08 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 205,249.41 
UTILIDAD (10%) 	 205,249.41 

SUB TOTAL 	 2,462,992.89 
I.G.V. (18%) 	 443,338.72 

TOTAL 
2,906,331.61 

SUPERVISION (2% del CD) 	 41,049.88 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 20,524.94 
FICHA DEFINITIVA 

15,000.00 

2,982,906.43 

41_ 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1600 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR NUÑEZ BAJO - TUPAC AMARU INCA - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 



!tem Dimensiones Descripción Unid. Nro veces Total Largo Ancho Altura 
Parcial 

1.00  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (1= 	0:: Ml.).  
1.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X4.80 m U 1.00 
	 Cartel de identificacion de la Obra 1.00 1.00 01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILEACION MAQUINARIA PESADA glb 

Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 2.00 

2.00 

01.01.03  HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.60 
	 Habilitación Canina de acceso 1.60 1.60 1.02  TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01  TRAZO Y REPLANTEO km 1.60 

Dique con enrocado 1.60 1.60 
01.02.02  CONTROL TOPGRAFICO km 1.60 

Dique con enrocado 1.60 1.60 
1.03  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01  LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 115,200.00 
	 Cauce estable de go 1,600.00 60.00 1.20 115,200.00 

01.03.02  CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQuINARIA m3 30,500.00 
	 Conformacion de dique 1.00 1,600.00 7.63 2.50 30,500.00 

01.03.03  EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 19,200.00 	 Uña de diaue 1.00 1.600.00 6.00 2.00 19.200.00 01.03.04  PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 11,536.00 
Perfilado y efine de talud 1,600.00 7.21 11,536.00 

1.04  PROTECCION CON ENROCADO 
01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 19,672.80 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,600.00 6.00 ZOO 13,440.00 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1.600.00 0.75 7.42 6,232.80 
01.04.02  SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAI DA C/EXPLOSIVOS m3 19,672.80 

Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,600.00 6.00 2.00 13,440.00 
Selección y acopio de rocas c/expposivos 	Talud de Dique 1.00 1,600.00 0.75 7.42 6,232.80 

01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 19,672.80 
Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 1,600.00 6.00 2.00 13,440.00 

	 Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 1,600.00 0.75 7.42 6,232.80 
01.04.04 	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 13,440.00 

Acomodado de roca en uña de dique 1.00 1,600.00 6.00 2.00 13.440.00 
01.04.04 	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 6,232.80 

Acomodado de roca en talud de dique 1.00 1,600.00 0.75 7.42 6,232.80 

11` 	-0, 
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CiENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Tupac Amaru Inca 	Provincia: Pisco Region: lea 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 

SubPresupuesto 
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PISCO - SECTOR NUÑEZ BAJO 
CONSTRUCC1ON DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 08/04/2019 

Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento  u/DIA MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: u 1267.80 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 

hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150,32 
hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 

MADERA TORNILLO 

bis 	 1.20 	20.09 	24.11 
m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
p2 	 70.00 	451 	315.70 

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 
11.02 

Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) V 	 1.00 	533.00 	533.00 
533.00 

Cas 

Partida 

Rendimiento  

01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION DE MAQUINARIA 

glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 1.000 Costo unitario directo por: glb 5586.42 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 2.000 16.000 19.57 313,12 
PEON 	 hh 4.000 32.000 13.57 434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 747.36 22.42 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 2.000 16.000 104.94 1679.04 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 2.000 16.000 196.10 3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento  

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por : km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	ml 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULS3• hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79,97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento  Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por : km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio SI. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 vara 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8,000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



0101010003 
0101010004 
0101010005 
01010100060001 
0101030000 
01010300000008 
01010300080001 
0105010001 
0105010002 

0207030001 
0207040002 

0211010001 
0213010001 
02130300010001 
0231010001 
0231040001 
0240020001 

0301000009 
0301000020 
0301000021 

0301000022 

0301010006 
0301010043 
0301010044 

0301010045 

0301510001 
0301510002 

0305010001 

0305010002 

0305010003 

0306010001 

04130400010002 
0426010003 
0426010004 
0426010005 
0426010006 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 	0104003 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS • SECTOR NUÑEZ BAJO • TUPAC AMARU INCA - PISCO - 

ICA 

Recurso 	 Unidad 	Cantidad 

MANO DE OBRA 
OPERARIO 	 hh 	 20.8000 
OFICIAL 	 hh 	 1,642.9200 
PEON 	 hh 	 5,329.0600 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 3,570.2300 
TOPOGRAFO 	 hh 	 29.8700 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 491.8200 
CONTROLADOR OFICIAL 	 hh 	 2,433.3200 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 983.6400 
AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 983.6400 

MATERIALES 
HORMIGON 	 m3 	 0.4800 
MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 320.0000 

FIERRO 0 3/8" 	 var 	 0.8000 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 	 6.9600 
YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 9.6000 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 
ESTACAS DE MADERA 	 und 	 160.0000 
PINTURA ESMALTE 	 gal 	 1.1200 

EQUIPOS 
ESTACION TOTAL 	 día 	 29.8700 
NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 29.8700 

	

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 491.8200 
PCM 

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 983.6400 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 1,768.5800 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 	 450.5100 
4.6 yd3 

	

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 454.1900 
yd3 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 32.0000 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 	hm 	 32.0000 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 12.0000 
2,000 gl 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 
RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 	 1.6000 
AUTOPROPULSADO 70-10 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1,400.8300 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 1,110.0200 
1.1-2.75 yd3 

SUBCONTRATOS 
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 	 19,672.8000 
FULMINANTE 	 und 	 19,672.8000 
DINAMITA AL 65% 	 und 	 4,918.2000 
BARRENO 5' X 7/8" 	 und 	 334.4400 

TOTAL 

Precio S/. 

18.79 
15.06 
13.57 
19.57 
19.49 
15.06 
15.06 
15.06 
13.57 

34.44 
28.70 

20.50 
20.09 
11.48 
4.51 
1.64 

36.90 

12.30 
10.00 

129.75 

4.78 

208.44 
205.00 

369.00 

104.94 
196.10 

121.63 

79.97 

328.00 

287.00 

533.00 
10.66 
0.70 

11.89 
65.60 

S/. 

Parcial S/. 

390.83 
24,742.36 
72,315.38 
69,869.41 

582.11 
7,406.81 

36,645.73 
14,813.62 
13,347.99 

240,114.24 

16.53 
9,184 00 

16.40 
139.83 
110.20 
315.70 
262.40 
41.32 

10,086.38 

367.37 
298.67 

63,813.65 

4,70180 

10,817.33 
368,643.79 
92,353.96 

167,595.37 

3,358.08 
6,275.20 

1,459.56 

127.95 

459,472.24 

318,575.97 

1,497,860.94 

533.00 
209,712.05 
13,770.96 
58,477.40 
21,939.11 

304,432.52 

2,052,494.08 

Fecha 	01/07/2019 
Lugar 	110508 	ICA - PISCO • TUPAC AMARU INCA 

Código 

Fecha : 	0610712019 21:01:46 



DEPARTAMENTO ICA PROVINCIA PISCO DISTRITO 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA-CHINCHA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA 

NORTE ZONA 18 8,485,600 381,406 

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE 
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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 
CHONGOS EN EL RIO PISCO 

4 

UBICACIÓN: 

   

    

      

MD 

 

 

PISCO 

     

    

CHONGOS 

  

RÍO QUEBRADA 

 

SECTOR 

  

       

       

MI X 

TUPAC AMARU INCA 

PISCO 

 

380,511 

  

Punto Final 	ESTE NORTE 8,485,638 

III: EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.- GEOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que añoran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, ente los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 

En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litologia de rocas sedimentarias, metamórficas e igneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
lulitas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las Ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de 
composición granitoide que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del país y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
de estas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

3.2.- HIDROLOGÍA 

El Rio Pisco cuenta con una sede de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
año de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m31s), 1966 (710.02 m3/s) y 1998 (800.0 m31); conforme se detalla en cuadrro siguiente: 

Año Carnal 
14.340 

al 
 Caudal 

0n3fal 
Año Caudal 

Ardis) 
Año raudal 

(1119.1 
Año Caudal 

(mYa) 
Año Caudal 

folYall 
Año Caudal 

01131s) 
Año Calda' 

hulai 1933 221 50 1944 29605 1955 40342 I» 710.02 1977 231 26 1988 3%50 1%9 355E0 2310 230 CO 1934 234.99 1945 250.01 1956 masa 1967 52191 1978 60.33 1909 27250 210 21110 2011 37500 1935 31100 1516 52614 1957 256 19 1993 189.11 1979 21313 1990 4933 2301 228.03 2312 46250 1926 3050 1517 14409 1958 16935 1%9 314.07 1980 91.23 1991 325.00 2002 300.00 2013 30750 1937 99803 190 7E610 1959 37826 190 46431 1981 25203 1992 47 75 20x3 176 21 ama 310.00 
1938 2170 190 14626 1950 31285 1971 /94.45 1982 27400 1993 11800 104 21500 2315 29300 1509  32867 1993 15633 1951 27204 1972 50987 1903 273 00 1991 31250 2335 1379) 2006 21500 1940   155.34 1651 23909 192 42306 1973 230.02 1901 48566 19% 35437 2306 237.50 2017 345.00 1911  21225 1952 2%05 15% 25585 1974 49168 19% 207 50 19% moa 2597 39.03 2018 45.03 1942 336.79 1953 42720 1964 728.45 1975 141.10 191 35500 1997 19000 2300 225.00 
013 301.93 1954 536.64 1985 10244 1976 217132 1907 14620 1998 99000 229 21909 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Chongos, margen Izquierda del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios 
agdcolas en un ama aproximada de 30 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Izquierda del Rio Pisco, sector Chongos, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N° DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRICO 
AFECTADO 

SERVIDO DE AGUA Y 
DESAGÜE AFECTADO 

N° INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 
CENTROS DE SAWD 

TOTAL AFECTADOS SI NO 51 NO 

X x 



CULTIVOS AFECTADOS POBLACJ 

AFEC
ON 

 TADA
GANA DEBA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 
(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAUUCA AFECTADA (Km. - Unid.) INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo Area 
(ha) 

Tipo de Ganado 
Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 
CANALES 

(km) 
DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 
(km) 

OTROS 
CARRETE 

RA5 
CAMIN 

05 
PUENT 

ES 
OTROS 

maíz 20 0.9 0.9 

algodón 10 

▪ ti▪  la 
9 
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V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (900 ml) 

una longitud de 900 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado y 
con las dimensiones y las características del talud. 

El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Rio y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano típico de dique y enrocado). 
En la margen izquierda del sector Chongos en una longitud de 900 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de d:=0.500 Mts. 
de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 
La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 900 ml. 
Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de río en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
del cauce del rio hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciarla un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 
del terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

5.2: No estructurales 

Se ndran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
ay da humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 

6.1.-VISTA EN PLANTA 



Ministerio de 
Agricultura y Riego 

PERÚ LANA 

6.2.•VISTA PERFIL 

VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) 

3 de 3 

Mapa sin título 
Escite una descPprion paran! mapa 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

- IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 
SubPresupu, CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (La 900 ML) 
Cliente 
Lugar 	SECTOR CHONGOS - TUPAC AMARU INCA-PISCO 

'tem Descripcion Und. Metrado Precio 5/. Parcial S/. 
"01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 
"01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 

22079.85 
1267.80 

'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.90 10710.23 9639.20 
'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
"01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.90 1500.75 

2440.08 
1350.68 

'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.90 1210.45 1089.40 
'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
"01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 64800.00 3.55 

390269.29 
230119.63 

'01.03.02 CON FORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA ml 17156.25 3.73 63990.02 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 10800.00 7.11 76761.85 
"01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE ml 6489.00 2.96 19197.79 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 11065.95 21.18 

745181.49 
234382.19 

'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS rn3 11065.95 11.26 124596.75 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. , 16 KM m3 11065.95 24.26 268456.53 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 7560.00 10.24 77376.99 
"01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3505.95 11.51 40359.02 

COSTO DIRECTO 
1,1.59,970.70 

GASTOS GENERALES (a a 10%) 	 115,997.07 
UTILIDAD (10%) 

115,997.07 
--- 	--- 

SUB TOTAL 
1,391,96484 

I.G.V. (18%) 
250.553.67 

===------- 
TOTAL 

1.642,518.51 
SUPERVISION (2% del CO) 	 23,199.41 
SEGUIMIENTO S MONITOREO (1% del CD) 	 11,599.71 
FICHA DEFINITIVA 

15,000.00 

1,692,317,63 
Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia! 
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ADMI TRACIÓN L 

auu 
LFS BRAVO 

st AGUA 

/AGUA 
• A INSCO 

IN 	AS A 	IN 
MINPST DOR I. 

5 de 3 

  

 

PERÚ Ministerio de 
Agricultura y Riego la ANA 

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTMDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.01 Formulación de Ficha Tecnica L ___I 

1.02 Contratación a ii 

1.03 Ejecución Be, 
r 

1.04 Seguimiento Ea 

1.05 Liquidación 
t"-- 

XI: PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

MIINICIPAUDO PROVINCIAL DE PISCO 

L 1C. JUAN E MENDOZA UR1 
ALcAusE 

FECHA: 0810412019 



Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

.01.01 OBRAS PROVISIONALES 
22079.85 

1267.80 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.90 10710.23 9639.20 
'01.02 , TRABAJOS PRELIMINARES 

2440.08 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.90 1500.75 1350.68 

¡'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.90 1210.45 1089.40 
'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

390269.29 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 64800.00 3.55 230319.63 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 17156.25 3.73 63990.02 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 10800.00 7.11 76761.85 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 6489.00 2.96 19197.79 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 

745181.49 
'01.04.01 
------ 

EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 11065.95 21.18 234382.19 
01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 11065.95 11.26 124596.75 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 11065.95 24.26 268456.53 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 7560.00 10.24 77376.99 
'01.04.05  ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3505.95 11.51 40369.02 

COSTO DIRECTO 
1,159,970.70 

GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 115,997.07 
UTILIDAD (10%) 

115,997.07 

SUB TOTAL 
k. 1,391,964.84 

I.G.V. (18%) 
250,553.67 

TOTAL 
1,642,518.51 

SUPERVISION (2% del CD) 	 23,199.41 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 11,599.71 
FICHA DEFINITIVA 

15,000.00 

1,692,317.63 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (I= 900 MI) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR CHONGOS - TUPAC AMARU INCA - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 



Item Descripción Unid. Nro veces 
Dimensiones 

Total Largo Ancho Altura 
Pardal 

1.00  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (I.= 900 ML 1 
1.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENDFICACION DE LA OBRA 3.60 X4.80 m U 1.00 
Cartel de idenificacion de la Obra 1.00 1.00 

01.01.02  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 
Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 2.00 

01.01.03  HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.90 
	  Habilitacion Camino de acceso 0.90 0.90 

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
 

/ 	01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.90 
Dique con enrocado 0.90 0.90 

01.02.02  CONTROL TOPGRAFICo km 0.90 
Dique con enrocado 0.90 0.90 

1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
---0T333.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 64,800.00 

Cauce estable de rio 900.00 60.00 1.20 64,800.00 
01.03.02  CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 17,156.25 
	 Conformacion de dique 1.00 900.00 7.63 2.50 17,156.25 

01.03.03  EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 10,800.00 
	 Uña de dique 1.00 900.00 6.00 2.00 10.800.00 

01.03.04  PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 6,489.00 
Perfilado y efine de talud 900.00 7.21 6.489.00 

: 	1.04  PROTECCION CON ENROCADO 
01.04.01  EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOS1VOS P/ENROCADO m3 11,065.95 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 900.00 6.00 2.00 7,560.00 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 900.00 0.75 7.42 3,505.95 
19.r.04.02  SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAI DA C/EXPLOSIVOS m3 11,065.95 

•/- Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uño 1.00 900.00 6.00 2.00 7,560.00 
	 Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 900.00 0.75 7.42 3.505.95 

01.04.03  CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 11,065.95 
Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 900.00 6.00 2.00 7,560.00 

	 Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 900.00 0.75 7.42 1505.95 
01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 7,560.00 

Acomodado de roca en uña de dique 1.00 900.00 6.00 2.00 7,560.00 
01.04.04  ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3,505.95 

Acomodado de roca en talud de dique 1.00 900.00 0.75 7.42 3,505.95 

PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C.(ENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Tupac Amaru Inca 	Provincia: Pisco Region: loa 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 



ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 
SubPresupuesto 

CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PISCO - SECTOR CHONGOS 
CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 

Fecha presupuesto 08/04/2019 

Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento  u/DIA MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: u 1267.80 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 

hh 1 	 8.00 	18.79 	150.32 
hh 

2.000000 

16.00 	13.57 	217.12 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 
MADERA TORNILLO 

bis 	 1.20 	 3264711 20.09 
m3 	 0.48 

	
34.44 	16.53 

p2 	 70.00 	4.51 	315.70 
356.34 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 

11.02 
Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) U 	 1.00 	533.00 	533.00 
533.00 

Partida 

Rendimiento  

01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 5586.42 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 2.000 16.000 19.57 	313.12 
PEON 	 hh 4.000 32.000 13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 747.36 	22.42 
CAM ION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 2.000 16.000 104.94 	1679.04 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 2.000 16.000 196.10 	3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento  

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.560 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPUL.5.1 hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento  Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por : km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 varil 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
FSTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



Partida 

Rendimiento  

01.02.02 

Km/DIA 

CONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 
OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	10.667 	19.49 	207.89 
hh 	 2.000 	21.333 	15.06 	321.28 
ni, 	 2.000 	21.333 	13.57 	289,49 

818.67 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 

ESTACA DE MADERA 

PINTURA ESMALTE SINTETICO 

bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
gal 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
NIVEL DE INGENIEROS 

ESTACION TOTAL 

%M.O 	 3.000 	818.67 	24.56 
hm 	 1.000 	10.667 	10.000 	106.67 
hm 	 1.000 	10.667 	12.300 	131.20 

262.43 

Partida 01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento  m3/DIA MO. 850.00 	 EQ. 850.00 	Costo unitario directo por: m3 3.55 

Codígo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 
OFICIAL (CONTROLADOR) 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 
%M.O 	 3.000 	0.45 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

Partida 01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento  m3/DIA MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
OFICIAL 

PEON 
Mi 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 
%M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento  m3/DIA MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por : ml 7.11 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 	 5.000 	1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

N 27 

Partida 

Rendimiento  

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por: m2 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 



41.4_ I SCO.  

Partida 

Rendimiento 

01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 21.18 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 /000 	0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13,57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.18 
Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	10.66 
FULMINANTE 	 u 	 1.000 	0.70 	0.70 
DINAMITA AL 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	2.18 	0.07 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 	 1.000 	0.0250 	129.75 	3.24 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 2.000 	0.0500 	4.78 	0.24 

3.55 

Partida 01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento  m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 250.00 	Costo unitario directo por: m3 11.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 

PEON 	 Eh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.0000 	1.98 	0.10 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

4 	 Partida 

Rendimiento  

01.04.03 	 CARG U10 Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

m3/01A 	 MO. 350.00 	 EQ. 350.00 	Costo unitario directo por: m3 24.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0229 19.57 	0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0229 15.06 	0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 5.0000 0.79 	0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 4.000 0.0914 208.44 	18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 1.000 0.0229 205.00 	4.69 

23.47 

Partida 

Rendimiento  

01.04.04 

m3/01A 

ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

MO. 360.00 	 EQ. 360.00 	Costo unitario directo por : rn3 10.24 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
PEON 

OFICIAL (CONTROLADOR) 

hh 	 1.000 	0.0222 	19.57 	0.43 
hh 	 4.000 	0.0889 	13.57 	1.21 
hh 	 1.000 	0.0222 	15.06 	0.33 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 
%M.O 	 3.0000 	1.98 	0.06 
hm 	 1.000 	0.0222 	369.00 	8.20 

8.26 

Partida 01.04.05 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

Rendimiento  m3/DIA MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 11.51 Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
PEON 

OFICIAL (CONTROLADOR) 

hh 	 1.000 	0.0250 	19.57 	0.49 
hh 	 4.000 	0.1000 	13.57 	1.36 
hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 
%M.O 	 3.0000 	2.22 	0.07 
hm 	 1.000 	0.0250 	369.00 	9.23 

9.29 



0101010003 
0101010004 
0101010005 
01010100060001 
0101030000 
01010300000008 

01010300080001 
0105010001 
0105010002 

Fecha 	0110712019 
Lugar 	110508 	ICA - PISCO • TUPAC AMARU INCA 
Código 	 Recurso 

FIERRO 0 3/8" 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
YESO BOLSA 28 kg 
MADERA TORNILLO 
ESTACAS DE MADERA 
PINTURA ESMALTE 

MATERIALES 
HORMIGON 	 m3 	 0.4800 
MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) m3 	 180.0000 

CONTROLADOR OFICIAL 	 hh 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 
AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
TOPOGRAFO 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 

var 
bol 
bol 
p2 
und 
gal 

Unidad 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial SI. 
MANO DE OBRA 

hh 	 15.2000 	18.79 
hh 	 924.1400 	15.06 
hh 	 3,032.6000 	13.57 
hh 	 2,022.2500 	19.57 
hh 	 16.8000 	19.49 
hh 	 276.6500 	15.06 

1,368.7400 
553.3000 
553.3000 

0.4500 
4.4400 
5.4000 

70.0000 
90.0000 
0.6300 

20.50 
20.09 
11.48 
4.51 
1.64 

36.90 

28.70 
34.44 

15.06 
15.06 
13.57 

135,878.94 

20,613.22 
8,332.66 
7,508.25 

285.61 
13,917.57 
41,152.34 
39,575.52 

327.44 
4,166.33 

5,166.00 

9.23 
89.20 
62.00 

315.70 
147.60 
23.24 

16.53 
0207030001 
0107040002 

0211010001 
0213010001 

• 02130300010001 
0231010001 

.931040001 
..9240020001 

SIO 

Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 	0104004 
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5,829.50 

0301000009 	ESTACION TOTAL 	 día 
0301000020 	NIVEL DE INGENIERO 	 hm 
0301000021 	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 

PCM 
0301000022 	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 
0301010006 	HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 
0301010043 	CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 
0301010044 	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 hm 

yd3 
0301010045 	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 

yd3 
0301510001 	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 
0301510002 	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 

EQUIPOS 

	

16.8000 
	

12.30 
	

206.64 

	

16.8000 
	

10.00 
	

168.00 

	

276.6500 
	

129.75 
	

35,895.18 

	

553.3000 
	

4.78 	2,644.76 
6,109.15 

	

994.8300 
	

208.44 
	

207,362.14 

	

253.4100 
	

205.00 
	

51,949.11 

	

255.4800 
	

369.00 	94,272.42 

	

32.0000 
	

104.94 
	

3,358.08 

	

32.0000 
	

196.10 
	

6,275.20 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 
2,000 gl 

16i17161:17)Viáilliar  	hm 
AUTOPROPULSADO 70-10 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP hm 
1.1-2.75 yd3 

0305010001 

0305010002 

0305010003 
0306010001 

	

6.7500 
	

121.63 
	

821.00 

	

0.9000 
	

79.97 
	

71.97 

	

787.9700 
	

328.00 	258,453.14 

	

624.3900 
	

287.00 	179,198.98 

04130400010002 
0426010003 

0426010004 
0426010005 
0426010006 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 
BLANCA 

FULMINANTE 
DINAMITA AL 65% 
BARRENO 5' X 718" 

SUBCONTRATOS 
und 	 1.0000 
m 	 11.065.9500 

und 
	

11,065.9500 
und 
	

2,766.4900 
und 
	

188.1200 

846,785.77 

	

533.00 
	

533.00 

	

10.66 	117.963.03 

	

0.70 
	

7,746.17 

	

11.89 
	

32,893.54 

	

65.60 
	

12,340.75 

171,476.49 

TOTAL 	S/. 	1,159,970.70 

Fecha : 	06107/2019 21:12:22 
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PERO Ministerio de 
Agricultura y Riego VANA 

 

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 

MONTEFERTIL EN EL RIO PISCO 
5 

I.- UBICACIÓN: 

   

    

 

A 
CC5. 	, AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 

▪ to 

E j 

CHAPARRA-CHINCHA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PISCO 

• 5 

   

';.1•* ° 	. UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

A Punto Inicial ESTE 383,300 NORTE 8,484,923 ZONA 

Punto Final ESTE 382,344 NORTE 8,485,279 

18 

ARA  -• 
Jr 
• GEOLOGÍA 

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

GEA 

1/- 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 

En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e igneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
Mitas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de 

composición granitoide que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del país y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
de estas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuatemario reciente. 

3.2.- HIDROLOGÍA 

El Rarpikco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
año dereqistro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710 02 m3/s) y 1998 (800.0 m3/s); conforme se detalla en cuadro siguiente: 

Año 
Caudal 
0131s) 

Ano Caudal 
don 

Aho 
caudd 
India) 

Año 
Caudal 
(rt Va) 

Año 
Caudal 

fues) 
AM Caudal 

Año 
Caudal 

0030 (n'Y) 
Año 

Cadlal 

1933 231.50 1914 29505 1955 40142 /936 71002 1977 231.26 1988 393.53 1999 35560 2010 20100 
1934 261.93 1915 25901 1956 330.99 1957 521.91 1978 E0.33 1999 77250 3300 21550 2011 37500 
1935 311.00 1949 52914 1957 25619 1938 18911 1979 21313 1990 49.33 2301 zasco 2312 4E250 
1936 38150 1947 144139 1958 1E8.35 1939 31407 1903 9123 1991 32500 axe 33111 2013 337.50 
1937 91.03 1949 rato 1959 37826 1970 46431 1961 25210 1992 4775 3003 17625 2014 31060 
1939 20170 1919 14526 1903 31285 101 191.45 1952 27400 1963 118.00 3104 21503 2015 29)00 
1939 32967 1950 15633 1961 27204 1972 53987 1963 Taco 1994 31250 2085 137.91 2016 215.00 
1910 155.34 1951 299% 191 42106 1973 2636e 1931 48566 1995 354.37 216 267.59 2017 34500 1911 21225 1952 23905 1%3 265.85 1974 19468 1036 20150 1986 19090 2307 293.0) 2018 455.00 
1912 326.79 1953 42733 1964 23845 1975 141.88 1986 35503 1997 15100 2008 72500 
1913 391.93 1951 03664 1935 16244 1976 237.62 1987 14620 1933 00000 2009 210.00 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Montefertil, margen Izquierda del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios 
agrícolas en un area aproximada de 20 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Izquierda del Rio Pisco, sector Montefertil, existen habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N° DE FAMILIAS 
AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRICO 

AFECTADO 
SERVICIO DE AGUA Y 
DESAGÜE AFECTADO N' INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 
CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS SI NO SI NO 

40 X x 
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CULTIVOS AFECTADOS 
POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (si AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAUUCA AFECTADA (Km. - Unid.) INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo 
Area 

(ha) 
Tipo de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

OS 

PUENT 

ES 
OTROS 

maíz 15 1.0 1.0 

algodón 5 

1 

/ 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

r,,,1,1 A1100 	Construccion de un Dique Enrocado (1000 mi) ‘5   
j• 	En 	dad de 1000 ml se realizara una limpieza y descolmatación, así como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado 

er. 	W. 	O • con las dimensiones y las características del talud. 

a G 	I trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Río y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano típico de dique y enrocado). 
En la margen izquierda del sector Montefertil en una longitud de 1000 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 0=0.800 

f Mts. de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 

La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 1000 ml. 

Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o /actor oruga D-S se procede a efectuar la acumulación del material de río en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
del cauce del rio hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, (o que propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 
délierraplen con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

5.2.:'No estructurales 

i  Pelendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
...--'ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI,ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 

4 
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6.2.-VISTA PERFIL 

VII.• IMAGEN SATE LITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

Su bPresupor CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=1000 ML) 

Cliente 

Lugar 	SECTOR IYIONTEFERTIL TUPAC AMARU INCA-PISCO 

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial 5/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 23150.87 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.00 10710.23 10710.23 

'01.02 TRABAIOS PRELIMINARES 2711.20 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.00 1500.75 1500.75 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.00 1210.45 1210.45 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 433632.54 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO rn3 72000.00 3.55 255910.70 
'01.03.02 CON FORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 19062.50 3.73 71100.02 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 12000.00 7.11 85290.95 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 7210.00 2.96 21330.87 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 827979.43 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 12295.50 21.18 260424.65 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA [/EXPLOSIVOS m3 12295.50 11.26 138440.84 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. >16KM m3 12295.50 24.26 298285.04 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 8400.00 10.24 85974.43 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE rn3 3895.50 11.51 44854.47 

COSTO DIRECTO 	 1,287,474,04 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 128,747.40 
UTILIDAD (10%) 	 128,747.40 

SUB TOTAL 	 1,544,968.85 
I.G.V. (18%) 	 278,094.39 

TOTAL 	 1,823,063.24 
SUPERVISIÓN (2% del CD) 	 25,749.48 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 11% del COI 	 12,874.74 
FICHA DEFI N 111VA 15,000.00 

1,876,687.46 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 

re• 

° 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.01 Formulación de Ficha Tecnica  

1.02 Contratación _1 

1.03 Ejecución 1a—___ 	 — — - al 

1.04 Seguimiento im 

1.05 
— 

Liquidación 
... 	, 

I 	I 
e erencia 

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

FECHA: 08104/2019 



Itero Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial 5/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 23150.87 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
"01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
"01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.00 10710.23 10710.23 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 2711.20 
"01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.00 1500.75 1500.75 
"01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.00 1210.45 1210.45 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 433632.54 
"01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 72000.00 3.55 255910.70 
"01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 19062.50 3.73 71100.02 
"01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 12000.00 7.11 85290.95 
"01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 7210.00 2.96 21330.87 

'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 827979.43 
"01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 12295.50 21.18 260424.65 
"01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 12295.50 11.26 138440.84 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 12295.50 24.26 298285.04 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 8400.00 10.24 85974.43 
"01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3895.50 11.51 44854.47 

COSTO DIRECTO 1,287,474.04 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 128,747.40 
UTILIDAD (10%) 	 128,747.40 

SUB TOTAL 	 1,544,968.85 
I.G.V. (18%) 	 278,094.39 

TOTAL 	 1,823,063.24 
SUPERVISION (2% del CD) 	 25,749.48 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 12,874.74 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

1,876,687.46 

4 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1000 ML) 

Cliente 

Lugar 	SECTOR MONTEFERTIL - TUPAC AMARU INCA-PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Tupac Amaru Inca 	Provincia: Pisco Reglan: lea 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 

Ion Descripción Unid. N ro veces 
Dimensiones 

Total 
Largo Ancho Altura 

Parcial 

1.00  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (1= 1000 mL.1 
1.01  OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m U 1.00 
	  Cartel de identificacion de la Obra 1.00 1.00 

01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 
Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 2.00 

1 	01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.00 

) 
Habilitacion Camino de acceso 1.00 1.00 

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
 

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.00 
Dique con enrocado 1.00 1,00 

01.02.02 CONTROL TOPGRAFICO km 1.00 
Dique con enrocado 1.00 1.00 

1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 72,000.00 
Cauce estable de do 1,000.00 60.00 1.20 72,000.00 

1---tr F.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 19,062.50 
Conformacion de dique 1.00 1,000.00 7.63 2.50 19,062.50 

01.03.03 ExCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 12,000.00 
Uña de dique 1.00 1.000.00 6.00 2.00 12.000.00 

01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 7,210.00 
Perfilado y efine de talud 1,000.00 7.21 7,210.00 

1.04 PROTECCION CON ENROCADO 
01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 12,295.50 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,000.00 6.00 2.00 8,400.00 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,000.00 0.75 7.42 3,895.50 
01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAI DA C/EXPLOSIVOS m3 12,295.50 
! Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,000.00 6.00 200 8,400.00 

,•<:11  
Selección y acopio de rocas c/expposivos 	Talud de Dique 1.00 1,000.00 0.75 7.42 3,895.50 

1.04.03 CARGUI0 Y TRANSPORTE DE ROCA Dist, > 16 KM m3 12,295.50 
 

Carguio y Transporte de rocasDIst > 16 km _ Uña 1.00 1,000.00 6.00 2.00 8,430.00 
Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 1,000.00 0.75 7.42 3.895.50 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 8,400.00 
Acomodado de roca en uña de dique 1.00 1,000.00 6.00 2.00 8.400.00 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3,895.50 
Acomodado de roca en talud de dique 1.00 1,000.00 0.75 7.42 3,895.50 



ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PISCO - SECTOR MONTEFER111. 
SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 	08/04/2019 

Partida 	 01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento 	u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por : u 	 1267.80 

Codigo 	Descripción Recurso 

Mano de Obra 
OPERARIO 

PEON 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 

MADERA TORNILLO 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 

Partida 	01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento 	glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 	1.000 	Costo unitario 	directo por: glb 	 5586.42 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 

hh 1.000 8.00 18.79 150.32 
hh 2.000 16.00 13.57 217.12 

367.44 

bis 1.20 20.09 24.11 
m3 0.48 34.44 16.53 
p2 70.00 4.51 315.70 

356.34 

%M.O 3.00 367.44 11.02 

11.02 

U 1.00 533.00 533.00 

533.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	747.36 	22.42 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 	 2.000 	16.000 	104.94 	1679.04 
CAMION SEMITRAYLER 6 8 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 	16.000 	196.10 	3137.60 1  

4839.06 

	

\\.,, 	

C-  ,I Partida 

4 r 1  
.. 	Rendimiento 

	

' 	-_ .......• • 

Codigo 

01.0L03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por : km 10710.23 

Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULS2 hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500,75 

Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bls 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bls 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/3" 	 va rII 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gel 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 



01.02.02 

Km/DIA 

CONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por : km 1210.45 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO 

OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	 10.667 	19.49 	207.89 
hh 	 2.000 	 21.333 	15.06 	321.28 
hh 	 2.000 	 21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 

ESTACA DE MADERA 

PINTURA ESMALTE SINTETICO 

bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
gal 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

NIVEL DE INGENIEROS 

ESTACION TOTAL 

%M.O 	 3.000 	818.67 	24.56 
hm 	 1.000 	 10.667 	10.000 	106.67 
hm 	 1.000 	 10,667 	12.300 	131.20 

262.43 

01.03.01 UMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

m3/DIA MO. 850.00 	 EQ. 850.00 	Costo unitario directo por: m3 3.55 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 

OFICIAL (CONTROLADOR) 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 

%M.O 	 3.000 	0.45 	0.01 
hm 	 1.000 	 0,009 	328.00 	3.09 

3.10 

01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

m3/DIA MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
hn 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 

%M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

m3/01A MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 7.11 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	029 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 	 5.000 	1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 

0 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 

Partida 

Rendimiento 

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por: 	m2 	 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 



Partida 

Rendimiento 

01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 21.18 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13.57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.18 
Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	10.66 
FULMINANTE 	 u 	 1.000 	0.70 	0.70 
DINAMITA AL 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	2.18 	0.07 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 	 1.000 	0.0250 	129.75 	3.24 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 2.000 	0.0500 	4.78 	0.24 

3.55 

Partida 01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento m3/131A 	 MO. 250.00 	 EQ. 250.00 	Costo unitario directo por : m3 11.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0,0320 	15.06 	0.48 

PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 
1.98 

Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.0000 	1.98 	0.10 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

\\:17. 
/ 	Partida 01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 350.00 	Costo unitario directo por : m3 24.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0229 	19.57 	0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0229 	15.06 	0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.0000 	0.79 	0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 4.000 	0.0914 	208.44 	18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 	 1.000 	0.0229 	205.00 	4.69 

23.47 

Partida 

Rendimiento 

01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 360.00 Costo unitario directo por: 	m3 10,24 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0222 19.57 0.43 
PEON 	 hh 4.000 0.0889 13.57 1.21 
OFICIAL ¡CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0222 15.06 0.33 

1.98 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.0000 1.98 0.06 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 ) hm 1.000 0.0222 369.00 8.20 

8.26 

Partida 

Rendimiento 

01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: 	m3 11.51 
Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad Precio S/. 	Parcial 5/. 

Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 0.0250 19.57 	0.49 
PEON 	 hh 	 4.000 0.1000 13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 0.0250 15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.0000 2.22 	0.07 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 23.8+ hm 	 1.000 0.0250 369.00 	9.23 

9.29 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 	0104005 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS • SECTOR MONTEFERTIL TUPAC AMARU INCA - PISCO • 

ICA 

Fecha 	0110712019 
Lugar 	110508 	ICA - PISCO • TUPAC AMARU INCA 

Código Recurso 	 Unidad Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

MANO DE OBRA 
0101010003 OPERARIO 	 hh 16.0000 18.79 300.64 
0101010004 OFICIAL 	 hh 1,026.8200 15.06 15,463.96 
0101010005 PEON 	 hh 3,360.6600 13.57 45,604.20 
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 2,243.3900 19.57 43,903.22 
0101030000 TOPOGRAFO 	 hh 18.6700 19.49 363.82 
01010300000008 TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 307.3900 15.06 4,629.26 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 
01010300080001 CONTROLADOR OFICIAL 	 hh 1,520.8200 15.06 22,903.59 
0105010001 PERFORISTA OFICIAL 	 hh 614.7800 15.06 9,258.51 
0105010002 AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 614.7800 13.57 8,342.50 

150,769.70 
MATERIALES 

0207030001 HORMIGON 	 m3 0.4800 34.44 16.53 
0207040002 MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 200.0000 28.70 5,740.00 

0211010001 FIERRO 0 3/8" 	 var 0.5000 20.50 10.25 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 4.8000 20.09 96.43 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg 	 bol 6.0000 11.48 68.88 
0231010001 MADERA TORNILLO 	 p2 70.0000 4.51 315.70 
0231040001 ESTACAS DE MADERA 	 und 100.0000 1.64 164.00 
0240020001 PINTURA ESMALTE 	 gal 0.7000 36.90 25.84 

6,437.63 
EQUIPOS 

'0301000009 ESTACION TOTAL 	 dia 18.6700 12.30 229.60 
0301000020 NIVEL DE INGENIERO 	 hm 18.6700 10.00 186.67 

7:X1301000021 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 307.3900 129.75 39,883.53 
PCM 

/0301000022 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 614.7800 4.78 2,938.62 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 6,781.74 
0301010043 CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 1,105.3700 208.44 230,402.38 
0301010044 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 281.5700 205.00 57,721.24 

4.6 yd3 

0301010045 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 
yd3 

283.8700 369.00 104,747.11 

0301510001 CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 32.0000 104.94 3,358.08 
0301510002 CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 32.0000 196.10 6,275.20 

0305010001 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 7 5000 121.63 912.23 
2,000 gI 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 

0305010002 RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 1.0000 79.97 79.97 
AUTOPROPULSADO 70-10 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 

0305010003 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 875.5200 328.00 287,170.17 
0306010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 693.7600 287.00 199,109.98 

1.1-2.75 yd3 

939,796.52 
SUBCONTRATOS 

04130400010002 GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 533.00 533.00 
0426010003 MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 12,295.5000 10.66 131,070.03 

BLANCA 
0426010004 FULMINANTE 	 und 12,295.5000 0.70 8,606.85 
0426010005 DINAMITA AL 65% 	 und 3,073.8800 11.89 36,548.37 
0426010006 BARRENO 5' X 718" 	 und 209.0200 65.60 13,711.94 

190,470.19 

TOTAL 	S/. 1,287,474.04 

1 

Fecha : 	06/07/2019 21:21:44 



RÍO QUEBRADA 

PROVINCIA DEPARTAMENTO ICA 

PISCO 

DISTRITO SAN CLEMENTE PISCO 

MARIATEGUI SECTOR 

MI 

Punto Final 	ESTE 
	

370,585 

XIII.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

8,486,524 

NORTE 
	

8,486,953 

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE 
	

372,542 
	

NORTE ZONA 
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I.• UBICACIÓN: 

     

        

 

MD X 

 

AUTOR: DAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA-CHINCHA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PISCO 

3.1.- GEOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 

En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e igneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
lutitas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de 
composición granitoide que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del país y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
de estas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

3.2: HIDROLOGÍA 

Rio Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
año de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710.02 m3/s) y 1998 (800.0 m3/s)" conforme se detalla en cuadrro siguiente: 

V J'tv /1  
"--,tf. e %.• 	/ 

lulo 
Caudal 
(.1.9a) 

AmCaudal 
(11131) 

Año 
Caudal 

 
al 

1113/51 
Caudal 
(ni,a) 

AM 
Caudal 
(m7s) 

Año 
Caudd 
(n31.) 

AM Caudal 
(ntlIs) 

Ado 
caudal  
(1.95{ 

1933 7.17.9) 1944 29505 1955 40342 teso 71002 1977 23126 1998 369.50 1359 36500 2310 21W 
1934 29150 1945 250.01 1956 33099 117 52191 1978 8033 1989 2/250 2101) 21590 2011 37580 1925 311 00 1946 528 14 1557 256.11 1938 18111 1979 21313 1993 4933 aun 22909 2012 4E290 
1936 3E0.50 1947 14109 1958 169.35 1939 314.07 198) 9123 1991 325.00 2302 330.03 2013 33.50 
1937 956.03 1913 7(510 1959 37826 1970 451.31 19131 25280 1992 4/75 2133 176.25 2014 31080 
1930 zsaTo 1913 14826 1930 31285 1971 194.45 1982 27490 1593 118.03 2934 215.09 2315 29393 
1939 32167 199) 15633 1961 27204 1972 539.87 1983 273.00 1994 31250 2006 137.9) 2316 21500 
1910 19.34 1951 28906 1962 42300 1973 23362 1934 48505 1995 354.37 2335 237.5) 2317 345.00 

_ 	1941 21225 1552 219.05 163 255.85 1974 194.68 1956 20050 19% 190.00 2/07 29380 2018 45500 
1912 33.79 1963 42720 1964 22845 1975 141.88 1956 35500 1997 150.03 2709 225.03 
1943 33193 1954 53664 1965 162.44 1976 237E2 1997 14623 	1996 MOCO 3709 210.03 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Mariategui, margen Derecha del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios 
agricolas en un area aproximada de 60 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Derecha del Rio Pisco, sector Mariategui, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONÓMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N°  DE FAMILIAS 
AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRIC° 
AFECTADO 

SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO 
N°  INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 
CENTROS DE SALUD 
TOTAL AFECTADOS SI NO 51 NO 

X o - 
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CULTIVOS AFECTADOS 
POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 
(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAUL CA AFECTADA (Km. - Unid.) INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo 
Area 
(ha) 

Tipo de Ganado 
Número 

de 
cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 
CANALES 

(km) 
DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 
(km) 

OTROS 
CARRETE 

RAS 
CAMIN 

OS 
PUENT 

ES 
OTROS 

maiz 30 1 

algodón 30 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (2000 ml) 

na longitud de 2000 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de rio debidamente compactado 
y con las dimensiones y las caracteristicas del talud. 
El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Río y asi poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano tipico de dique y enrocado). 
En la margen derecha del sector Mariategui en una longitud de 2000 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 0=0.800 
Mts. de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 
La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 2000 ml. 
Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de río en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
del cauce del rio hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciarla un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 
del terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

5.2.- No estructurales 

Se tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI,ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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6.2.-VISTA PERFIL 

Aktz ANA 

VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) 



at 

III.- PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubP resupue CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (1= 2000 ML) 
Cliente 
Lugar 	SECTOR MARIATEGUI - SAN CLEMENTE - PISCO 

4 de 3 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial 5/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

Z
E

  
E

E 	
m
"
 
 

T- 
.
 

o a 	
_v 	

E
E

E
E

  
	
E

E
E

E
 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 33861.10 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 1.00 1267.80 1267.80 
'01.0/02 MOVILIZACION Y DESMOVI U ZACION MAQUINARIA PESA ZOO 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILJTACION DE CAMINO DE ACCESO 2.00 10710.23 21420.45 
'01.02 TRALIUOS PREUMINARES 5422.40 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 2.00 1500.75 3001.50 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO 2.00 1210.45 2420.90 
'0103 MOVIMIENTO DE TIERRAS 867265.08 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO 14480000 3.55 511821.40 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 38125.00 3.73 142200.04 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 24000.00 7.11 170581.89 
"0/03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 14420.00 2.96 42661.75 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1655958.86 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO 24591.00 21.18 520849.31 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS 24591.00 11.26 276881.68 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM 24591.00 24.26 596570.07 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 16800.00 10.24 171948.86 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 779100 11.51 89708.94 

COSTO DIRECTO 	 2,562,507.43 
GASTOS GENERALES (8a 10%) 	 256,250.74 
UTIUOAD (10%) 	 256,250.74 

====_--_===== 
SUB TOTAL 	 3,075,008.92 
I.G.V. (U%) 	 553,501.61 

TOTAL 	 3,628,510.53 
SUPERVISION (2% del CD) 	 51,250.15 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 25,625.07 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

3,720,385.75 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia, 
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X.. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.01 Formulación de Ficha Tecnica CID 

1.02 Contratación _ 1 

1.03 Ejecución ME" r_ 

1.04 Seguimiento I [MI 	 -1111 
1.05 

*C.rnnnnrarm 

Liquidación 

Opfi.nr,,,,.i r I 	
 

XL- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1: FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

FECHA: 0810412019 



Item  Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 33861.10 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 2.00 10710.23 21420.45 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 5422.40 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 2.00 1500.75 3001.50 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 2.00 1210.45 2420.90 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 867265.08 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 144000.00 3.55 511821.40 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 38125.00 3.73 142200.04 

;11-1-11703 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 24000.00 7.11 170581.89 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 14420.00 2.96 42661.75 

'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1655958.86 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 24591.00 21.18 520849.31 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 24591.00 11.26 276881.68 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 24591.00 24.26 596570.07 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 16800.00 10.24 171948.86 
'0114.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 7791.00 11.51 89708.94 

:2) 
COSTO DIRECTO 	 2,562,507.43  
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 256,250.74 

á UTILIDAD (10%) 	 256,250.74 

SUB TOTAL 	 3,075,008.92 
I.G.V. (18%) 	 553,501.61 

TOTAL 	 3,628,510.53 
SUPERVISION (2% del CD) 	 51,250.15 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 25,625.07 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

3,720,385.75 

4/ e 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 2000 ML) 

Cliente 

Lugar 	SECTOR MARIATEGUI - SAN CLEMENTE - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia! 



Item Descripción Unid. Nro veces 
Dimensiones 

Total 
Largo Ancho Altura 

Parcial 

1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 2000 ML.) 
1.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m U 1.00 
	  Cartel de ideneficacion de la Obra 1 00 1.00 

01.01.02  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 
Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 2.00 

01.01.03  HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 2.00 
) 

	 Habilitacion Canino de acceso 2.00 2.00 
1.02  TRABAJOS PRELIMINARES 

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 2.00 
Dique con enrocado 2.00 2.00 

01.02.02 CONTROL TOPGRAFICO km 2.00 
Dique con enrocado 2.00 2.00 

1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.03.01 UMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 144,000.00 

........------- Cauce estable de rio 2,000.00 60.00 1.20 144,000.00 
1 	01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 38.125.00 

Conformacion de dique 1.00 2,000.00 7.63 2.50 38,125.00 
01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 24,000.00 

Uña de diaue 1.00 2.000.00 6.00 2.00 24,000.00 
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 14,420.00 

Perfilado y efine de talud 2,000.00 7.21 14.420.00 
1.04  PROTECCION CON ENROCADO 

..,01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 24,591.00 
Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 2,000.00 6.00 2.00 16,800.00 

r:- 
Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 2,030.00 0.75 7.42 7,791.00 

01, 	.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 24,591.00 

q Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 2,000.00 6.00 2.00 16.800.00 
y" 	 Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 2,000.00 0.75 7.42 7,791.00 

/01.04.03  CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 24,591.00 
Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 2,000.00 6.00 2.00 16.800.00 

	 Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 2,000.00 0.75 7.42 7,791.00 
01.04.04  ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 16,800.00 

Acomodado de roca en uña de dique 1.00 2,000.00 6.00 2.00 16,800.00 
01.04.04  ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 7,791.00 

Acomodado de roca en talud de dique 1.00 2,000.00 0.75 7.42 7,791.00 

PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CiENROCADO 
Ubicación 	Distrito: San Clemente 	Provincia: Pisco Region: lea 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 



MO. 1 00 EQ. 1.00 Costo unitario directo por: 	u 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial SI. 

hh 1.000 8.00 18.79 150.32 
hh 2.000 16.00 13.57 217.12 

367.44 

bis 1.20 20.09 24.11 
m3 0.48 34.44 16.53 
p2 70.00 4.51 315.70 

356.34 

%M.O 3.00 367.44 11.02 

11.02 

U 1.00 533.00 533.00 

533.00 

1267.80 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 1.22 HP 8 ton hm 

CAM ION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 

P R O Tí" 

	

3.000 
	

747.36 
	

22.42 

	

2.000 
	

16.000 
	

104.94 
	

1679.04 

	

2.000 
	

16.000 
	

196.10 
	

3137.60 

4839.06 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO - SECTOR MARIATEGUI 
SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 	

Fecha presupuesto 	08/04/2019 

Partida 	01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento 	u/DIA 

Codigo 	Descripción Recurso 

Mano de Obra 
OPERARIO 

PEON 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 

MADERA TORNILLO 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 

Partida 	01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento 	glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 	1.000 	Costo unitario 	directo por: glb 	 5586.42 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

c., 	anida 01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

r..!•1- 
Rendimiento  km/DIA 	 MO. 0.80 EQ 0 80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 

5740.00 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSI hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento  Km/DIA 	 MO. 10 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 	 bls 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bls 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 varll 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



Partida 

Rendimiento  

01.02.02 

Km/DIA 

CONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 EQ. 0.75 	Costo unitario directo par: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO hh 1000 10.667 19.49 	207.89 
OFICIAL hh 2.000 21.333 15.06 	321.28 
PEON hh 2.000 21.333 13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 
YESO DE 28 Kg bis 3.0000 11.48 	34.44 
ESTACA DE MADERA u 50.0000 1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.3500 36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 3.000 818.67 	24.56 
NIVEL DE INGENIEROS hm 1.000 10.667 10.000 	106.67 
ESTACION TOTAL hm 1.000 10.667 12.300 	131.20 

262.43 

Partida 	01.03.01 	 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 850.00 	 EQ. 	850.00 	Costo unitario 	directo por : m3 	 3.55 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 

	

3.000 	0.45 	0.01 
1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

	

Partida 	01.03.02 	 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

1, Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 810.00 	 EQ. 	810.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 3.73 
, 

	

c'/ Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 

	

3.000 	0.48 	0.01 
1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 	 01.03.03 	 EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 380.00 	 EQ. 	380.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 7.11 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
OFICIAL 	 Eh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 

	

5.000 	1.01 	0.05 
1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

Partida 

Rendimiento  

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por: m2 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON 	 Ni 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 



Partida 	 01.04.01 	
EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

Rendimiento 	m3/0/A 

Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 

C..> 
C4U 

 19_ 

N -O, • 

O.> 

Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 
FULMINANTE 	 u 
DINAMITA AL 65% 	 kg z  BARRENO 5' X 7/8" u 

/1(4 sCO Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-691 hm 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 

Partida 	 01.04.02 	
SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento 	m3/DIA 

Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 
OFICIAL 	 hh 

PEON 	 hh 

Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 

t.:,  anida 

Rendimiento 

01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 350.00 	Costo unitario directo por: m3 24.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 	Parcial 5/. 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 1.000 0.0229 19.57 	0.45 OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0229 15.06 	0.34 

Materiales 0.79 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 5.0000 0.79 	0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 4.000 0.0914 208.44 	18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 1.000 0.0229 205.00 	4.69 

23.47 

Partida 

Rendimiento 

01.04.04 

m3/DIA 

ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

MO. 360.00 	 EQ. 360.00 Costo unitario directo por: m3 10.24 
Codigo Descripción Recurso 

Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.000 0.0222 19.57 0.43 PEON hh 4.000 0.0889 13.57 1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.000 0.0222 15.06 0.33 

Materiales 
1.98 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 3.0000 1.98 0.06 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 1.000 0.0222 369.00 8.20 

8.26 

Partida 	 01.04.05 

Rendimiento 	rn3/DIA  

ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 Codigo 	Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad 	Cuadrilla Cantidad Precio S/. 	Parcial S/. 
11.51 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 	 1.000 0.0250 19.57 	0.49 PEON hh 	 4.000 0.1000 13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 	 1.000 0.0250 15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 3.0000 2.22 	0.07 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 1.000 0.0250 369.00 	9.23 

9.29 

MO. 250.00 EQ. 250.00 Costo unitario directo 

Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 

por: 	m3 	 11.26 

Parcial 5/. 

1.000 0.0320 19.57 0.63 
1.000 0.0320 15.06 0.48 
2.000 0.0640 13.57 0.87 

1.98 

5.0000 1.98 0.10 
1.000 0.0320 287.00 9.18 

9.28 

MO. 320.00 EQ. 320.00 Costo unitario directo 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

por: 	m3 	 21.18 

Parcial S/. 

1.000 0.0250 15.06 0.38 
2.000 0.0500 15.06 0.75 
2.000 0.0500 13.57 0.68 
1.000 0.0250 15.06 0.38 

2.18 

1.000 10.65 10.66 
1.000 0,70 0.70 
0.250 11.89 2.97 
0.017 65.60 1.12 

15.45 

3.000 2.18 0.07 
1.000 0.0250 129.75 3.24 
2.000 0.0500 4.78 0.24 

3.55 
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Obra 	0104006 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTOR MARIATEGUI • SAN CLEMENTE • PISCO - ICA 

Recurso 	 Unidad 	Cantidad 

MANO DE OBRA 

Precio S/. Parcial S/. 

OPERARIO 	 hh 	 24.0000 
OFICIAL 18.79 450.96 

hh 	 2,053.6500 
PEON 15.06 30,927.94 

hh 	 6,641.3300 
OPERADOR 13.57 90,122.82 DE EQUIPO PESADO 	hh 	 4,454.7900 
TOPOGRAFO 19.57 87,180.22 

hh 	 37.3300 
TECNICO 19.49 727.64 (AUTORIZADO X DICSCAMEC) 	hh 	 614.7800 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 

15.06 9,258.51 

CONTROLADOR OFICIAL 	 hh 	 3,041.6400 
PERFORISTA 15.06 45,807.16 OFICIAL 	 hh 	 1,229.5500 
AYUDANTA 15.06 18,517.02 DE PERFORISTA 	 hh 	 1,229.5500 13.57 16,684.99 

299,677.26 
MATERIALES 

HORMIGON 	 m3 	 0.4800 
MATERIAL 34.44 16.53 GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 400.0000 28.70 11,480.00 

FIERRO 0 30 	 var 	 1.0000 20.50 20.50 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 	 8.4000 
YESO 20.09 168.76 BOLSA 28 kg 	 bol 	 12.0000 
MADERA 11.48 137.76 TORNILLO 	 p2 	 70.0000 
ESTACAS 4.51 315.70 DE MADERA 	 und 	 200.0000 
PINTURA 1.64 328.00 ESMALTE 	 gal 	 1.4000 36.90 51.66 

12,518.91 

ESTACION TOTAL 	 día 	
EQUIPOS 

37.3300 
NIVEL DE 12.30 459.21 INGENIERO 	 hm 	 37.3300 
COMPRESORA 10.00 373.34 NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 614.7800 
PCM 129.75 79,767.06 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 1,229.5500 
HERRAMIENTAS 4.78 5,877.25 MANUALES 	 %mo 
CAMION 13,507.66 VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 2210.7300 , 208.44 460,804.75 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 
4.6 yd3 	

563.1300 205.00 115,442.45 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 567.7400 
yd3 369.00 209,494.22 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 32.0000 
CAMION 104.94 3.358.08 SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 32.0000 196.10 6,275.20 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 15.0000 
2,000 gl 121.63 1,824.45 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 
,A 141/1111PICTCOLIA 4 V ,1 1 Ar.1 ¡Al 

RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 	 2.0000 79 AUTOPROPULSADO 70-10 .97  159.94 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 
r ...va plercoh. .1 V ,I funi lAt 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1,751.0400 328.00 574,340.30 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 1,387.5300 
1.1-2.75 yd3 287.00 398,219.96 

1,869,903.87 
SUBCONTRATOS 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 
MECHA DE 533.00 533.00 SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 	 24,591.0000 
BLANCA 10.66 262,140.06 

FULMINANTE 	 und 	 24,591.0000 0.70 17,213.70 DINAMITA AL 65% 	 und 	 6,147.7500 
BARRENO 11.89 73,096.75 5' X 7f8' 	 und 	 418.0500 65.60 27,423,88 

380,407.39 

TOTAL SI. 2,562,507.43 

Fecha : 	 07/07/2019 14:07:40 

Precios y cantidades de recursos requeridos 

Fecha 	01107/2019 
Lugar 	110507 	ICA - PISCO - SAN CLEMENTE 
Código 



MD X 
RIO 

SECTOR QUEBRADA PISCO 
SANTA CLARA 

NORTE ZONA 18 8,485,752 381,412 

NORTE Punto Final 	ESTE 8,486,092 380,422 

MI 

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO ICA 
SAN CLEMENTE PISCO 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 

-; 
CHAPARRA-CHINCHA 

PISCO 

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE 
'IQ tse° 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA 

El Rio Pisco cuerda con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
año de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710.02 m31s) y 1998 800.0 m3/s conforme se detalla en 

Mal 
 	(m5,81 

Cmdal 
11Ao Caudal 

OnYol 
Mlo Quid 

(nata 
Aho Caudal 

(m3/s1 
Alto Caudal 

(nlYa) Año Caudal 
0170 

Alto Caudal 
(ndis) 

- 	- 	- 	- 	- 

AM 

- -.a -- 

Cardal 
(m9s) 
20100 

1933  711.50 1941 29605 1955 403.42 1936 710.02 1977 23126 1939 369.91 1999 35590 2010 1934  26450 1915 2E001 1956 320.99 14'7 521.91 1978 8023 1939 27259 zoo 215(0 2011 375.60 1935  311.00 1946 52614 1957 256.19 1968 189.11 1979 21313 1930 49.13 mol maco 2212 4E293 19%   360.51 1947 14409 15E8 16935 1939 314.07 1913 9123 1991 32500 2602 33053 201.3 22.s3 1937   9E603 1949 765 10 	1959 378.26 1970 454.11 1931 252(0 1172 47.75 2203 176.25 2014 31100 1928   21070 19E 14326 1930 31285 1971 194.45 1982 27400 1933 11800 Mi 21600 2115 29103 1939   32267 19E0 15633 1961 272111 1972 539.87 1993 27200 1994 31250 2205 1.37.53 2016 21100 1910  
1941   

15534 1951 20109 1962 ames 1973 291E2 1901 48565 1995 35137 2026 29751 2017 34509 21225 192 24(305 1933 25185 1974 194.69 1985 20950 1966 190.00 2007 %CM 2018 456120 1912   31.79 1953 427.21 1964 21945 1975 141.88 1938 35500 1937 150.00 206 225.00 1913 301.93 1951 63964 1965 16244 1976 217.62 1937 14620 1999 ZOCO zog 210.0) 
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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 
SANTA CLARA EN EL RIO PISCO 

7 

1- UBICACIÓN: 

  

lb EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

EOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 
En cuanto a la secuencia eshtigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
Mitas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las igneas están conformadas principalmente por intrusiones de 

composición granitoide que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del país y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
de estas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

3.2.- HIDROLOGÍA 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Santa Clara, margen Derecha del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios agricolas en un atea aproximada de 20 has de cultivos de maíz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Derecha del Rio Pisco, sector Santa Clara, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV: EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N°  DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERV CIO ELECTRICO 
AFECTADO 

SERVICIO DE AGUA Y 
DESAGÜE AFECTADO 

N° INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 
CENTROS DE SALUD 
TOTAL AFECTADOS SI NO al NO 

X X 
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CULTIVOS AFECTADOS 
POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km. - Unid. INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo Tipo 
Arca 

(ha) 
de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

OS 

PUENT 

ES 
OTROS 

MaU 15 1.0 1.0 

algodón 5 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (1000 ml) 

'Una longitud de 1000 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado 
y con las dimensiones y las características del talud. 
El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Río y as) poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura 114.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano típico de dique y enrocado). 
En la margen derecha del sector Santa Clara en una longitud de 1000 ml. se consbvira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 40.800 
Mts. de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 
La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 1000 ml. 
Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaNptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de río en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
del cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaria un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 
del terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

52.- No estructurales 

3 	j Se tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
/ 	ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI. -ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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6.2.-VISTA PERFIL 

DIQUE DE ENROCADO 

5 00 
4 	

4.50 

- 	VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) 
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VIII- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupui CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (I, 1000 ML) 

Cliente 

Lugar 	SECTOR SANTA CLARA - SAN CLEMENTE-PISCO 

Item Descripdon Und. Metrado Precio 5/. Pardal 5/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 

'0101 OBRAS PROVISIONALES 23150.87 
'0101.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'0101.02 MOVIUZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HA BIUTACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.00 10710.23 10710.23 

'01.02 TRABAIOS PRELIMINARES 271120 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.00 1500.75 1500.75 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.00 1210.45 1210.45 

'0103 MOVIMIENTO DE TIERRAS 433632.54 
'0103.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 72000.00 3.55 255910.70 
'0103.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 19062.50 3.73 7110102 
'0103.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 12000.00 7.11 85290.95 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 7210.00 2.96 21330.87 
'0104 PROTECOON CON ENROCADO 827979.43 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS [/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 12295.50 21.18 260424.65 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 12295.50 11.26 138440.84 
'01.04.03 CARGUI0 Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 12295.50 24.26 298285.04 
'0104.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 8400.00 10.24 85974.43 
'0104.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3895.50 11.51 44854.47 

COSTO DIRECTO 	 1,287,474.01 
GASTOS GENERALES (8a 10%) 	 128,747.40 
UTILIDAD (10%) 	 128,747.40 

=----=== 
SUB TOTAL 1,544,968.85 
I.G.V. (18%) 	 278,094.39 

=-_ 	----,,- 

1,823,063.24 
TOTAL 

SUPERVISION (2% del CD) 	 25,749.48 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 12,874.74 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

1,876,687.46 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 
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X.. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N* ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.01 Formulación de Ficha Tecnica 1- 

1.02 Contratación _I L. 

1.03 Ejecución , iii ir_ 

1.04 Seguimiento 

1.05 Liquidación 
I 	1 

XI: PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

MUNICIPALIDAD MOVIKIAL D 11540 

+11114>^ 
• 

'y)  LIC. JUAN E 1,0010041k JP11 
411..ue 

FECHA: 0810412019 



PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1000 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR SANTA CLARA - SAN CLEMENTE - PISCO 

Item  Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial 5/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 23150.87 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.00 10710.23 10710.23 
'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 2711.20 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.00 1500.75 1500.75 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.00 1210.45 1210.45 
'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 433632.54 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 72000.00 3.55 255910.70 

02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 19062.50 3.73 71100.02 
01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 12000.00 7.11 85290.95 
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 7210.00 2.96 21330.87 

'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 827979.43 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 12295.50 21.18 260424.65 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 12295.50 11.26 138440.84 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 12295.50 24.26 298285.04 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 8400.00 10.24 85974.43 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3895.50 11.51 44854.47 

COSTO DIRECTO 	 1,287,474.04 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 128,747.40 
UTILIDAD (10%) 	 128,747.40 

SUB TOTAL 
1,544,968.85 

I.G.V. (18%) 
278,094.39 

TOTAL 
1,823,063.24 

SUPERVISION (2% del CD) 	 25,749.48 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 12,874.74 
FICHA DEFINITIVA 

15,000.00 

1,876,687.46 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 



Item Descripción Unid. Nro veces 
Dimensiones 

Total 
Largo Ancho Altura 

Parcial 

1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO II.= 1000 ML.I 
1.01 OBRAS PROVISIONALES 

01,01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m U 1.00 
Cartel de identificacion de la Obra 1.00 1.00 

01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 
Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 2.00 

01.01.03 FIABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.00 
Habilitacion Camino de acceso 1.00 1.00 

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.00 

Dique con enrocado 1.00 1.00 
01.02.02 CONTROL TOPGRAFICO km 1.00 

Dique con enrocado 1.00 1.00 
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 72,000.00 
Cauce estable de río 1.000.00 60.00 1.20 72.000.00 

01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 19,042.50 
Conformacion de dique 1.00 1,000.00 7.63 2.50 19,062.50 

01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 12,000.00 
Uña de dique 1.00 1,000.00 6.00 2.00 12,000.00 

01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 7,210.00 
Perfilado y efine de talud 1,000.00 7.21 7,210.00 

"1.04 PROTECCION CON ENROCADO 
01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 12,295.50 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,000.00 6.00 2.00 8.400.00 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,000.00 0.75 7.42 3.895.50 
.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/E.XPLOSIVOS m3 12,295.50 

Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,000.00 6.00 2.00 8,400.00 
Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,000.00 0.75 7.42 1895.50 

01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM ml 12,295.50 
Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 1,000.00 6.00 2.00 8,400.00 
Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 1,000.00 0.75 7.42 3,895.50 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 8,400.00 
Acomodado de roca en uña de dique 1.00 1,000.00 6.00 2.00 8,400.00 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3,895.50 
Acomodado de roca en talud de dique I.00 1.000.00 0.75 7.42 1895.50 

PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 
Ubicación 	Distrito: San Clemente 	Provincia: Pisco Region: lea 
Fecha 	:ABRIL DEL 2019 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

4, 

Presupuesto 
SubPresupuesto 

CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO - SECTOR SANTA CLARA 
CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 08/04/2019 

Partida 01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80m 

Rendimiento u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: u 1267.80 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bis 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 

11.02 
Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 	 1.00 	533.00 	533.00 

533.00 

Partida 01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 5586.42 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	747.36 	22.42 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 2.000 	16.000 	104.94 	1679.04 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 	16.000 	196.10 	3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. C.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO USO VIBRATORIO AUTOPROPUL9 hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.05 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 varll 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 
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Partida 

Rendimiento 

01.02.02 

Km/DIA 

CONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO 

OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	10.667 	19.49 	207.89 
hh 	 2.000 	21.333 	15.06 	321.28 
hh 	 2.000 	21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 
ESTACA DE MADERA 

PINTURA ESMALTE SINTETICO 

bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
ga I 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

NIVEL DE INGENIEROS 
%M O 	 3.000 	818.67 	24.56 
hm 	 1.000 	10.667 	10.000 	106.67 

ESTACION TOTAL 1.000 	10.667 	12.300 	131.20 

262.43 

Partida 01.03.01 UMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento m3/DIA MO. 850.00 	 EQ. 850.00 	Costo unitario directo por: m3 3.55 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 

OFICIAL (CONTROLADOR) 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300.330 HP 
%M.O 	 3.000 	0.45 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

Partida 01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento 
G 

m3/01A MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 
%M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento m3/DIA MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 7.11 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0,41 
hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 	 5.000 	1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

Partida 

Rendimiento 

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 	Costo unitario directo por: 	m2 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hin 1.000 0.021 19.57 	0.41 
OFICIAL 	 hin 1.000 0.021 15.06 	0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01. 	0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287,00 	1.91 

1.94 



Partida 	01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

Rendimiento 	m3/01A 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 	 21.18 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial SI. 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13.57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 Eh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.18 
Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	10.66 
FULMINANTE 	 u 	 1.000 	0.70 	0.70 
DINAMITA Al 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 

Partida 	 01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE 	ROCA EXTRAIDA 	CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 	250.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 11.26 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 

PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 

1.98 

1.000 

2.000 

3.000 
0.0250 

0.0500 

2.18 

129.75 
4.78 

0.07 
3.24 

0.24 
3.55 

Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 

	

5.0000 	1.98 	0.10 
1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

Partida 

Rendimiento  

01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 350.00 	Costo unitario directo por: m3 24.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0229 19.57 	0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 00229 15.06 	0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 5.0000 0.79 	0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 4.000 0.0914 208.44 	18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 1.000 0.0229 205.00 	4.69 

23.47 

Partida 

Rendimiento  

01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 360.00 Costo unitario directo por: m3 10.24 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0222 19,57 0.43 
PEON 	 hh 4.000 0.0889 13.57 1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0222 15.06 0.33 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.0000 1.98 0.06 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 ! hm 1.000 0.0222 369.00 8.20 

8.26 

Partida 	 01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por : m3 11.51 Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 0.0250 19.57 	0.49 
PEON 	 hh 	 4.000 0.1000 13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 bh 	 1.000 0.0250 15,06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.0000 2.22 	0.07 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.81 hm 	 1.000 0.0250 369.00 	9.23 

9.29 
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Código 	 Recurso 	 Unidad 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 

0101010003 	OPERARIO 	
MANO DE OBRA 

 

	

0101010004 hh 	 16.0000 	18.79 	300.64 OFICIAL 	 hh 	 1,026.8200 	15.06 	15,46196 0101010005 
01010100060001 	

PEON 	 hh 	 3,360.6600 	13.57 	45,604.20 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2,2413900 	19.57 	43,903.22 0101030000 	TOPOGRAFO 	 hh 	 18.6700 	19.49 01010300000008 	 363.82 TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 307.3900 	15.06 	4,629.26 TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 
01010300080001 	CONTROLADOR OFICIAL .. - - - - - ...- - 	hh 	 1,520.8200 0105010001 	15.06 	22,903.59 
0105010002 	

PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 614.7800 	15.06 	9,258.51 AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 614.7800 	13.57 	8,342.50 

150,769.70 
MATERIALES 0207030001 	1-1ORMIGON 	 m3 	 0.4800 	34.44 	16.53 0207040002 	MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 200.0000 	28.70 	5,740.00 

0211010001 	FIERRO 0 3/8' 	 var 	 0.5000 	20.50 	10.25 0213010001 	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 	 4.8000 	20.09 	96.43 02130300010001 	YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 60000 	11.48 . 0231010001 	MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 	 4.51 	
3168.88 

5.70 0231040001 	ESTACAS DE MADERA 	 und 	 100.0000 	 1.64 	164.00 

	

0240020001 	PINTURA ESMALTE 	 gal 	 0.7000 	36.90 	25.84 

6,437.63 

	

0301000009 	ESTACION TOTAL 	
EQUIPOS 

	

día 	 18.6700 	12.30 	229.60 

	

0301000020 	NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 18.6700 	10.00 	186.67 

	

0301000021 	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 307.3900 	129.75 	39,883.53 PCM 

	

0301000022 	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 614.7800 	 4.78 	2,938.62 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 

	

0301010006 	HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 

	

0301010043 	CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 1, 	
6,

105.3700 	208.44 	230,40
781.74 

	

0301010044 	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 	
.38 2 

4.6 yd3 	 281.5700 	205.00 	57,721.24 

	

0301010045 	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 283.8700 	369.00 	104,747.11 yd3 

	

0301510001 	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 32.0000 	104.94 	3,358.08 

	

0301510002 	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 Ion 	hm 	 32.0000 	196.10 	6,275.20 

	

0305010001 	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 7.5000 	121.63 	912.23 2,000 gl 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 ol 

	

0305010002 	RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 	 1.0000 	79.97 	79.97 AUTOPROPULSADO 70-10 

	

0305010003 	TRACTOR DE ORUGASDE 300-330 	hm 	 875.5200 	328.00 	287,170.17 0306010001 	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 693.7600 1.1-2.75 yd3 	 287.00 	199,109.98 

939,796.52 
SUBCONTRATOS 04130400010002 	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 	533.00 	533.00 0426010003 

0426010004 	
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 	 12295.5000 	10.66 	131,070.03 

0426010005 	
FULMINANTE 	 und 	 12,295.5000 	 0.70 	8,606.85 

0426010006 	
DINAMITA AL 65% 	 und 	 3,073.8800 	11.89 	36,548.37 BARRENO S' X 7/8" 	 und 	 209.0200 	65.60 	13,711.94 

190,470.19 

TOTAL 	S/. 	1,287,474.04 

1 



SECTOR 

PISCO 

CHACARILLA MENCIA 

MI 

DISTRITO 
	

INDEPENDENCIA 

MO 
RIO PISCO QUEBRADA 

DEPARTAMENTO ICA PROVINCIA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PISCO 

ZONA 18 
NORTE 8,485,058 

CHAPARRA-CHINCHA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE 	I 	 383,513 

Caudal 

(m3/a)  
Año 

Caudal 

inisio 
Año Caudal 

0119/aj 
Año 

Caudal 

(n31() 
Año Caudal 

%Ya) 
Año Caudal 

Año Caudal 
29545  1955 40002 1966 710.02 1977 231.26 1988 369.50 1999 

(m3/s) 
355,00 2010 

(mara) 
250.01 1956 330.99 1967 521.91 1978 80,33 1989 272.50 2000 215.00 2011 

20600 

528.14 1957 256.19 1968 189.11 1979 213.13 1990 4.38 2001 228.00 
375.00 

144.09 1958 1%35 1969 314.07 1980 91.23 1991 325.00 2002 330.00 
2012 462.51) 

765.10 1959 378.26 1970 454.31 1981 252.03 1992 47.75 2003 176.25 
2013 

2014 
307.59 

148.26 1960 31255 1971 194.45 1982 274.01 1993 118.00 2004 215.00 
310.00 

156.33 1961 27204 1972 509.87 1983 27300 1994 31250 2005 137.50 
2015 

2016 
290.00 

289.09 1962 423.06 1973 293.62 1984 485.65 1395 354.37 2006 237.50 2017 
215.00   

208.05   1996 2E665 1974 19(68 1985 200.50 1996 19200 2007 250.00 
345.00 

42720  1964 238.45 1975 141.89 1986 355.00 1997 150.00 2038 
2018 45500 

536.64 1965 102.44 1976 237.62 1987 146.20 1998 800.00 2009 
225.00 
210.00 

Afio Año 
Caudal 

Cro3/s) 
1933 227.50 
1934 264.50 
1935 311.00 
1936 360,50 
1937 956.03 
1938 253,70 
1139 328.67 
19% 155.34 
1941 21225 
1942 326.79 
1943 301.93 

1914 

1945 

1946 

1947 

1948  

1949  
1950 

1951 

1952  

1%3  
1954 

1 dei 
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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 
CHACARILLA MENCIA EN EL RÍO PISCO 8 

I.- UBICACIÓN: 

    

     

     

Punto Final 	ESTE 382,522 	 I NORTE 8,485,417 

   

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

_ 3.1.- GEOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 

En cuanto a la secuencia es/a/gráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e igneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
lutitas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de 
composición granitoide que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del pais y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
de estas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. ,-•FI,069// 

.,_,' ' ,V. 	-- 'CA, 
2,- 	 -,,,,O 
	

3.2.- HIDROLOGÍA 

tiu 

vo 

1.71 

	

.-1 	El Rio Pisco cuenta con una sede de caudales, en la estacan Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolando de los promedio diarios máximos de cada 

	

o 	ano de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s 1966 10
. • .„ 1998    ,_ __ ...-, ,,,............ se octano mi tmclUrIU siguiente 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Chacarilla Menda, margen Derecha del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios agricolas en un urea aproximada de 30 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En 
la margen Derecha del Rio Pisco, sector Chacarilla Mencia, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N° DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRICO 

AFECTADO 
SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGUE AFECTADO 
W INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 
CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS SI NO SI NO 

x x 
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Ministerio de 
Agricultura y Riego ir ANA 

CULTIVOS AFECTADOS 
POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km - Unid.) INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Arca 

(ha) 
Tipo de Ganado Cultivo BOCATOMAS 

Número 

de 

cabezas (Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

OS 

PUENT 

ES 
OTROS 

maiz 15 0.1 1 

algodón 15 

V.. PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (1100 ml) 

rt una longitud de 1100 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asé como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado 
y con las dimensiones y las características del talud. 
El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Río y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h.02.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano típico de dique y enrocado). 
En la margen derecha del sector Chacarilla Menda en una longitud de 1100 ml. se conslruira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 
0=0.800 Mts. de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 
La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 1100 ml. 
Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de rio en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
\ del cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 

s,::`del terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

Z.;;) 
("3 
C.) 

.2.- No estructurales 

Se tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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,toritlaA HaekInal Gel Ayu.a 

2,50 

1 50 

DIQUE DE ENROCADO 

5.00 

4.50 

19.00 m2  

v 
°1°W1.'111»  <:1M11111"1A111N4,111 

2.50 	 450 	 wy.4.7»,/ 

/N»" W.*\¿VW/WV 

4111:1111110111111111111111:1111_ 
\11S- 	»31SUSIfsk,"  •  ,t11 	

• 	ea  
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3.00 rn2  
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-1111+240 

IP-14.41.41.0 
1.111 1.00 .25 

2.00 

7.00 
6.00 

14 00 

IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) 
rs 
ot  

1,5 

50 



1.00 

2.00 

1.10 

1.10 

1.10 

79200.00 

20968.75 

13200.00 

7931.00 

13525.05 

13525.05 

13525.05 

9240.00 

4285.05 

1267.80 

5586.42 

10710.23 

1500.75 

1210.45 

3.55 

3.73 

7.11 

2.96 

21.18 

11.26 

24.26 

10.24 

11.51 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

V° 	ly PRESUPUESTO ESTIMADO: 

CP, 1..'"1,>-"  
PRESUPUESTO 

!tem 

"01 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

Su bPresupur CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (1=1100 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR CHACARILLA MENCIA - INDEPENDENCIA - PISCO 

Descripcion 

CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

OBRAS PROVISIONALES 

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESA 

HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO Y REPLANTEO 

CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO 

CON FORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

PROTECCION CON ENROCADO 

EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO 

SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS 

CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. >16 KM 

ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE  

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (8 a 10%) 
UTILIDAD (10%) 

u 

gbl 

km 

km 

km 

ml 

m3 

m3 

m2 

'01.01 

01.01.01 

"01.01.02 

'0101,03 

"01.02 

'01.02.01 

'01.02.02 

'01.03 

'01.03.01 

'01.03.02 

'01.03.03 

'01.03.04 

'01.04 

'01.04.01 

'01.04.02 

'01.04.03 

'01.04.04 

'01.04.05 

m3 

m3 

m3 

in3 

m3 

Und. 	Metrado Precio 5/. 	Parcial 5/. 

24221.89 

1267.80 

1117184 

11781.25 

2982.32 

1650.83 

1331.49 

476995.79 

28150177 

78210.02 

93820.04 

23463.96 

910777.37 

286467.12 

152284.92 

328113.54 

94571.87 

49339.92 

1,414,977.38 

141,497.74 

141,497.74 

SUB TOTAL 

I.G.V. (18%) 1,697,972.85 

305,635.11 

TOTAL 

SUPERVISION (2% del CD) 	
2,003,607.97 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	
28,299.55 

 
FICHA DEFINITIVA 	 14,149.77  

15,000.00  

2,061,057.29 
Nota: El presupuesto que se ira estimado es referencia! 
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4.ar:e1.1Nacional del Agua 

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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MESES 
N° ACTIVIDADES 	 MES 1 MES 2 

1 
	

2 1 
	

2 3 4 
1.01 Formulación de Ficha Tecnica 

3 
	

4 

1.02 Contratación 

Ejecución 
11111£__ 

1.03 

Seguimiento 

Liquidación 

• Cronograma Referencia' 

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

1.04 

1.05 

AUT 
ADMINI 	 AGUA  

GUA PISCO 

............ 
ING DIM AGUST P GI A7 

FS BRAVO A 	STRADOR LOC 	iG., 

FECHA: 08104/2019 



Item  Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 
24221.89 

'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.10 10710.23 11781.25 
'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

2982.32 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.10 1500.75 1650.83 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.10 1210.45 1331.49 
'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

476995.79 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 79200.00 3.55 281501.77 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 20968.75 3.73 78210.02 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 13200.00 7.11 93820.04 

-151.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 7931.00 2.96 23463.96 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 

910777.37 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 13525.05 21.18 286467.12 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 13525.05 11.26 152284.92 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 13525.05 24.26 328113.54 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 9240.00 10.24 94571.87 
'01.04.05  ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 4285.05 11.51 49339.92 

COSTO DIRECTO 	 1,414,977.38 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 141,497.74 
UTILIDAD (10%) 

141,497.74 

SUB TOTAL 
1,697,972.85 

I.G.V. (18%) 
305,635.11 

TOTAL 
2,003,607.97 

SUPERVISION (2% del CD) 	 28,299.55 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 14,149.77 
FICHA DEFINITIVA 

15,000.00 

2,061,057.29 

4/ 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1100 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR CHACARILLA MENCIA - INDEPENDENCIA - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia I 



!tem Dimensiones Descripción Unid. Nro veces 
Total Largo Ancho Altura 

Parcial 
1.00   LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1100 M1.1 
1.01  OBRAS PROVISIONALES  

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 in U 
1.00 

n  
	 Cartel de identificacion de la Obra 

1.00 \ 	01.01.02  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 
1.00 

) 

Movilizacion de maquinaria pesasda 
2.00 2.00 

2.00 

01.01.03  HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 
km 

	  Habilitacion Camino de acceso  1.10  
1.10 1.10 1.02  TRABAJOS PRELIMINARES 

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km  
Dique con enrocado 

1.10 1.10 

1.10 

01.02.02  CONTROL TOPGRAFICO 
km r-- Dique con enrocado 

1.10 1.10 

1.10 

1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.03.01  LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 

Cauce estable de rio 
1,100.00 60.00 1.20 79,200.00 

79,200.00 

01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 
	 Conformacion de dique 

1.00 
20,968.75  

1,100.00 7.63 2.50 20,968.75 01.03.03  EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 
Uña 

m3 
de dique 

1.00 1,100.00 6.00 
13,200.00 

01.03.04  PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 
2.00 13,200.00 

1.04 
Perfilado y efine de talud 

1,100.00 7.21 7,931.00 

7,931.00 

`,-61.04.01 
PROTECCION CON ENROCADO 

EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 
- :  
-... 	. , _ Extraccion de rocas c/expposivos 	Uña 1.00 1,100.00 6.00 2.00 9,240.00 

13,525.05 

¿,-V  Exfraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 
1.00 1,100.00 0.75 7.42 4,285.05 1.04.02 //01  SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/D(PLOSIVOS m3 

Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 
1.00 1,100.00 6.00 2.00 9,240.00 

13,525.05 

	 Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 
1.00 1,100.00 0.75 7.42 01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 

4.285.05 

Carguio y transporte de rocasDisf > 16 km _ Uña 
1.00 1,100.00 6.00 2.00 9,240.00 

13,525.05 

	 Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 1,100.00 0.75 7.42 4,285.05 01.04.04 	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 
Acomodado de roca en uña de dique 

1.00 1,100.00 6.00 2.00 9,240.00 

9,240.00 

01.04.04 	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 
Acomodado de roca en talud de dique 

1.00 1,100.00 0.75 7.42 
4,285.05 

4,285.05 

PLANILLA GENERAL DE METRADOS 
Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Independencia 	Provincia: Pisco Region: lea 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 



Partida 

Rendimiento  

01.01.02 	
MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION DE MAQUINARIA 

glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 1.000 	Costo unitario directo 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 
PEON 	 hh 

Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 
CAM ION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 

Cuadrilla 

2.000 

4.000 

2.000 

2.000 

747.36  

Cantidad 

16.000 

32.000 

3.000 
16.000 

16.000 

por: 

	

Precio 5/. 	Parcial 5/. 

	

19.57 	313.12 

	

13.57 	434.24 

	

747.36 	22.42 

	

104.94 	1679.04 

	

196.10 	3137.60 

4839.06 

glb 5586.42 

Partida 	01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

Rendimiento km/DIA MO. 0.80 EQ. 0.80 	Costo unitario directo km por: 10710.23 
Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 

Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 	Pardal 5/. 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 
OFICIAL 

2.000 20.000 19.57 	391.40 
hh 

PEON 
1.000 10.000 15.06 	150.60 

hh 1.000 10.000 13.57 	135,70 

Materiales 677.70  

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 28.70 	5740.00 

Equipos 5740.00  

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
CAMION CISTERNA 

3.000 677.7 	20.33 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 
RODILLO LISO 

0.750 7.500 121.63 	912.23 VIBRATORIO AUTOPROPULSF hm 
TRACTOR DE 

0.100 1.000 79.97 	79.97 ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 1.000 10.000 328.00 	3280.00 

4292.53 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 	
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO - SECTOR CHACARILLA MENCIA 

SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 
Fecha presupuesto 	08/04/2019 

Parida 	01.01.01 	
CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80m 

Rendimiento 	u/DIA MO. 1.00 	 Ea. 1.00 	Costo unitario directo por : u 	 1267.80 
Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. Mano de Obra 

OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

Materiales 	 367.44  

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bis 	 1.20 	20.09 	24.11 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	m3 
 

	

0.48 	34.44 	16.53 MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

356.34 Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 

Subcontratos 	 11.02  

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 	 1.00 	533.00 	533.00 
533.00 

Partida 

Rendimiento 

01.02.01 

Km/DIA 

TRAZO Y REPLANTEO 

MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por : km 1500.75 
Codigo Descripción Recurso 

Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 	Parcial 5/. 

TOPOGRAFO 
OPERARIO 

hh 1.000 8.000 19.49 	155.92 

OFICIAL 
hh 1.000 8.000 18.79 	150.32 

PEON 
hh 1.000 8.000 15.06 	120.48 
hh 6.000 48.000 13.57 	651.36 

Materiales 1078.08  
YESO DE 28 Kg 

CEMENTO 
bis 3.0000 11.48 	34.44 
bis 3.6000 20.09 	72.32 FIERRO 0 3/8" 

ESTACA DE 
va r11 0.5000 20.50 	10.25 MADERA u 50.0000 1.64 	82.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.3500 36.90 	12.92 

Equipos 211.93  

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 3.000 1078.08 	32.34 NIVEL DE INGENIEROS 
ESTACION 

hm 1.000 8.000 10.000 	80.00 TOTAL hm 1.000 8.000 12.300 	98,40 

210.74 



r(1 

4 
A 

Partida 

Rendimiento 

01.02.02 

Km/DIA 

CONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO hh 1.000 10.667 19.49 	207.89 
OFICIAL hh 2.000 21.333 15.06 	321.28 
PEON hh 2.000 21.333 13.57 	289.49 

Materiales 
818.67 

YESO DE 28 Kg bis 3.0000 11.48 	34.44 
ESTACA DE MADERA u 50.0000 1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.3500 36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 3.000 818.67 	24.56 
NIVEL DE INGENIEROS hm 1.000 10.667 10,000 	106.67 
ESTACION TOTAL hm 1.000 10.667 12.300 	131.20 

262.43 

Partida 

Rendimiento  

01.03.01 

m3/DIA 

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

MO. 850.00 	 EQ. 850.00 Costo unitario directo por: m3 3.55 

Codigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO hh 1.000 0.009 19.57 0.18 
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.000 0.009 15.06 0.14 
PEON hh 1.000 0.009 13.57 0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 3.000 0.45 0.01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.000 0.009 328.00 3.09 

3.10 

Partida 

}  Rendimiento  

01.03.02 

m3/DIA 

CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Codigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.000 0.010 19.57 	0.19 
OFICIAL hh 1.000 0.010 15.06 	0.15 
PEON hh 1.000 0.010 13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 3.000 0.48 	0.01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.000 0.010 328.00 	3.24 

3.25 

Partida 

Rendimiento  

01.03.03 	 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 7.11 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.021 19.57 	0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 	0.32 
PEON 	 hh (000 0.021 13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 5.000 1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.021 287.00 	6.04 

6.09 

Partida 

Rendimiento 

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 	Costo unitario directo por: in2 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hl- 1.000 0.021 19.57 	0.41 
OFIQAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 	0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 	0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 	1.91 

1.94 



Partida 	01.04.01 	
EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

Rendimiento 	m3/DIA 
MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por : m3 	 21.18 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	0.0500 	15.06 	0.75 AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13.57 	0.68 OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

Materiales 	 2.18  

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	10.66 FULMINANTE 	 u 	 1.000 	0.70 	0.70 DINAMITA AL 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

Equipos 	 15.45  

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	2.18 	0.07 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 	 1.000 	0.0250 	129.75 	3.24 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 2.000 	0.0500 	4.78 	0.24 

3.55 

Partida 01.04.02 	
SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 250.00 	Costo unitario directo por: m3 11.26 
Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 OFICIAL hh 	 1.000 	 0.0320 	15.06 	0.48 PEON hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 

Materiales 	 1.98 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.0000 	1.98 	0.10 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

Partida 

9.28 

Rendimiento 

01.04.03 	
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

m3/DIA MO. 350.00 	 EQ. 350.00 	Costo unitario directo m3 por: 24.26 
Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.0229 	19.57 	0.45 OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0229 	15.06 	0.34 

Materiales 	 0.79 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.0000 	0.79 	0.04 CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 4.000 	0.0914 	208.44 	18.74 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 	 1.000 	0.0229 	205.00 	4.69 

23.47 

Partida 

Rendimiento 

01.04.04 	
ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 360.00 	Costo unitario directo por: m3 10.24 
Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 

Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. 	Parcial S/. 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 
PEON 

1.000 0.0222 19.57 	0.43 
hh 

OFICIAL 
4.000 0.0889 13.57 	1.21 (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0222 15.06 	0.33 

Material es 1.98 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 r hm 1.000 

3.0000 
0.0222 

	

1.98 	0.06 

	

369.00 	8.20 

8.26 

Partida 01.04.05 

Rendimiento 	m3/DIA  

ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo Codigo Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
PEON 

OFICIAL (CONTROLADOR) 

Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 

Unidad 	Cuadrilla 

hh 	 1.000 
hh 	 4.000 
hh 	 1.000 

%M.O 
hm 	 1.000 

2.22  

Cantidad 

0.0250 
0.1000 
0.0250 

3.0000 
0.0250 

por : 

	

Precio 5/. 	Parcial 5/. 

	

19.57 	0.49 

	

13.57 	1.36 

	

15.06 	0.38 

	

2.22 	0.07 

	

369.00 	9.23 

9.29 

m3 11.51 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 	0104008 	

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTOR CHACARILLA MENCIA - INDEPENDENCIA - 
PISCO - ICA 

Fecha 	01/07/2019 
Lugar 	110504 	ICA - PISCO - INDEPENDENCIA 
Código 

0207030001 
0207040002 

0211010001 
0213010001 
02130300010001 
0231010001 
0231040001 
0240020001 

0301000009 
0301000020 
0301000021 

0301000022 
0301010006 
0301010043 
0301010044 

0301010045 

0301510001 
0301510002 

0305010001 

0305010002 

0305010003 

0306010001 

04130400010002 
0426010003 

0426010004 
0426010005 
0426010006 

Recurso 	 Unidad 	Cantidad 

/ 
, ' OPERARIO 	

MANO DE OBRA 

0101010004 OFICIAL 	
hh 	 16.8000 

	

hh 	 1,129.5100 

	

hh 	 3,688.7300 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	Ni 	 2,464.5300 TOPOGRAFO 	 hh 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	

3 20.5300 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 

CONTROLADOR OFICIAL 	 hh 	 1,672.9000 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 676.2500 
AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 676.2500 

HORMIGON 	
MATERIALES 

	

m3 	 0.4800 
MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 220.0000 

FIERRO 0 3/8" 	 var 	 0.5500 
CEMENTO PORTLAND TIPO! ( 	 . 42.5 kg) 	bol 	 51600 
YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 6.6000 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 
ESTACAS DE MADERA 	 und 	 110.0000 
PINTURA ESMALTE 	 gal 	 0.7700 

EQUIPOS 
ESTACION TOTAL 	 dia 	 20.5300 
NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 20.5300 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 338.1300 
PCM 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 676.2500 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 1,215.9000 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 	 309.7200 
4.6 yd3 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 312.2500 
yd3 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 32.0000 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 	hm 	 32.0000 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hin 
2 000 gl 	

8.2500 ,  

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 	 1.1000 
AUTOPROPULSADO 70-10 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 963.0700 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 763.14013 
1.1-2.75 yd3 

SUBCONTRATOS 
GIGANTOGRAF1A (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	ni 	 13,525.0500 
BLANCA 

FULMINANTE 	 und 	 13,525.0500 
DINAMITA AL 65% 	 und 	 3,381.2600 
BARRENO 5' X 7/8" 	 und 	 229.9300 

TOTAL 

Precio SI. 

18.79 
15.06 
13.57 
19.57 
19.49 
15.06 

15.06 
15.06 
13.57 

34.44 
28.70 

20.50 
20.09 
11.48 
4.51 
1.64 

36.90 

12.30 
10.00 

129.75 

4.78 

208.44 
205.00 

369.00 

104.94 
196.10 

121.63 

79.97 

328.00 

287.00 

533.00 
10.66 

0.70 
11.89 
65.60 

SJ. 

400.20
38.1300 

Parcial S/. 

315.67 
17,010.36 
50,056.09 
48,230.91 

5,092.18 

25,193.94  
10,184.36 
9,176.75 

165,660.46 

16.53 
6,314.00 

11.28 
103.67 
3175.76 

5.70 
180.40 
28.42 

7,045.76 

252.56 
205.34 

43,871.89 

3,232.49 
7 454.34 , 

253,442.61 
63,493.34 

115,221.84 

3,358.08 
6,275.20 

1,003.45 

87.97 

315,887.16 

219,020.98 

1,032,807.25 

533.00 
144,177.03 

9,467.54 
40,203.21 
15,083.13 

209,463.91 

1,414,977.38 

0101010003 

0101010005 PEON 
01010100060001 
0101030000 
01010300000008 

01010300080001 
0105010001 
0105010002 

Fecha : 	07/07/2019 14:26:27 



SECTOR 

X MD 

MANRIQUE CONDOR 

DISTRITO INDEPENDENCIA PISCO ICA 

QUEBRADA 

PROVINCIA DEPARTAMENTO 

RIO PISCO 

MI 

NORTE Punto Final 	ESTE 8,484,243 387,170 

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM • DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE NORTE 388,897 ZONA 8,483,733 18 
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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 
MANRIQUE CONDOR EN EL RÍO PISCO 

9 

1.- UBICACIÓN: 

  

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA-CHINCHA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PISCO 

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.- GEOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 

En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litologla de rocas sedimentarias, metamórficas e Igneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
lutilas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de 

s, composición granitoide que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del país y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
.de estas rizas comprende desde el Jurásica Superior hasta el Cuaternario reciente. 

3.2.- HIDROLOGÍA 

V4I Rio Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
año de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s) 1966 (710.02 m3/s) y 1998 (800.0 m3/s) conforme se detalla en cuadrro siguiente: 

Año Caudal 
(m3/4I 

Año 
Caudal 

(matel 
Año 

Caudal 

9.31.3 
Año 

Caudal 

9.8/a) 
Año 

Caudal 
brais) 

Año Caudal 
("31s) 

Año 
Caudal 
9,1318) 

Año Caudal 
(9131a) 1933  22750 1944 295.06 1955 403.42 1966 710.02 1977 711.26 1988 369.50 1999 355.00 2010 200.00 1934 264.50 1945 250.01 1956 330.99 1967 521.91 1978 80,13 1989 27250 2000 215.00 2011 375.00 1935 311.00 1946 528.14 1957 256.19 1968 189.11 1979 213.13 1990 49.38 2001 228.00 2312 46250 1936 360.50 1947 144.09 1958 169.35 1969 314.07 1980 91.23 1991 32500 2002 303.00 2013 307.50 1937  956.03 1944 765.10 1959 37926 1970 454.31 1981 252.00 1992 47.75 2003 176.25 2014 31010 1938 253.70 1949 148.26 1930 31285 1971 194.45 1982 274.00 1993 118.00 2004 215.00 2015 290.00 1939  32967 1951/ 156.33 1961 272.04 1972 509.87 1983 273.01) 1994 31250 2005 137.50 2016 21501 1940  156.34 1951 289.09 1962 423.06 1973 293.62 1984 485.65 1995 354.37 2605 287.50 2017 34500 1941  21225 1952 208.36 1963 25585 1974 19463 1985 200.50 1996 190.00 2007 250.00 2018 45500 1942 326.79 1%3 42720 1964 238.45 1975 141.83 1986 355.00 1997 150.00 2008 225.00 

1943 301.93 1954 536.64 1955 16244 1976 237.62 1987 146.20 1998 800E0 2009 219.00 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Manrique Candor, margen Derecha del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado 
predios agricolas en un ares aproximada de 80 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Derecha del Rio Pisco, sector Manrique Candor, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N' DE FAMIUAS 

AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRICO 

AFECTADO 
SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO 
N° INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 
CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS SI NO SI NO 

X X 
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6.1 :VISTA EN PLANTA 

Ministerio de 
Agricultura y Riego 

CULTIVOS AFECTADOS 
POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA Km. -Unid.) Unid.) 
INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo 
Area 

(ha) 
Tipo de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

OS 

PUENT 

ES 
OTROS 

maiz 50 0.2 

algodón 30 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

5,1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (1800 ml) 

En una longitud de 1800 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado 
y con las dimensiones y las características del talud. 

El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Río y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano tipico de dique y enrocado). 

En la margen derecha del sector Manrique Condor en una longitud de 1800 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 
(P=0.800 Mts. de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 

La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 1800 ml. 

Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
53) 	 ribereñas. 

y Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de río en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
• c-.1Icauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 

Ue) terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 
cn I 

5.2.- No estructurales 

Se tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI:ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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Vil.-IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

-o 
cr,  

o 
X.. PRESUPUESTO ESTIMADO: 

41. 

 

PRESUPUESTO 

   

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupteCONSTRUCCION DIQUE C/ENROCA DO (L.1800 
Cliente 

Lugar 	SECTOR MANRIQUE CONDOR - INDEPENDENCIA - PISCO 

Item Descripcion Und. Metrado Precio 0/. Parcial S/. 
'OS CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 31719.05 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESAI gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABIUTACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.80 10710.23 19278.41 
'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

4880.16 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.80 1500.75 2701.35 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.80 1210.45 2178.81 
'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 780538.57 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 129600.00 3.55 460639.26 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 34312.50 3.73 127980.03 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 21600.00 7.11 153523.71 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 12978.00 2.96 38395.57 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1490362.97 
"01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 22131.90 21.18 468764.38 
"01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 22131.90 11.26 249193.51 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 22131.90 24.26 536913.06 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 15120.00 10.24 154753.97 
"01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 7011.90 11.51 80738.05 

COSTO DIRECTO 	 2,307,500.75 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 230,750.08 
UTILIDAD (10%) 	 230,750.08 

SUB TOTAL 	 2,769,000.91 
I.G.V. (18%) 	 498,420.16 

TOTAL 	 3,267,421.07 
SUPERVISION (2% del CD) 	 46,150.02 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 23,075.01 
FICHA DEFINITIVA 15,000-00 

3,351,646.09 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 



AUTORIDAD NACIONAL DEL/UA 
ADMINI 	 L D N LOCAL • r,‘ A PISCO 

LFS BRAVO 
AG.» 

G 
LOCAL 

IN AGUS1 
TRADC  

MUNICIPALIDAD PI4OVINCIAL DF PISCO 

y) LIC. JUAN E folDhIDOZAJii.E 
AL,1414/t 
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Ministerio de 
Agricultura y Riego 

IMANA 

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica I 

1.02 Contratación 1 . 	. 	1 

1.03 Ejecución Hm 

1.04 Seguimiento 1111117 

1.05 
. _ 

Liquidación I 	I 
ronograma rteterencia 

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

JUNTA DE US RIOS DE AG 
CO 

íDUE - O 

FECHA: 0810412019 



Item  Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/. 
-01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 31719.05 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.80 10710.23 19278.41 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 4880.16 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.80 1500.75 2701.35 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.80 1210.45 2178.81 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 780538.57 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 129600.00 3.55 460639.26 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 34312.50 3.73 127980.03 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 21600.00 7.11 153523.71 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 12978.00 2.96 38395.57 

'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1490362.97 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 22131.90 21.18 468764.38 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 22131.90 11.26 249193.51 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 22131.90 24.26 536913.06 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 15120.00 10.24 154753.97 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 7011.90 11.51 80738.05 

COSTO DIRECTO 	 2,307,500.75 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 230,750.08 
UTILIDAD (10%) 	 230,750.08 

SUB TOTAL 	 2,769,000.91 
I.G.V. (18%) 	 498,420.16 

TOTAL 	 3,267,421.07 
SUPERVISION (2% del CD) 	 46,150.02 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 23,075.01 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

3,351,646.09 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 	1800 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR MANRIQUE CONDOR - INDEPENDENCIA - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia! 



Itero Descripción Unid. Nro veces 
Dimensiones 

Total Largo Ancho Altura 
Parcial 

1.00  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCAD011.= 1800 M .1 
1.01  OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m U 1.00 
Cartel de idenlificacion de la Obra 1.00 1.00 01.01.02  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 
Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 2.00 

01.01.03  HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.80 
	  Habilitacion Canino de acceso 1.80 1.80 

1.02  TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01  TRAZO Y REPLANTEO km 1.80 

Dique con enrocado 1.80 1.80 
01.02.02  CONTROL TOPGRAFICO km 1.80 

Dique con enrocado 1.80 1.80 
1.03  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

,....--01.03.01  LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 129,600.00 

1 	 Cauce estable de do 1,800.00 60.00 1.20 129,600.00 
01.03.02  CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 34,312.50 
	 Conformacion de dique 1.00 1,800.00 7.63 2.50 34,312.50 

01.03.03  EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 21,600.00 
Uña de dique 1.00 1,800.00 6.00 2.00 21.600.00 01.03.04  PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 12,978.00 
Perfilado y efine de talud 1,800.00 7.21 12,978.00 

1.04  PROTECCION CON ENROCADO 

N1.04.01  EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 22,131.90 
csf•\¡  Eldraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1.800.00 6.00 2.00 15.120.00 

11:1 
, Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1.800.00 0.75 7.42 7.011.90 
Co)04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 22,131.90 
(y  

Selección y acopio de rocas c/expposivos _Uña 1.00 1.800.00 6.00 2.00 15.120.00 
	 Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,800.00 0.75 7.42 7,011.90 01.04.03  CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 22,131.90 

Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 1,800.00 6.00 2.00 15.120.00 
	 Carguio y transporte de rocas Dist > 16 hin _ Talud de Dique 1.00 1,800.00 0.75 7.42 7,011.90 

01.04.04  ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 15,120.00 
Acomodado de roca en uña de dique 1.00 1,800.00 6.00 2.00 15,120.00 

01.04.04  ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 7,011.90 
Acomodado de roca en talud de dique 1.00 1,800.00 0.75 7.42 7,011.90 

PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Independencia 	Provincia: Pisco Region: Ice 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 



Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 

	
3.000 
	

747.36 
	

22.42 
CAM ION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 	 2.000 

	
16.000 
	

104.94 
	

1679.04 
CAMION SEMITRAYLER 6 X4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 

	
16.000 
	

196.10 
	

3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento 

0101.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSA hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 varll 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 ga I 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 

ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO -SECTOR MANRIQUE CONDOR 
SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 	08/04/2019 

Partida 	01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 rn 

Rendimiento 	u/DIA 

Codigo 	Descripción Recurso 

Mano de Obra 

OPERARIO 

PEON 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

4- ., `,- 
(0 	4',r -10 	 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 

r.... 	 •;,., c-- 
..r. 7, 	 MADERA TORNILLO 

e-, 't 

o ,p. 	 c n Equipos c::, 

MO. 1.00 EQ. 1.00 Costo unitario directo por: 	u 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 

hh 1.000 8.00 18.79 150.32 
hh 2.000 16.00 13.57 217.12 

367.44 

bis 120 20.09 24.11 
m3 0.48 34.44 16.53 
p2 70.00 4.51 315.70 

356.34 

%M.O 3.00 367.44 11.02 

11.02 

U 1.00 533.00 533.00 

533.00 

0.0 

.  i7, 
m -o 

á-'19 	 HERRAMIENTAS MANUALES 

'N-41 pk5.9 	
Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 

1267.80 

Partida 	01.01.02 	 MOVILIZAC1ON Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento 	gib/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 	1.000 	Costo unitario 	directo por: glb 	 5586.42 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 



Partida 	 01.02.02 	 CONTROL TOPOGRÁFICO 

MO. 0.75 EQ. 0.75 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

1.000 10.667 19.49 207.89 
2.000 21.333 15.06 321.28 
2.000 21.333 13.57 289.49 

818.67 

3.0000 11.48 34.44 
50.0000 1.64 82.00 
0.3500 36.90 

129.36 

3.000 818.67 24.56 

Rendimiento 	Km/DIA 

Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO 	 hh 
OFICIAL 	 hh 
PEON 	 hh 

Materiales 

(P\'‘ 	
A ¿bO 	 YESO DE 28 Kg 	 bis 

..:.  .'„„ 	 ESTACA DE MADERA 

? s.'.5.  .1'u 

 
<,,,,
-v. 

C.- PINTURA 	ESMALTE SINTETICO 	 gal 

i  

12.92
l   . , 

'.z7. ''''. 	 1 ól. 
, 	 Equipos 

;111. .91 	
o z e> 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 

ESTACION TOTAL 	 hm 
1. pisc,9„- 

Costo unitario directo por: 	km 	 1210.45 

1.000 10.667 10.000 106.67 
1.000 10.667 12.300 131.20 

262.43 

0,S1.1A /9.,:;. 

11.3" 
Zú 	Fp. o 
'11  CE 

Partida 	 01.03.01 	 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento 	m3/DIA 

Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 	 hh 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 
PEON 	 hh 

MO. 850.00 EQ. 850.00 Costo unitario directo por: 	m3 	 3.55 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

1.000 0.009 19.57 0.18 
1.000 0.009 15.06 0.14 
1.000 0.009 13.57 0.13 

0.45 

3.000 0.45 0.01 
1.000 0.009 328.00 3.09 

3.10 

Partida 
	

01.03.02 	 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 810.00 	 EQ. 	810.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 3.73 

Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 

	

3.000 	0.48 	0.01 

1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 	 01.03.03 	 EXCAVACION DE UÑA DE 	CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 380.00 	 EQ. 	380.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 7.11 

Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

5.000 	1.01 
	

0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 

	
0.021 	287.00 
	

6.04 

6.09 

Partida 

Rendimiento 

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 	Costo unitario directo por: 	m2 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 1.000 0.021 19.57 	0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 	0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 	0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 	1.91 

1.94 



Rendimiento 

Codigo 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 

01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 320.00 	EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 
PEON 	 hh 	 4.000 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 

Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.81 hm 	 1.000 

Cantidad 

0.0250 

0.1000 
0.0250 

3.0000 
0.0250 

	

Precio S/. 	Parcial S/. 

	

19.57 	0.49 

	

13.57 	1.36 

	

15.06 	0.38 

2.22 

	

2.22 	0.07 

	

369.00 	9,23 
9.29 

11,51 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 

Partida 

Rendimiento  

01.04.01 	
EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

m3/DIA 	
MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 

Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 
FULMINANTE 	 u 
DINAMITA AL 65% 	 kg 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 

Cuadrilla 

1.000 

2.000 
2.000 

1.000 

1.000 

2.000 

Cantidad 

0.0250 

0.0500 

0.0500 

0.0250 

1.000 
1.000 

0.250 
0.017 

3.000 
0.0250 

0.0500 

por: 

	

Precio 5/. 	Parcial S/. 

	

15.06 	0.38 

	

15.06 	0.75 

	

13.57 	0.68 

	

15.06 	0.38 

2.18 

	

10.66 	10.66 

	

0.70 	0.70 

	

11.89 	2.97 

	

65.60 	1.12 
15.45 

	

2.18 	0.07 

	

129.75 	3.24 

	

4.78 	0.24 
3.55 

m3 21.18 

01.04.02 	
SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS 

m3/DIA 	 MO. 250.00 	EQ. 250.00 	Costo unitario directo 

Descripción Recurso 	 Unidad 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 
OFICIAL 	 hh 

PEON 	 hh 

Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 

Cuadrilla 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

Cantidad 

0.0320 

0.0320 

0.0640 

5.0000 
0.0320 

por: 

	

Precio 5/. 	Parcial 5/. 

	

19.57 	0.63 

	

15.06 	0.48 

	

13.57 	0.87 

1.98 

	

1.98 	0.10 

	

287.00 	9.18 

9.28 

m3 11.26 

01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 350.00 	Costo unitario directo m3 por: 24.26 

Descripción Recurso 	 Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 	Parcial 5/. 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 

1.000 
1.000 

0.0229 

0.0229 

	

19.57 	0.45 

	

15.06 	0.34 

Materiales 0.79 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 5.0000 0.79 	0.04 CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 4.000 0.0914 208.44 	18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 1.000 0.0229 205.00 	4.69 

23.47 

01.04.04 

m3/01A 

ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

MO. 360.00 	 EQ. 360.00 	Costo unitario directo m3 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
PEON 

OFICIAL (CONTROLADOR) 

Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 

Unidad 

hh 

hh 
hh 

%M.O 
hm 

Cuadrilla 

1.000 

4.000 
1.000 

1.000 

Cantidad 

0.0222 

0.0889 

0.0222 

3.0000 

0.0222 

por: 

	

Precio 5/. 	Parcial 5/. 

	

19.57 	0.43 

	

13.57 	1.21 

	

15.06 	0.33 

1.98 

	

1.98 	0.06 

	

369.00 	8.20 

8.26 

10,24 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 



0301010045 

0301510001 
0301510002 

0305010001 

0305010002 

0305010003 

0306010001 

04130400010002 
0426010003 

0426010004 
0426010005 
0426010006 

0207030001 
0207040002 

0211010001 
0213010001 
02130300010001 
0231010001 
0231040001 
0240020001 

0301000009 
0301000020 
0301000021 

0301000022 
0301010006 
0301010043 
0301010044 

Página . 	 1 
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Código 

Precios y cantidades de recursos requeridos 
0104009 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTOR MANRIQUE 	CONDOR - INDEPENDENCIA - PISCO • ICA 

01/07/2019 
110504 	ICA - PISCO - INDEPENDENCIA 

Recurso 	 Unidad 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 

01010300080001 
	

CONTROLADOR OFICIAL 
Trnnurn airrnom nr) Y niescrAnAcrl 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
TOPOGRAFO 

PEON 
OFICIAL 
OPERARIO 

hh 	 553.3000 	15.06 

Ni 	 33.6000 	19.49 

hh 	 5,985.1900 	13.57 
hh 	 4,012.5100 	19.57 

hh 	 1,848.2800 	15.06 

hh 	 22.4000 	18.79 

MANO DE OBRA 

81,219.10 
78,524.81 

27,835.14 

8,332.66 
654.88 

420.90 

0105010001 
	

PERFORISTA OFICIAL 
0105010002 
	

AYUDANTA DE PERFORISTA 

0101010003 
0101010004 
0101010005 
01010100060001 
0101030000 
01010300000008 

hh 
hh 
hh 

2,737.4800 
1,106.6000 
1,106.6000 

15.06 
15.06 
13.57 

41,226.44 
16,665.32 
15,016.49 

MATERIALES 
HORMIGON 	 m3 	 0.4800 
MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) m3 	 360.0000 

FIERRO 0 3/8' 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
YESO BOLSA 28 kg 
MADERA TORNILLO 
ESTACAS DE MADERA 
PINTURA ESMALTE 

EQUIPOS 
ESTACION TOTAL 	 día 
NIVEL DE INGENIERO 	 hm 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 
PCM 
MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 kg 	hm 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP hm 
4.6 yd3 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 
yd3 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 

33.6000 
316000 

553.3000 

1,106.6000 

1,989.6600 
506.8200 

510.9600 

32.0000 
32.0000 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 
2,000 gl 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 
AUTOPROPULSADO 70-10 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP hm 
1.1-2.75 yd3 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 
BLANCA 

FULMINANTE 
DINAMITA AL 65% 
BARRENO 5' X 718' 

269,895.74 

	

34.44 
	

16.53 

	

28.70 	10,332.00 

18.45 
154.29 
123.98 
315.70 
295.20 
46.50 

11,302.65 

	

12.30 
	

413.29 

	

10.00 
	

336.01 
129.75 
	

71,790.35 

	

4.78 	5,289.52 
12,162.49 

208.44 
	

414,724.27 
205.00 
	

103,898.20 

369.00 	188,544.79 

104.94 
	

3,358.08 
196.10 
	

6,275.20 

121.63 
	

1,642.01 

79.97 
	

143.95 

328.00 	516,906.29 

287.00 	358,397.97 

1,683,882.42 

533.00 
	

533.00 
10.66 	235,926.05 

0.70 
	

15,492.33 
11.89 
	

65,787.07 
65.60 
	

24,681.49 

13.5000 

1.8000 

1,575.9300 

1,248.7700 

SUBCONTRATOS 
und 	 1.0000 
m 	 22,131.9000 

und 
	

22,131.9000 
und 
	

5,532.9800 
und 	 376.2400 

var 	 0.9000 
	

20.50 
bol 
	

7.6800 
	

20.09 
bol 
	

10.8000 
	

11.48 
p2 
	

70.0000 
	

4.51 
und 
	

180.0000 
	

1.64 
gal 
	

1.2600 
	

36.90 

342,419.94 

TOTAL 	S/, 	2,307,500.75 

Fecha 	 07/07/2019 14,36:23 
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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 
DOS PALMAS EN EL RÍO PISCO 

10 

I.- UBICACIÓN: 

   

    

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA-CHINCHA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PISCO 

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.• GEOLOGÍA 

La e rmaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 
En cuanto ala secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e igneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
Editas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las ígneas están conformadas principalmente por infusiones de 
composición granitoide que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del pais y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
de estas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

3.2.- HIDROLOGÍA 

El Rio Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
año de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710.02 m3/s) y 1998 (800.0 m3/s); conforme se detalla en cuadrro siguiente: 

Año 
Caudal 
NIRO 

Año Caudal 
50,310) 

Año 
Caudal 

Año 
10,3101 (mara) (p13/59 

Caudal 
1410 

Caudal 
Año Caudal 

(0,310) 9n3/01 
Ano 

Caudal 
Año 

Caudal 

lolY0 
1933 22750 1944 295.05 1955 403.42 1966 710.02 len 231.26 1968 369.50 1999 355.03 2010 200.00 
1934 264.50 1945 250.01 1955 130.99 1967 521.91 1978 8933 1999 27250 2000 215.03 2011 375.00 
1935 311.00 1946 528.14 1957 256.19 1964 189.11 1979 213.13 1990 4938 2001 226180 2012 46250 
1936 360.50 1947 144.09 1958 169.35 1969 314.07 1980 91.23 1991 325.00 2002 xxinci 2013 307.50 
1937 956.03 1948 765.10 1959 378.26 1970 454,31 1981 252.00 1992 47.75 2003 176.25 2014 310.00 
1938 253.70 1949 148.26 1960 31285 1971 194.45 1982 274.00 1993 118.03 2004 215.00 2015 290.00 
1939 320.67 1950 156.33 1961 27204 1972 509.87 1983 273.00 1994 31250 2006 137.50 2016 21510 
1940 15534 1961 269.09 1962 42386 1973 293.62 1984 485.65 1995 354.37 2966 287.50 2017 345.00 
1941 212.25 1952 20905 1963 255.85 1974 194.13 1985 200.50 1996 190.00 2007 250.00 2018 455.03 
1942 326.79 1953 497.20 1964 238.45 1975 141.68 1986 155.03 1997 150.00 2008 225.00 
1943 301.93 1954 536.64 1965 16244 1976 237.62 1987 146.20 1998 80000 2009 21060 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Dos Palmas, margen Derecha del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios 
agricolas en un crea aproximada de 60 has de cultivos de maíz y algodon 

3.4.• POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Derecha del Rio Pisco, sector Dos Palmas, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.• EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

W DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRIC° 

AFECTADO 
SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO 
W INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 

CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS 
51 NO SI NO 

X x -- 



c, 

2 dei 

  

 

PERÚ Ministerio cle 
Agricultura y Riego Aa,ANA 

CULTIVOS AFECTADOS 
POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (5) AFECTADAS 
(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km. - Unid. INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo 
Area 

(ha) 
Tipo de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 
(Unidad) 

CANALES 
(km) 

DIQUES 
(km) 

DRENES (km) OTROS 
 

ACEQUIAS 
(km) 

OTROS 
PUENT  CARRETE 

RAS 
CAMIN 

OS ES 

maíz 30 0.2 

algodón 30 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (1600 ml) 

" En una longitud de 1600 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado 
y con las dimensiones y las características del talud. 
El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Río y asi poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano tipico de dique y enrocado). 
En la margen derecha del sector Dos Palmas en una longitud de 1600 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 0=0.800 
Mts. de tal manera que las más grandes queden en parle inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 
La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 1500 ml. 
Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de rio en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
del cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciarla un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 

R I 
del terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

J.; 

7.1 	5.2.- No estructurales 

Se tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI: ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresuputCONSTRUCCION DIQUE C/EN ROGADO (L= 1600 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR DOS PALMAS - INDEPENDENCIA - PISCO 

Item Descripcion Und, Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 29577.01 
'01.01.01 CARTEL DE I DENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.0102 MOVILIZACION Y DESMOVILIZAQON MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.60 10710.23 17136.36 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 4337.92 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.60 1500.75 2401.20 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.60 1210.45 1936.72 

'0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS 693812.06 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATAOON CAUCE RIO m3 115200.00 3.55 409457.12 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 30500.00 3.73 113760.03 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 19200.00 7.11 136465.52 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 11536.00 2.96 34129.40 

'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1324767.09 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 19672.80 21.18 416679.45 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAI DA C/EXPLOSIVOS m3 19672.80 11.26 221505.34 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 19672.80 24.26 477256.06 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 13440.00 10.24 137559.09 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 6232.80 11.51 71767.15 

COSTO DIRECTO 	 2,052,494.08 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 205,249.41 
UTILIDAD (10%) 	 205,249.41 

SUB TOTAL 	 2,462,992.89 
I.G.V. (18%) 	 443,338.72 

TOTAL 	 2,906,331.61 
SUPERVISION (2% del CD) 	 41,049.88 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 20,524.94 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

2,982,906.43 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia] 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica I 	I 

1.02 Contratación 

1.03 Ejecución ME__ _ 

1.04 Seguimiento /U- 

1.05 Liquidación 	i 

renco 

XL- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

FECHA: 0810412019 



Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial 5/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 29577.01 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.60 10710.23 17136.36 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 4337.92 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.60 1500.75 2401.20 
01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.60 1210.45 1936.72 

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 693812.06 
01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 115200.00 3.55 409457.12 
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 30500.00 3.73 113760.03 
01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 19200.00 7.11 136465.52 
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 11536.00 2.96 34129.40 

'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1324767.09 
-T1-1.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 19672.80 21.18 416679.45 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 19672.80 11.26 221505.34 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 19672.80 24.26 477256.06 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 13440.00 10.24 137559.09 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 6232.80 11.51 71767.15 

COSTO DIRECTO 	 2,052,494.08 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 205,249.41 
UTILIDAD (10%) 	 205,249.41 

SUB TOTAL 	 2,462,992.89 
I.G.V. (18%) 	 443,338.72 

TOTAL 	 2,906,331.61 
SUPERVISION (2% del CD) 	 41,049.88 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 20,524.94 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

2,982,906.43 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1600 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR DOS PALMAS - INDEPENDENCIA - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 



Itero Descripción Unid. Nro veces 
Dimensiones 

Parcial Total 
Largo Ancho Altura 

1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1600 ML.1 
1.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m U 1.00 

Cartel de identificacion de la Obra 1.00 1.00 
01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 

Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 2.00 

1 	01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.60 

1 Habilitacion Canino de acceso 1.60 1.60 
i 	1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.60 
Dique con enrocado 1.60 1.60 

01.02.02 CONTROL TOPGRAFICO km 1.60 
Dique con enrocado 1.60 1.60 

1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 115,200.00 
Cauce estable de rio 1,600.00 60.00 1.20 115,200.00 

01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 30,500.00 
Conformacion de dique 1.00 1,600.00 7.63 2.50 30,500.00 

01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 19,200.00 
Uña de dique 1.00 1.600.00 6.00 2.00 19.200.00 

01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 11,536.00 
Perfilado y efine de talud 1,600.00 7.21 11,536.00 

1.04 PROTECCION CON ENROCADO 
01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 19,672.80 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,600.00 6.00 2.00 13,440.00 

Exkaccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1.600.00 0.75 7.42 6,232.80 
01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAI DA C/EXPLOSIVOS m3 19,672.80 

Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña I.00 1.600.00 6.00 2.00 13,440.00 

Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,600.00 0.75 7.42 6.232.80 
01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 19,672.80 

Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 1,600.00 6.00 2.00 13.440.00 
Carguio y transporte de rotos Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 1,600.00 0.75 7.42 6,232.80 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 13,440.00 
Acomodado de roca en uña de dique 1.00 1,600.00 6.00 2.00 13,440.00 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 6,232.80 
Acomodado de roca en talud de dique 1.00 1,600.00 0.75 7.42 6,232.80 

j
DF 

(). 	G¿4CIy. }, 

PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Independencia 	Provincia: Pisco Region: lea 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto. 

SubPresupuesto 
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO - SECTOR DOS PALMAS 
CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 08/04/2019 

Partida 01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: u 1267.80 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.5 kg) 	bis 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	 m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 

11.02 
Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	 U 	 1.00 	533.00 	533.00 

533.00 

Partida 01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 5586.42 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	747.36 	22.42 
CAM ION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 	 2.000 	16.000 	104.94 	1679.04 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hin 	 2.000 	16.000 	196.10 	3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.30 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 Oh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 

5740.00 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAM ION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULS? hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 03/8" 	 varll 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	164 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 

t 

¿ 



Partida 

Rendimiento  

01.02.02 	 CONTROL TOPOGRAFICO 

Km/DIA 	 MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial SI. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 	 10.667 	19.49 	207.89 
OFICIAL 	 hh 	 2.000 	 21.333 	15.06 	321.28 
PEON 	 hh 	 2.000 	 21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
ESTACA DE MADERA 	 u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	818.67 	24.56 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 	 10.667 	10.000 	106.67 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 	 10.667 	12.300 	131.20 

262.43 

Partida 01.03.01 	 UMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento  m3/DIA 	 MO. 850.00 	 EQ. 850.00 	Costo unitario directo por: m3 3.55 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1,000 	 0.009 	15.06 	0.14 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	0.45 	0.01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

0 	Partida 

ri 

01.03.02 	 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento  m3/DIA 	 MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 01.03.03 	 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento  m3/DIA 	 MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 7.11 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5,000 	1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

'3 

VI  

Partida 

Rendimiento  

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 04. 1200.00 Costo unitario directo por: m2 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.99 



Partida 

Rendimiento 

01.0401 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 21.18 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial SI. 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	0.0500 	15,06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13.57 	0,68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.18 
Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI rn 	 1.000 	10.66 	10.66 FULMINANTE 	 u 	 1.000 	0.70 	0.70 
DINAMITA AL 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	2.18 	0.07 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 	 1.000 	0.0250 	129.75 	3.24 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 2.000 	0.0500 	4.78 	0.24 

3.55 

Partida 0104.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS 

ndimiento m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 250.00 	Costo unitario directo por: m3 11.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 

1.98 
Materiales 

Equipos 

rn 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.0000 	1.98 	0.10 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

¿I 9.28 

Partida 

Rendimiento 

01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

m3/01A 	 MO. 350.00 	 EQ.. 350.00 Costo unitario directo por: rn3 24.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0229 19.57 0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0229 15.06 0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 5.0000 0.79 0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 4.000 0.0914 208.44 18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.i hm 1.000 0.0229 205.00 4.69 

2147 

Partida 

Rendimiento 

01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 360.00 	Costo unitario directo por: m3 10.24 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0222 19.57 	0.43 PEON 	 hh 4.000 0.0889 13.57 	1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0222 15.06 	0.33 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.0000 1.98 	0.06 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.81 hm 1.000 0.0222 369.00 	8.20 

8.26 

Partida 	01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	EQ. 320.00 	Costo unitario directo por : m3 11.51 Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 1.000 0.0250 19.57 	0.49 
PEON 	 Eh 	 4.000 0.1000 13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 0.0250 15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.0000 2.22 	0.07 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.81 hm 	 1000 0.0250 369.00 	9.23 

9.29 
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0101010004 
0101010005 
01010100060001 
0101030000 
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0301000021 

.,,,-/ 0301000022 
0301010006 
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0240020001 
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0426010004 
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0426010006 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 	0104010 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTOR DOS PALMAS - INDEPENDENCIA • PISCO -ICA 

Fecha 	01107/2019 
Lugar 	110504 	ICA - PISCO - INDEPENDENCIA 

Código Recurso 	 Unidad 	Cantidad 

MANO DE OBRA 

Precio SI. Parcial SI. 

OPERARIO 	 hh 	 20.8000 
OFICIAL 18.79 390.83 

hh 	 1,642.9200 15.06 24,742.36 PEON hh 	 5,329.0600 13.57 72,315.38 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 3,570.2300 19.57 69,869.41 TOPOGRAFO hh 	 29.8700 19.49 582.11 TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 491.8200 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 

15.06 7,406.81 

CONTROLADOR OFICIAL 	 hh 	 2,4313200 15.06 36,645.73 PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 983.6400 15.06 14,813.62 AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 983.6400 13.57 13,347.99 

240,114.24 
MATERIALES 

HORMIGON 	 m3 	 0.4800 34.44 16.53 
MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 320.0000 28.70 9,184.00 

FIERRO 0 3/8' 	 var 	 0.8000 20.50 16.40 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 	 6.9600 20.09 139.83 YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 9.6000 11.48 110.20 MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 4.51 315.70 ESTACAS DE MADERA 	 und 	 160.0000 1.64 262.40 PINTURA ESMALTE 	 gal 	 1.1200 36.90 41.32 

10,086.38 
EQUIPOS 

ESTACION TOTAL 	 día 	 29.8700 12.30 367.37 NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 29.8700 10.00 298.67 COMPRESORA NEUMÁTICA 196 HP 600-690 hm 	 491.8200 
PCM 

129.75 63,813.65 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 983.6400 4.78 4,701.80 HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 10,817.33 CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 1,768.5800 208.44 368,643.79 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 	 450.5100 
4.6 yd3 

205.00 9Z353.96 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 454.1900 
yd3 

369.00 167,595.37 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 32.0000 
CAMION 104.94 3,358.08 

SEMITRAYLER 6 X4 330 HP 35 ton hm 	 32.0000 196.10 6,275.20 

CAMION CISTERNA 4 X2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 12.0000 
2,000 gl 

121.63 1,459.56 

RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hin 	 1.6000 
AUTOPROPULSADO 70-10 

79.97 127.95 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1,400.8300 328.00 459,472.24 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 1,110.0200 
1.1-2.75 yd3 287.00 318,575.97 

1,497,860.94 
SUBCONTRATOS 

GIGANTOGRÁFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 533.00 533.00 MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 	 19,672.8000 
BLANCA 10.66 209,712.05 

FULMINANTE 	 und 	 19,672.8000 
DINAMITA 0.70 13,770.96 AL 65% 	 und 	 4,918.2000 11.89 58,477.40 BARRENO 5' X 7/8" 	 und 	 334.4400 65.60 21,939.11 

304,432.52 

TOTAL SI. 2,052,494.08 

Fecha : 	07/07/2019 14:58:42 
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11 FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 
CUCHILLA NUEVA EN EL RIO PISCO 

I.- UBICACION: 

MD 

     

CUCHILLA NUEVA 

 

RÍO PISCO QUEBRADA 

 

SECTOR 

 

      

      

       

MI 

 

ICA 

 

PISCO 

  

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HUMAY 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHA PARRA.CHINCHA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PISCO 

 

385,713 

  

Punto Final 	ESTE NORTE 8,484,251 

"IJÁCIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1: GEOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 

En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e igneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
!ultras, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las igneas están conformadas principalmente por intrusiones de 

,":7777-oemposición granitoide que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del país y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
estas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

312 HIDROLOGÍA 

io Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
`r! 	a o de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710.02 m3/s) y 1998 (800.0 m3/s); conforme se detalla en cuadrro siguiente. 

Año Caudal 
(rn3(s) 

Año 
Caudal 
(m322s) 

Año 
Caudal 
(m9s) 

Año Caudal 
(mato) 

Año Caudal 

9113/19 
Año 

Caudal 
(m3122) 

Año 
Caudal 
(m31s) 

Año 
Caudal 

0129s) 1933 227.50 1944 295.05 1955 403.42 1966 710.02 1977 23126 1988 36150 1999 355.00 2310 200.00 
1934 264.50 1945 250.01 1956 33999 1967 521.91 1976 80.33 1989 27250 2000 215.00 2011 375.00 
1935 311.00 1946 52014 1957 25619 1968 189.11 1979 213.13 1990 49.36 2001 228.00 2012 462.50 
1936 360.50 1947 144.09 1958 169.35 1969 314.07 1980 91.23 1991 22502 2002 3230.00 2013 307.50 
1937 956.03 1948 76510 1959 37826 1970 454.31 1981 252330 1992 47.75 2003 176.25 2014 310.00 
1938 253.70 1949 149.26 1960 312.85 1971 19045 1982 274.00 1993 118.00 2004 215.90 2015 23200 
1939 11067 1950 156.33 1961 27204 1972 509.87 1983 273.00 1994 31293 2005 137.50 2018 21100 
1940 155.34 1951 289.09 1962 423.06 1973 293.62 1984 485.65 1995 354.37 2006 287.50 2017 34500 
1941 212.25 1952 208.05 1963 255.85 1974 194.68 19235 200.53 1996 190.00 2007 250.00 2018 45509 
1942 326.79 1953 427.20 1964 238.45 1975 141.86 1986 155.00 1997 150.00 2908 225.00 
1943 301.93 1954 536.64 1965 162.44 1976 237.62 1987 146.20 1998 800.00 2009 210.01 

AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Cuchilla Nueva, margen Izquierda del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios 
agricolas en un ama aproximada de 30 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Izquierda del Rio Pisco, sector Cuchilla Nueva, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.. EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N°  DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERV GO ELECTRICO 

AFECTADO 

SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGUO AFECTADO 
N° INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 

CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS SI NO SI NO 

X x -- 
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PERÚ Ministerio de 
Agricultura y Riego 

a ANA 
AMMIR 

CULTIVOS AFECTADOS 
POBLACION GANADERA 

CARRETERA (u) AFECTADAS 

(KM) 

AFECTADA (Km 
INFRAESTRUCTURA HIDRAUL CA AFECTADA (Km. -Unid.) 

INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

- Unid.) 

Cultivo 
Aren 

(ha) 
Tipo de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

OS 

PUENT 

ES 
OTROS 

maiz 20 1.2 1.2 

algodón 10 

41.° 
V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (1200 ml) 

En una longitud de 1200 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado 
y con las dimensiones y las características del talud. 
El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Río y as) poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano típico de dique y enrocado). 
En la margen izquierda del sector Cuchilla Nueva en una longitud de 1200 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 
0=0.800 Mts. de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 
La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 1200 ml. 
Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de rio en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
del cauce del rio hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 

. • Olí terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

1.7.2 No estructurales 

tendran que implementa per las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI: ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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VII,- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) 

LECA 

6.2.-VISTA PERFIL 

DIQUE DE ENROCADO 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupueCONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=1200 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR CUCHILLA NUEVA - HUMAY - PISCO 

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'02.01 OBRAS PROVISIONALES 25292.92 
"02.01.01 CARTEL DE I DENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
"01.01.03 HABILITACION DE CAMIN O DE ACCESO km 1.20 10710.23 12852.27 
"CIL02 TRABAJOS PRELIMINARES 3253.44 
"01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.20 1500.75 1800.90 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.20 1210.45 1452.54 
'02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 520359.05 
'01.03.0/ LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 86400.00 3.55 307092.84 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 22875,00 3.73 85320.02 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 14400.00 7.11 102349.14 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 8652.00 2.96 25597.05 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 993575.31 
"01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO ml 14754.60 21.18 312509.58 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C./EXPLOSIVOS m3 14754.60 11.26 166129.01 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. >16 KM m3 14754.60 24.26 35794/04 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 10080.00 10.24 10316132 
"01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE ml 4674.60 1151 53825.37 

COSTO DIRECTO 	 1,542,480.72 
GASTOS GENERALES (8a 10%) 	 154,248.07 
UTILIDAD (10%) 	 154,248.07 

----- 
SUB TOTAL 	 1,850,976.86 
I.G.V. (18%) 	 333,175.84 

..._ 
TOTAL 	 2,184,152.70 
SUPERVISION (2% del CD) 	 30,849.61 
SEGUIMIENTO Y MON ITOREO (1% del CD) 	 15,424.81 
FICHA DEFINITIVA 1.5,000.00 

2,245,427.12 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 
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X. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica I 	I 

1.02 Contratación —I 

1.03 Ejecución 

1.04 Seguimiento 

1.05 Liquidación 1----1 

XL. PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

ni:FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

FECHA: 0810412019 



Item  Descripcion Und. Metrado Precio 5/. Parcial 5/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 25292.92 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
:01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 

/
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.20 10710.23 12852.27 
'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 3253.44 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.20 1500.75 1800.90 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.20 1210.45 1452.54 
'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 520359.05 

:01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 86400.00 3.55 307092.84 
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 22875.00 3.73 85320.02 
01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 14400.00 7.11 102349.14 

'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 8652.00 2.96 25597.05 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 993575.31 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 14754.60 21.18 312509.58 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 14754.60 11.26 166129.01 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 14754.60 24.26 357942.04 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 10080.00 10.24 103169.32 
'01.04.05  ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 4674.60 11.51 53825.37 

COSTO DIRECTO 	 1,542,480.72 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 154,248.07 
UTILIDAD (10%) 	 154,248.07 

SUB TOTAL 1,850,976.86 
I.G.V. (18%) 

333,175.84 

TOTAL 2,184,152.70 
SUPERVISION (2% del CD) 	 30,849.61 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 15,424.81 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

2,245,427.12 

oc<ss-s. 

.• 
o 

1 ArSc  

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1200 ML) 

Cliente 

Lugar 	SECTOR CUCHILLA NUEVA - HUMAY - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia I 



Itero Descripción Unid. Nro veces 
Dimensiones 

Parcial Total 
Largo Ancho Altura 

1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO TI.= 1200 ML.1 
1.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m U 1.00 

Cartel de idenlificacion de la Obra 1.00 1.00 
01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 

Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 2.00 

\ 	01.0 I .03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.20 
Habilitacion Camino de acceso 1.20 1.20 

1.02 ) TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.20 

Dique con enrocado 1.20 1.20 

01.02.02 CONTROL TOPGRAFICO km 1.20 

Dique con enrocado 1.20 1.20 

1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

....8-r63.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 86,400.00 
Cauce estable de rio 1.200.00 60.00 1.20 86,400.00 

0 I .03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 1113 22,875.00 
Contormacion de dique 1.00 1,200.00 7.63 2.50 22,875.00 

01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 14,400.00 
Uña de dique 1.00 1.200.00 6.00 2.00 14.400.00 

01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 8.652.00 
Perfilado y efine de talud 1,200.00 7.21 8,652.00 

1.04 PROTECCION CON ENROCADO 
01.04.01 IYTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 14,754.60 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,200.00 6.00 2.00 10,080.00 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,200.00 0.75 7.42 4,674.60 

01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 14.754.60 

Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1.200.00 6.00 2.00 10,080.00 

Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,200.00 0.75 7.42 4.674.60 
01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 14,754.60 

Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 1,200.00 6.00 2.00 10,080.00 

Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 1,200.00 0.75 7.42 4,674.60 
01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 10,080.00 

Acomodado de roca en uña de dique 1.00 1,200.00 6.00 2.00 10.080.00 
01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 4,674.60 

Acomodado de roca en talud de dique 1.00 1.200.00 0.75 7.42 4,674.60 

PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIE N ROCADO 
Ubicación 	Distrito: Humay 	Provincia: Pisco Region: lea 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 

SubPresupuesto 
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PISCO -SECTOR CUCHILLA NUEVA 
CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 08/04/2019 

Partida 01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80m 

Rendimiento u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por : u 1267.80 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bis 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 
11.02 

Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 	 1.00 	533.00 	533.00 

533.00 

Partida 01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 5586.42 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	747.36 	22.42 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 2.000 	16.000 	104.94 	1679.04 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 	16.000 	196.10 	3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSI hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bIs 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 varli 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hin 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



Partida 	01.02.02 	 CONTROL TOPOGRAFICO 

Rendimiento 	Km/DIA 	 MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 	 1210.45 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial Si 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 	10.667 	19.49 	207.89 
OFICIAL 	 hh 	 2.000 	21333 	15.06 	321.28 
PEON 	 hh 	 2.000 	21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
ESTACA DE MADERA 	 u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

3.000 	818.67 
	

24.56 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 

	
1.000 
	

10.667 	10.000 
	

106.67 
ESTACION TOTAL 	 hm 

	
1.000 
	

10.667 	12.300 
	

131.20 
262.43 

Partida 	01.03.01 	 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 850.00 	 EQ. 	850.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 3.55 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

3.000 	0.45 	0.01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 

	
1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

Partida 	01.03.02 	 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 	 3.73 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 

	

0.0100010 	
19.57 	0.19 

OFICIAL 	 hh 	 1.000 15.06 	0.15 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 

	

3.000 	0.48 	0.01 
1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 	0103.03 	 EXCAVACION DE UÑA DE 	CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 380.00 	 EQ. 	380.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 7.11 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170.250 HP 1. hm 

	

5.000 	1.01 	0.05 
1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

Partida 

Rendimiento 

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por: 	m2 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 



Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	10.66 
FULMINANTE 

DINAMITA AL 65% 	 kg 

	

0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO S' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 

Partida 	01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS 	CON EXPLOSIVOS 	P/ENROCADOS 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 	320.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 21.18 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 Mi 	 2.000 	0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13.57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.18 

0.07 

3.24 

0.24 

3.55 

1.000 

2.000 

2.18 

129.75 

4.78 

3.000 

0.0250 
0.0500 

	

5.0000 	1.98 	0.10 
1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 

5.0000 

0.0914 

0.0229 

0.79 
208.44 

205.00 

0.04 

18.74 
4.69 

23.47 

4.000 

1.000 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 i hm 

	

3.0000 	1.98 

	

0.0222 	369.00 
0.06 

8.20 

8.26 

1.000 

Partida 01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.81 hm 

	

3.0000 	2.22 	0.07 
1.000 	0.0250 	369.00 	9.23 

9.29 

Partida 	01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE 	ROCA EXTRAIDA 	CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 	250.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 11.26 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 3/. 	Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 

PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 

1.98 
Materiales 

Partida 	 01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 	350.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 24.26 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0229 	19.57 	0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0229 	15.06 	0.34 

0.79 
Materiales 

Partida 	01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN 	UÑA DE DIQUE 

Rendimiento 	m3/1)1A 	 MO. 360.00 	 EQ. 	360.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 10.24 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0222 	19.57 	0.43 
PEON 	 hh 	 4.000 	0.0889 	13.57 	1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0222 	15.06 	0.33 

1.98 
Materiales 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 	320.00 	Costo unitario 	directo por: m3 
Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0250 	19.57 	049 
PEON 	 hh 	 4.000 	0.1000 	13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

11.51 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
COMPRESORA NEUMÁTICA 196 HP 600-69C hm 

MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 kg 	hm 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTOR CUCHILLA NUEVA - HUMAY • PISCO - ICA 

MANO DE OBRA 
OPERARIO 	 hh 	 17.6000 
OFICIAL 	 hh 	 1,232.1900 
PEON 	 hh 	 4,016.8000 

18.79 
15.06 
13.57 

330.70 
18,556.77 
54,507.93 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2,685.6700 19.57 52,558.63 
TOPOGRAFO 	 hh 	 22.4000 19.49 436.58 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 368.8700 15.06 5,555.11 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 

CONTROLADOR OFICIAL 	 hh 	 1,824.9900 15.06 27,484.31 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 737.7300 15.06 11,110.21 
AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 737.7300 13.57 10,011.00 

180,551.24 
MATERIALES 

HORMIGON 	 m3 	 0.4800 34.44 16.53 
MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 240.0000 28.70 6,888.00 

FIERRO 0 3/8' 	 var 	 0.6000 20.50 12.30 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 	 5.5200 20.09 110.90 
YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 7.2000 11.48 82.66 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 4.51 315.70 
ESTACAS DE MADERA 	 und 	 120.0000 1.64 196.80 
PINTURA ESMALTE 	 gal 	 0.8400 36.90 31.00 

7,653.89 
EQUIPOS 

ESTACION TOTAL 	 dia 	 22.4000 12.30 275.52 
NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 22.4000 10.00 224.00 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 368.8700 129.75 47,860.23 
PCM 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 737.7300 4.78 3,526.35 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 8,126.95 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 1,326.4400 208.44 276,482.84 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 	 337.8800 205.00 69,265.46 
4.6 yd3 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 340.6400 
yd3 

369.00 125,696.53 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 32.0000 104.94 3,358.08 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 	hm 	 32.0000 196.10 6,275.20 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 9.0000 121.63 1,094.67 
2,000 gl 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 

RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 	 1.2000 79.97 95.96 
AUTOPROPULSADO 70-10 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1,050.6200 328.00 344,604.18 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 832.5200 287.00 238,931.98 
1.1-2.75 yd3 

1,125,817.95 
SUBCONTRATOS 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 533.00 533.00 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	rn 	 14,754.6000 10.66 157,284.04 
BLANCA 

FULMINANTE 	 und 	 14,754.6000 0.70 10,328.22 
DINAMITA AL 65% 	 und 	 3,688.6500 11.89 43,858.05 
BARRENO 5' X 7/8' 	 und 	 250.8300 65.60 16,454.33 

228,457.64 

TOTAL SI 1,542,480.72 

Fecha : 	07/07/2019 15:08:12 
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II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE 388,243 

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.- GEOLOGÍA 

ZONA 
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I.- UBICACIÓN: 

  

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 

En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e igneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
:,..3tititas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las igneas están conformadas principalmente por intrusiones de 

'Composición gradoide que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del pais y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
üé stas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

C 
.- HIDROLOGÍA 

El Rio Pisco cuenta con una serie de caudales en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 ala actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
año de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710.02 m3/s) y 1998 (800.0 m3/s); conforme se detalla en cuadrro siguiente: 

Año Caudal 
M3(s) 

Año Caudal 
911211) 

Año Caudal 

9.3/a) 
Año Caudal 

(mire) 
Año Caudal 

(nI3M 
Año Caudal 

(m3/s) 
Año Caudal 

(m2s) 
Año Caudal 

by.) 
1913 227.50 1944 595.05 1955 403.42 1966 710.02 1977 231.26 1988 369.50 1999 355.00 2310 200.00 1914 264.50 1945 250.01 1956 330.99 1967 521.91 1978 80.33 1969 27250 2000 215.00 2011 375.00 
1935 311.00 1946 528.14 1957 256.19 1958 189.11 1979 213.13 1990 49.38 2001 nano 2012 46250 
1936 360.50 1947 144.09 1958 169.35 1959 314.07 1980 91.23 1991 325.00 2002 320.00 2013 30250 
1937 956.03 1949 765.10 1959 378.26 1970 454.31 1991 25200 1992 47.75 2003 176.25 2014 310.00 
1938 253.70 1949 148.26 1960 31285 1971 194.45 1982 274.00 1933 118.03 2004 215.50 2015 29900 
1939 328.67 1950 156.33 1%1 272.04 1972 509.87 1983 27100 1994 31250 2005 137.50 2016 21503 
1940 155.14 1951 299.09 1962 423.06 ion 293.62 1984 49165 1995 354.37 2005 287.50 2317 345.00 
1941 21225 1952 208.05 1963 255.85 1974 194.65 1985 230.50 1996 19900 2007 250.00 2018 455.00 
1942 326.79 1953 427.20 1964 23145 1975 141.88 1986 355.00 1997 150.00 2008 225.00 
1943 301.93 1954 536.64 1965 16244 1976 23799 1967 146.20 1998 80090 2009 21900 

3.3.- ÁREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Cuchilal Nueva Arenal, margen Izquierda del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, enconlrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado 
predios agricolas en un arca aproximada de 25 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Izquierda del Rio Pisco, sector Cuchilal Nueva Arenal, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BÁSICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N°  DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRIC° 

AFECTADO 

SERVICIO DE AGUA Y 
DESAGÜE AFECTADO 

N° INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 
CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS SI NO SI NO 

x X - -- 
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PERÚ Ministerio de 
Agricultura y Riego 

tr. ANA 

CULTIVOS AFECTADOS 
POBLACION GANADERA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDR
INFRAESTRUCTURA 

AUL CA AFECTADA (Km. - Unid.)AFECTADA (Km 

VIAL AFECTADA 

- Unid.) 

Cultivo 
Area 

(ha) 
Tipo de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

05 

PUENT 

ES 
OTROS 

maiz 15 5.0 1.0 

algodón 10 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

SU A a 
oristruccion de un Dique Enrocado (1000 ml) 

V°. 	 En una longitud de 1000 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de rio debidamente compactado 
y con las dimensiones y las características del talud. 
El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Río y as) poder consbuir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano tipico de dique y enrocado). 
En la margen izquierda del sector Cuhilla Nueva Arenal en una longitud de 1000 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 
1=0.800 Mis. de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 
La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 1000 ml. 
Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas, 
Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de rio en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
del cauce del rio hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 

"-/-;\ del terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

o 5 

7.2.- No estructurales 

Se tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI.- ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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6.2.-VISTA PERFIL 

DIQUE DE ENROCADO 

VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (G000LE EARTH) 

ANA 



4 de 3 

PERÚ Ministerio de 
Agricultura y Riego 

LANA 
...41.41»donal 

VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

IX.• PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPre supui CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=1000 MIL) 

Cliente 

Lugar 	SECTOR CUCHILLA NUEVA ARENAL- HUMAY - PISCO 

kern Descripdon Und. Metra do Precio S/. Parcial 5/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 23150.87 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 100 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVIUZACION Y DESMOVIUZACION MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABIUTACION DE CAMINO DE ACCESO km 100 10710.23 10710.23 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 2711.20 
'01.02.01 TRAZO N' REPLANTEO km LOO 1500.75 1500.75 
'01.02.02 CONTROL TOPOGFtAFICO km 1.00 1210.45 1210.45 

-01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 433632.54 
"01.03.01 UMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RI O m3 72000.00 3.55 255910.70 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 19062.50 3.73 71100.02 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 12000.00 7.11 85290,95 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 721Q00 2.96 21330.87 

'0104 PROTECCION CON ENROCADO 827979.43 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 12295.50 21.18 260424.65 
'01.04.02 SELECCIÓN V ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 12295.50 11.26 138440.84 
'01.04.03 CARGUI O YTRANSPORTE DE ROCA Dist. > 15KM m3 1229550 24.26 298285.04 
'010404 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 8400.00 10.24 85974.43 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE rn3 3895.50 1151 44854.47 

COSTO DIRECTO 	 1,287,474.04 

GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 128,747.40 
UTIUDAD (10%) 128,747.40 

SUB TOTAL 1,544,968.85 
I.G.V. (18%) 278,094.39 

TOTAL 1,823,063.24 
SUPERVISION (2% del CD) 	 25,749.48 

SEGUIMIENTO Y IVIONITOREO (1% de I CD) 	 12,874.74 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

1,876,687.46 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica I 

1.02 Contratación IL. I 

1.03 Ejecución 
111 

1.04 Seguimiento 

1.05 Liquidación 
1 

Cronoarama Referencia) 

XI.. PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

AUTO DAD NACION cDE GUA 
ADMINI = 	CIÓN LOCA DE 	A PISCO 

IN 
AGUSli GON fS BRAVO 

TRADOR LOCAL 

FECHA: 0810412019 



Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 23150.87 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
"01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.00 10710.23 10710.23 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 2711.20 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.00 1500.75 1500.75 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.00 1210.45 1210.45 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 433632.54 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 72000.00 3.55 255910.70 
`01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 19062.50 3.73 71100.02 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 12000.00 7.11 85290.95 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 7210.00 2.96 21330.87 

'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 827979.43 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 12295.50 21.18 260424.65 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 12295.50 11.26 138440.84 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 12295.50 24.26 298285.04 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 8400.00 10.24 85974.43 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3895.50 11.51 44854.47 

COSTO DIRECTO 	 1,287,474.04 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 128,747.40 

/ 
UTILIDAD (10%) 	 128,747.40 

/ 
SUB TOTAL 	 1,544,968.85 
I.G.V. (18%) 	 278,094.39 

TOTAL 	 1,823,063.24 
SUPERVISION (2% del CD) 	 25,749.48 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 12,874.74 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

1,876,687.46 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=1000 ML) 

Cliente 

Lugar 	SECTOR CUCHILLA NUEVA ARENAL - HUMAY - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 



PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CiEN ROCADO 
Ubicación 	Distrito: Humay 	Provincia: Pisco Region: Ica 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 

!tem Dimensiones Descripción Unid. Nro veces Total 
Largo Ancho Altura 

Parcial 

1.00  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1000 ML.1 
1.01  OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDEKTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 rn U 1.00 
	  Cartel de idenlificacion de la Obra  1.00 1.00 01.01.02  moviumON Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 

Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 2.00 
, 	01.01.03 )  IIABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.00 
	  liabAitacion Camino de acceso 1.00 1.00 

1.02  TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01  TRAZO Y REPLANTEO km 1.00 

Dique con enrocado 1.00 1.00 
01.02.02  CONTROL TOPGRAFICO km 1.00 

Dique con enrocado 1.00 1.00 
1.03  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1 	01.03.01  LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 72,000.00 
Cauce estable de tia 1,000.00 60.021 1.20 72,000.00 

01.03.02  CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 19,062.50 
	 Conformacion de dique 1.00 1,000.00 7.63 2.50 19,06250 

01.03.03  EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 12,000.00 
	 Uña de diaue 1.00 1.000.00 6.00 2.00 12.000.00 01.03.04  PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 7,210.00 

Perfilado y efine de talud 1,000.00 7.21 7,210.00 
1.04  PROTECCION CON ENROCADO 

\91.04.01  EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 12,295.50 

-; 
Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,000.00 6.00 2.00 8,400.00 

rr: i 

'-'  
Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,000.00 0.75 7.42 3,895.50 

1.04.02  SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 12,295.50 
Selección y acopio de rocas c/expposivos 	

a 

1.00 1,000.00 6.00 2.00 8,400.00 
	 Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,000.00 0.75 7.42 3,895.50 

01.04.03  CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 12,295.50 
Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 1,000.00 6.00 2.00 8,400.00 

	 Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 1.000.00 0.75 7.42 3,895.50 
01.04.04  ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 8,400.00 

Acomodado de roca en uña de dique 1.00 1,000.00 6.00 2.00 8.400.00 
01.04.04  ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3,895.50 

Acomodado de roca en talud de dique 1.00 1,000.00 0.75 7.42 3,895.50 

IN 	-F 
13-v.; 	Goa\>  
1.2 j 

25. 
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ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 

SubPresupuesto 
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PISCO - SECTOR CUCHILLA NUEVA ARENAL 
CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 08/04/2019 

Parida 01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento  u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: u 1267.80 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bis 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	451 	315.70 

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 

11.02 
Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 	 1.00 	533.00 	533.00 
533.00 

Partida 01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 5586.42 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	747.36 	22.42 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 2.000 	16.000 	104.94 	1679.04 
CAM ION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 	16.000 	196.10 	3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ 0.80 	Costo unitario directo por : km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	1937 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m.3 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,0 hin 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPUIS? hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 varii 03000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



Partida 

Rendimiento  

01.02.02 

Km/DIA 

CONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 

OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	10.667 	19.49 	207.89 
hh 	 2.000 	21.333 	15.06 	321.28 
hh 	 2.000 	21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 

ESTACA DE MADERA 
bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
u 	 50.0000 	1.64 	82.00 

PINTURA ESMALTE SINTETICO KM 	 0.3500 	36.90 	12.92 
129.36 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

NIVEL DE INGENIEROS 
ESTACION TOTAL 

%M.O 	 3.000 	818.67 	24.56 
hm 	 1.000 	10.667 	10.000 	106.67 
hm 	 1.000 	10.667 	12.300 	131.20 

262.43 

Partida 01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento  m3/DIA MO. 850.00 	 EQ. 850.00 	Costo unitario directo por: m3 3.55 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 

OFICIAL (CONTROLADOR) 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 
%M.O 	 3.000 	0.45 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

Partida 01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento m3/DIA MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 
%M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento m3/DIA MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 7.11 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 	 5.000 	1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

Partida 

Rendimiento 

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por: 	m2 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 



Partida 

Rendimiento 

01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 21.18 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial SI. 
Mano de Obra 

TÉCNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13.57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.18 
Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	10.66 
FULMINANTE 	 u 	 1.000 	0.70 	0.70 
DINAMITA AL 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	2.18 	0.07 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 	 1.000 	0.0250 	129.75 	3.24 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 2.000 	0.0500 	4.78 	0.24 

3.55 

Partida 01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 250.00 	Costo unitario directo por: m3 11.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 
PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.0000 	1.98 	0.10 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

Partida 

Rendimiento 

01.04.03 

m3/DIA 

CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

MO. 350.00 	 EQ. 350.00 Costo unitario directo por: 	m3 	 24.26 

Codigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.000 0.0229 19.57 0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.000 0.0229 15.06 0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 5.0000 0.79 0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 4.000 0.0914 208.44 18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.t hm 1.000 0.0229 205.00 4.69 

23.47 

Partida 

Rendimiento 

01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 360.00 	Costo unitario directo por : m3 10.24 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0222 	19.57 	0.43 
PEON 	 hh 	 4.000 	0.0889 	13.57 	1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0222 	15.06 	0.33 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.0000 	1.98 	0.06 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 1.000 	0.0222 	369.00 	8.20 

8.26 

Partida 0104.05 	 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por rn3 11.51 
Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0250 	19.57 	0.49 
PEON 	 hh 	 4.000 	0.1000 	13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.0000 	2.22 	0.07 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8,  hm 	 1.000 	0.0250 	369.00 	9.23 

9.29 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 	0104012 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS-SECTOR CUCHILLA NUEVA ARENAL - HU MAY - PISCO - 

ICA 
Fecha 	01/07/2019 
Lugar 	110503 	ICA - PISCO - HUMAY 

Código 	 Recurso 	 Unidad 	Cantidad 	Precio Si. 	Parcial S/. 

0101010003 
0101010004 
0101010005 

• q.-" ,

c,\,-  .717.0é.47›.'a, 	01010100060001 
(  '
xf-"1Q4;  

G 	0101030000 

92 N 01010300000008 
 '37 

8 	
Z ¿-: .1,-5 ,3 

c7 <9 	01010300080001 
0105010001 

1 PI CP 	0105010002 

04130400010002 
0426010003 

0426010004 
0426010005 
0426010006 

MANO DE OBRA 
OPERARIO 	 hh 	 16.0000 18.79 300.64 
OFICIAL 	 hh 	 1,026.8300 15.06 15,464.01 
PEON 	 hh 	 3,360.6700 13.57 45,604.28 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2,243.4000 19.57 43,903.29 
TOPOGRAFO 	 hh 	 18.6700 19.49 363.82 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 307.3900 4,629.26  15.06 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 
CONTROLADOR OFICIAL 	 hh 	 1,520.8200 15.06 22,903.59 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 614.7800 15.06 9,258.51 
AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 614.7800 13.57 8,342.50 

150,769.90 
MATERIALES 

HORMIGON 	 m3 	 0.4800 34.44 16.53 
MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 200.0000 28.70 5,740.00 

FIERRO 0 3/8" 	 var 	 0.5000 20.50 10.25 
CEMENTO PORTLAND TIPO I {42.5 kg) 	bol 	 4.8000 20.09 96.43 
YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 6.0000 11.48 68.88 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 4.51 315.70 
ESTACAS DE MADERA 	 und 	 100.0000 1.64 164.00 
PINTURA ESMALTE 	 gal 	 0.7000 36.90 25.84 

6,437.63 
EQUIPOS 

ESTACION TOTAL 	 día 	 18.6700 12.30 229.60 
NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 18.6700 10.00 186.67 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 307.3900 129.75 39,883.53 
PCM 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 614.7800 4.78 2,938.62 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 6,780.62 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 1,105.3700 208.44 230,402.38 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 	 281.5700 205.00 57,721.24 
4.6 yd3 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 283.8700 
yd3 

369.00 104,747.11 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 32.0000 104.94 3,358.08 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 	hm 	 32.0000 196.10 6,275.20 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 7.5000 121.63 912.23 
2,000 gl 
RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 	 1.0000 79.97 79.97 
AUTOPROPULSADO 70-10 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 875.5200 328.00 287,170.17 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 693.7700 287.00 199,110.90 
1.1-2.75 yd3 

939,796.32 
SUBCONTRATOS 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 533.00 533.00 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 	 12,295.5000 10.66 131,070.03 
BLANCA 
FULMINANTE 	 und 	 12,295.5000 0.70 8,606.85 
DINAMITA AL 65% 	 und 	 3,073.8800 11.89 36,548.37 
BARRENO 5' X 7/8" 	 und 	 209.0200 65.60 13,711.94 

190,470.19 

TOTAL 	Si.1,287,474.04 

0207030001 
0207040002 

0211010001 
0213010001 
02130300010001 
0231010001 
0231040001 
0240020001 

Fecha : 	07/07/2019 15:21:43 



DISTRITO HUMAY 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PISCO 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA-CHINCHA 

NORTE ZONA 18 8,483,405 391,594 

NORTE Punto Final 	ESTE 8,483,548 390,251 

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE 

II.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.- GEOLOGÍA 

PISCO 

ICA 

SECTOR 

PISCO 

MD 

SAN TADEO 

MI 

QUEBRADA 

PROVINCIA 

RÍO 

PARTAMENTO 

X 
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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 
SAN TADEO EN EL RIO PISCO 

13 

I- UBICACIÓN: 

  

Las formaciones geológicas que doran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 msnm 
aproximadamente y la divisoria de cuenca. 

, En.cilanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, lutitas, 
rn alteancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las Ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de composición granitoide 

que hin' n parte del batolito andino que aflora en esta región del pais y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad de estas rocas comprende 
,desdeg urásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

V` k 3.2.- HI f ROLOGÍA 

C A 	Rio Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada año de 
registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710.02 m3/s)1998 900.0 m31s conforme se detalla en cuadro 	• 

Año Caudal 

(n13/.1 
 Arto Caudal 

ONU 
Año Caudal 

11n5/01 
Año 

Caudal 

(0310) 
Ato Caudal 

0113/.1 
Año Caudal 

07.31s) 
Año 

Caudal 

0.3/a) 
Año 

Caudal 
(n1310 1933  227.50 1944 295.05 1955 403.42 1966 710.02 1977 231.26 1988 36150 1999 36100 2010 200.00 1934 264.50 1945 250131 1956 330.99 1967 521.91 1978 80.33 1989 272.50 2000 215.00 2011 375.03 1935  311.00 1946 528.14 1957 256.19 1968 189.11 1979 213.13 1990 49.39 2001 228.00 2012 462.53 1936  360.50 1947 144.09 1958 169.35 1969 314,07 1980 91.23 1991 32580 2002 300.00 2113 30780 1937 956.03 1948 7E6.10 1959 378.26 1970 454.31 1981 252.00 1992 47.75 2033 176.25 2014 310.00 1938 253.70 1949 14126 1960 312.85 1971 194.45 1982 274.00 1993 118.00 2004 2150) 2015 290.00 1939 328.67 1950 156.3.3 1961 272.04 1972 509.87 1983 273.03 1994 312.50 2005 137.50 2016 21503 1940  15534 1951 289.03 1962 423.06 1973 293.62 1984 48505 1995 354.37 2006 287.53 2017 34502 1941  212.25 1952 208.05 1963 255.85 1974 194.68 1985 200.50 1996 190.00 2007 250.00 2018 455.00 1942 326.79 1953 427.20 1964 23845 1975 141.88 1986 355.00 1997 150.00 2008 225.00 1943 301.93 1954 536.64 1965 162.44 1976 237.62 1987 146.20 1998 801100 2009 210.00 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector San Tadeo, margen Izquierda del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios agricolas 
en un crea aproximada de 20 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Izquierda del Rio Pisco, sector San Tadeo, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

114°  DE FAMILIAS AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRICO 

AFECTADO 

SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO 
N° INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 

CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS SI NO 51 NO 

x x 
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`2 

CULTIVOS AFECTADOS POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAUL CA AFECTADA (Km. - Unid.) INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo 
Area 

(hal 
Tipo de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

OS 

PUENT 

ES 
OTROS 

maíz 15 
1A 1.4 

algodón 5 

l'o  

C. 71, 

25 .5.:,  

c • CP 
•?_„ 	PROP U EST A TECNICA: 

5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (1400 ml) 

En una longitud de 1400 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de rio debidamente compactado y con 
s dime ' es y las características del talud. 

ajo consiste en arrimar el material del cauce del Rio y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano típico de dique y enrocado). En la 

en izquierda del sector San Tadeo en una longitud de 1400 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 0=0.800 Mts. de tal 
era que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 

uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 1400 ml. 

demás se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de río en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe del 
cauce del rio hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento del 
terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

5.2 No estructurales 

,Y Se teridran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y ayuda 
humn,taria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 
SubPresupu. CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1400 ML) 
Cliente 
Lugar 	SECTOR SAN TADEO - HUMAY - PISCO 

4de 3 

.9 
CA 

8 
LOIS 

!tern  Descripcion Und. Metrado Precio 5/. Parcial 5/. '01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 
'01.01.01 
'01.01.02 

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u LOO 1267.80 
27434.96 

1267.80 

-01.01.03 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESA gbl 200 5586.42 11172.84 
HABILITACION DE CAMI NO DE ACCESO km 1.40 10710.23 14994.32 

'01.02 TRABAJOS PREUMINARES 
'01.02.01 
'01.02.02 

TRAZO Y REPLANTEO km 1.40 1500.75 
3795.68 
2101.05 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.40 1210.45 1694.63 

'0103 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO rn3 100800.00 3.55 

607085.56 

358274.98 '01.03.02 
'01.03.03 

CONFORMACION DEDIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 26687.50 3.73 99540.03 

'01.03.04 
EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 16800.00 7.11 119407.33 
PERFILADO Y REFINE EN TALUD DEDIQUE rn2 10094.00 2.96 29863.22 

"0.1.04 PROTECCION CON ENROCADO 
'01.04.01 

'01.04.02 
EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 17213.70 21.18 

1159171.20 

364594.51 

'01.04.03 
SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 17213.70 11.26 193817.17 

'01.04.04 
CARGUI0 Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. a 16 KM rri3 17213.70 24.26 417599.05 

'01.04.05  
ACOMODADO DEROGA EN UÑA DE DIQUE m3 11760.00 10.24 1_20364.20 
ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 5453.70 11.51 6279626 
COSTO DIRECTO 

1.797,487.40 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 

179,748.74 UTILIDAD (10%) 
17%748.74 

SUB TOTAL 
I.G.V. (18%) 	

2,156,984.88 
 

388,257.28 

TOTAL 
2545,242.15 

SUPERVISIoN (2% del c0) 
35,949.75 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 
17,974.87 FICHA DEFINITIVA 
15,000.00 

2,614,166.78 
Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia! 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica I 	I 

1.02 Contratación B_____   __ __I 

1.03 Ejecución 
EN 

1.04 Seguimiento 
1111- 

1.05 Liquidación 

Cronoarama Referencial 

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

PitUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PISCO 

LIC. JUAN E MENDOZA URI E 
A L.CALLIE 

FECHA: 08104/2019 



PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L. 1400 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR SAN TADEO - HUMAY - PISCO 

Item  Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. '01 

'01.01 

'01.01.01 

'01.01.02 

'01.01.03 

'01.02 
'01.02.01 

1.01.02.02 

'01.03 

'01.03.01 

'01.03.02 

'01.03.03 

'01.03.04 

'01.04 
01.04.01 ,,. 

-01504.02 

0114.03 

01-04.04 

Oi: 14.05 I  

CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

OBRAS PROVISIONALES 

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA 

HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

TRABAJOS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO 

CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO 

CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

PROTECCION CON ENROCADO 

EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO 

SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS 

CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM 

ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

u 

gbl 

km 

km 

km 

m3 

m3 

m3 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

1.00 

2.00 

1.40 

1.40 

1.40 

100800.00 

26687.50 

16800.00 

10094.00 

17213.70 

17213.70 

17213.70 

11760.00 

5453.70 

1267.80 

5586.42 

10710.23 

1500.75 

1210.45 

3.55 

3.73 

7.11 

2.96 

21.18 

11.26 

24.26 

10.24 

11.51 _ 

27434.96 
1267.80 

11172.84 

14994.32 

3795.68 
2101.05 

1694.63 

607085.56 
358274.98 

99540.03 

119407.33 

29863.22 

1159171.20 

364594.51 

193817.17 

417599.05 

120364.20 

62796.26 
COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (8 a 10%) 
UTILIDAD (10%) 

SUB TOTAL 
I.G.V. (18%) 

TOTAL 

SUPERVISION (2% del CD) 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 
FICHA DEFINITIVA 

1,797,487.40 
179,748.74 
179,748.74 

2,156,984.88 

388,257.28 

2,545,242.15 
35,949.75 
17,974.87 
15,000.00 

2,614,166.78 
Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia' 



PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Humay 	Provincia: Pisco Regios: lea 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 

dem Dimensiones Descripción Unid. Nro veces 
Largo Ancho Altura 

Total 
 

Parcial 
1.00  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO O.= 1400 ML.1 
1.01  OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m U 
1.00 

	 Cartel de identificacion de la Obra 
1.00 1.00 1 	01.01.02  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 

2.00 
Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 2.00 

01.01.03  HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.40 	 Habilitados Camino de acceso 
1.40 1.40 1.02  TRABAJOS PRELIMINARES 

01.02.01  TRAZO Y REPLANTEO lan 1.40 
Dique con enrocado 

1.40 1.40 
01.02.02  

- CONTROL TOPGRAFICO km 
1.40 

Dique con enrocado 
1.40 1.40 

1 	1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.03.01  UMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 100,800.00 

Cauce estable de rio 
1,400.00 60.00 1.20 100,800.00 01.03.02  CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA ni3 26,687.50 	 Conformacion de dique 1.00 1,400.00 7.63 2.50 26,687.50 01.03.03  EXCAVACION DE UÑA DE OMENTACION DIQUE m3 16,800.00 	 Uña de diaue 

1.00 1.400.00 6.00 2.00 01.03.04  PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 
16.800.00 

10,094.00 
Perfilado y efine de talud 

1,400.00 7.21 10,094.00 .:- 1.04  PROTECCION CON ENROCADO 
01;x04.01 C/EXPLOSIVOS  EXTRACCION DE ROCAS 	P/ENROCADO ... 	1 17,213.70 m3 
; Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,400.00 6.00 2.00 11,760.00 

/. 	  Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,400.00 0.75 7.42 5,453.70 
01.04.02  SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAI DA CAYPIOSIVOS m3 17,213.70 

Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,400.00 6.00 2.00 11,760.00 
	 Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,400.00 0.75 7.42 5,453.70 01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 17,213.70 

Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 1,400.00 6.00 2.00 11,760.00 
	 Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 1,400.00 0.75 7.42 5.453.70 01.04.04  ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 11,760.00 

Acomodado de roca en uña de dique 1.00 1,400.00 6.00 2.00 11,760.00 
01.04.04  ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE rn3 1453.70 Acomodado de roca en talud de dique 1.00 1.400.00 0.75 7.42 5,453.70 



ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PISCO - SECTOR SAN TADEO 
SubPresupuesto CONSTRUCOON DE DIQUE CON ENROCADO 

Fecha presupuesto 	08/04/2019 

Partida 	01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

  

  

Rendimiento 	u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 	1.00 	Costo unitario 	directo por: u 	 1267.80 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.5 kg) 	bis 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 

11.02 
Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 	 1.00 	533.00 	533.00 

533.00 

Partida 	01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento 	glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 	 5586.42 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 

CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 

	

3.000 	747.36 	22.42 

	

2.000 	16.000 	104.94 	1679.04 

	

2.000 	16.000 	196.10 	3137.60 
4839.06 

Partida 	0101.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

Rendimiento 	km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ 	0.80 	Costo unitario 	directo por: km 	 10710.23 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 	10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) m3 	 200.000 	28.70 	5740.00 

5740.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 	 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULS1 hm 	 0.100 	 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 	10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 	0102.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento 	Km/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 	 1500.75 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 	 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 Ida 	 1.000 	 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 	48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 	 bls 	 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 	 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 varli 	 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 ga I 	 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 	 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 	 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



Partida 

Rendimiento 

01.02.02 	 CONTROL TOPOGRAFICO 

Km/DIA 	 MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TOPÓGRAFO 	 hh 	 1.000 	10.667 	19.49 	207.89 
OFICIAL 	 hh 	 2.000 	21.333 	15.06 	321.28 
PEON 	 hh 	 2.000 	21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 	 bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
ESTACA DE MADERA 	 u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	818.67 	24.56 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 	10.667 	10.000 	106.67 
ESTACIÓN TOTAL 	 hm 	 1.000 	10.667 	12.300 	131.20 

262.43 

Partida 01.03.01 	 UMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 850.00 	 EQ. 850.00 	Costo unitario directo por: m3 3.55 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.0 	 3.000 	0.45 	0.01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

Partida 01.03.02 	 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 01.03.03 	 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 7.11. 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.000 	1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170.250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

11,5  
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Partida 

Rendimiento 

01.03.04 

m2/DIA 

PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por: 	m2 	 2.96 

Codigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON hh 1.000 0.021 1157 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 



Partida 	 01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 	 21.18 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13.57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.18 
Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	10.66 
FULMINANTE 	 u 	 1.000 	0.70 	0.70 
DINAMITA AL 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 

	
3.000 
	

2.18 
	

0.07 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 	 1.000 

	
0.0250 
	

129.75 
	

3.24 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 2.000 

	
0.0500 
	

4.78 
	

0.24 

3.55 

Partida 	01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE 	ROCA EXTRAIDA 	CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 	250.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 11.26 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 
PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 

1.98 
Materiales 

1/1  le O 

Equipos 
....,..,. y-  - 	 HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.0000 	1.98 	0.10 

	

-1,.; \\ 	 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 C".  
9 

	

17' 	 .28  

.::: 

	

C^, 	  
Partida 	01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

Rendimiento  m3/01A MO. 350.00 EQ. 350.00 Costo unitario directo por: 	m3 24.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0229 19.57 0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0229 15.06 0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 5.0000 0.79 0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 4.000 0.0914 208.44 18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 1.000 0.0229 205.00 4.69 

23.47 

Partida 

Rendimiento 

01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

m3/0IA 	 MO. 360.00 	 EQ. 360.00 Costo unitario directo por: 	m3 10.24 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0222 19.57 0.43 
PEON 	 hh 4.000 0.0889 13.57 1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0222 15.06 0.33 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.0000 1.98 0.06 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 s hm 1.000 0.0222 369.00 8.20 

8.26 

Partida 

Rendimiento 

01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por i m3 11.51 
Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad Precio 5/, 	Parcial 5/. 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 0.0250 1957 	0.49 
PEON 	 hh 	 4.000 0.1000 13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 0.0250 15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.0000 2.22 	0.07 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.81 hm 	 1.000 0.0250 369.00 	9.23 

9.29 



SIO 

Página: 

Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 	0104013 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTOR SAN TADEO HUMAY - PISCO - ICA 
Fecha 	01107/2019 
Lugar 	110503 	ICA - PISCO - HUMAY 
Código 	 Recurso 	 Unidad 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial S/. 

MANO DE OBRA 
0101010003 	OPERARIO 	 hh 	 19.2000 	18.79 	360.77 0101010004 	OFICIAL 	 hh 	 1,437.5500 	15.06 	21,649.56 0101010005 	PEON 	 hh 	 4,672.9300 	13.57 	63,411.63 01010100060001 	OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 3,127.9500 	19.57 	61,214.02 0101030000 	TOPOGRAFO 	 hh 	 26.1300 	19.49 	509.35 01010300000008 	TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 430.3400 	15.06 	6,480.96 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 
01010300080001 	CONTROLADOR OFICIAL 	 hh 	 2,129.1500 	15.06 	32,065.01 0105010001 	PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 860.6900 	15.06 	12,961.92 0105010002 	AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 860.6900 	1157 	11,679.50 

210,332.72 
MATERIALES 

0207030001 	HORMIGON 	 m3 	 0.4800 	34.44 	16.53 0207040002 	MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 280.0000 	28.70 	8,036.00 

0211010001 	FIERRO 0 3/8" 	 var 	 0.7000 	20.50 	14.35 0213010001 	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 	 6.2400 	20.09 	125.36 02130300010001 	YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 8.4000 	11.48 	96.44 0231010001 	MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 	 4.51 	315.70 0231040001 	ESTACAS DE MADERA 	 und 	 140.0000 	 1.64 	229.60 0240020001 	PINTURA ESMALTE 	 gal 	 0.9800 	36.90 	36.16 

8,870.14 
EQUIPOS 

0301000009 	ESTACION TOTAL 	 día 	 26.1300 	12.30 	321.45 0301000020 	NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 26.1300 	10.00 	261.34 0301000021 	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 430.3400 	129.75 	55,836.94 
PCM 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 
PCM 

0301000022 	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 860.6900 	 4.78 	4,114.07 0301010006 	HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 	 9,472.13 0301010043 	CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 1,547.5100 	208.44 	322,563.32 0301010044 	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 	 394.1900 	205.00 	80,809.71 4.6 yd3 

	

0301010045 	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 397.4100 	369.00 	146,645.95 yd3 

	

0301510001 	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 tan 	hm 	 32.0000 	104.94 	3,358.08 

	

0301510002 	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 	hm 	 32.0000 	196.10 	6,275.20 

	

0305010001 	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 10.5000 	121.63 	1,277.12 2,000 gl 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 

	

0305010002 	RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 	 1.4000 	79.97 	111.96 
AUTOPROPULSADO 70-10 

	

0305010003 	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1,225.7300 	328.00 	402,038.23 

	

0306010001 	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 971.2700 	287.00 	278,753.97 1.1-2.75 yd3 

1,311,839.47 
SUBCONTRATOS 

04130400010002 	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 	533.00 	533.00 

	

0426010003 	MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 	 17,213.7000 	10.66 	183,498.04 
BLANCA 

	

0426010004 	FULMINANTE 	 und 	 17,213.7000 	 0.70 	12,049.59 

	

0426010005 	DINAMITA AL 65% 	 und 	 4,303.4300 	11.89 	51,167.72 

	

0426010006 	BARRENO 5' X 718" 	 und 	 292.6300 	65.60 	19,196.72 

266,445.07 

TOTAL 	5/. 	1,797,487.40 

1 

Fecha : 	07(07/2019 15:29:28 
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I.- UBICACIÓN: 

   

    

      

MD 

 

 

PISCO 

      

    

EL PALMAR 

  

RÍO QUEBRADA 

 

SECTOR 

  

       

        

Punto Final 	ESTE 394,792 NORTE 8,482,497 

   

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.- GEOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 
En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e Ígneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
lutitas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las igneas están conformadas principalmente por intrusiones de 
composición granitoide que forman parte del batolito andino que añora en esta región del pais y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
de estas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

3.2.- HIDROLOGÍA 

• 
Rio Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, ealizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 

año de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los arios 1948 (765.1 m3/s),1966 (710.02 rnats) y 1998 (800.0 m3Is)' conforme se detalla en cuadrro siguiente: 
Año 

caudal 
0n3/0 

Año Caudal 
Mas) 

Año 
Caudal 

(0,300 
Año Caudal 

011314) 
Alto 

Caudal 
100 

Año caudal 
0„ys) Año 

Caudal 
003/0 

AM 
Caudal 
9n3/0 

1933 227.00 1944 295.05 1955 403.42 1936 710.02 1977 zitss 1988 369.51 1999 355.00 2010 2(100 
1934 264.50 1945 250.01 1956 330.99 1967 521.91 1978 80.33 1989 27253 2000 21500 2011 375.00 
1935 31110 1946 528.14 1957 256.19 1968 189.11 1979 213.13 1990 4138 3001 . 228.13 2012 46250 
1936 360.53 tse 144.09 1958 1E8.35 1969 314.07 1980 91.23 1991 325.00 2002 300.00 2013 307.50 
1937 956.03 1948 765.10 1959 37126 1970 454.31 1981 252.00 1992 47.75 2003 176.25 2014 310.00 
1938 253.70 1949 149.26 1960 312.85 1971 194,45 1982 274.00 1993 118.00 2004 215.00 2015 290.00 
1939 328.67 1950 156.33 1961 27204 1972 509.87 1983 273.00 1994 31290 2035 137.50 2116 21100 
1940 155.34 1951 289E9 1962 423.06 1973 293.62 1984 485.65 1995 354.37 2906 297.50 2017 34100 
1941 212.25 1952 208.05 1963 25185 1974 194.68 1985 200.50 1936 190.03 2007 250.90 2919 455.00 
1942 326,79 1953 427.20 1964 238.45 1975 141.88 19136 355.00 1997 150.03 2008 225.00 
1943 311.93 1964 536.64 1965 16204 1976 237.62 1987 146.20 1998 8E01) 2009 210.00 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector El Palmar, margen Izquierda del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios 
agricolas en un ama aproximada de 30 has de cultivos de maíz y algodon 

3.4: POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Izquierda del Rio Pisco, sector El Palmar, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N°  DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRIC° 

AFECTADO 

SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO 
N°  INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 

CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS 
SI NO Si NO 

X x 
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CULTIVOS AFECTADOS 
POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km. -Unid. Unid. 
INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo 
Aren 

(ha) 
Tipo de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES(km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

OS 

PUENT 

ES 
OTROS 

maíz 20 0.1 0.1 

algodón 10 

V.- PROPUESTA TECNICk. 

5.1.•Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (1500 ml) 

En una longitud de 1500 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de rio debidamente compactado 
y con las dimensiones y las características del talud. 

El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Río y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano tlpico de dique y enrocado). 

En la margen izquierda del sector El Palmar en una longitud de 1500 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 0.0.800 
Mts. de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 

La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 1500 ml. 

Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga 0-8 se procede a efectuar la acumulación del material de río en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
del cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaria un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 
del terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 
ci 

5.2.. No estructurales 

Se tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI: ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 

6.1 VISTA EN PLANTA 
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6.2.-VISTA PERFIL 

DIQUE DE ENROCADO 

500 

4 50 

A=19.00 m2  
,,,t9, 21,1"WW;•„Zbill  .<., !>,,2 	- •- ••~w~~  ~•• 4~ • ..%).W *•~""( 	\4",  

"54S<>1* <4"/ \\04\»• -• (•S\ 4\  '4‹..\ /V. \,j'''' 1  l h - .,»V."W\WW/2",«,511• fte \,11:11.1..,s,  
6.00 

-•••=1111/1".  

"nel  '151:15{51:),  7,01b-C)  • 

""APASAW111.1111-  f 
1.00 111.... gap 	11. 

1‘5 

-«? 
A= 3.00 m2  

2.00 

2.50 

1.50 

A=10.50 m 

7.00 

5 
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VII: IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) 
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VII- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

IX: PRESUPUESTO ESTIMADO: 

: 
	

PRESUPUESTO 

c 
Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresuput CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (I, 1500 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR EL PALMAR. HUMAY - PISCO 

Item Descripcion Und. Metrado Precio 5/. Parcial S/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 7.sl41 .98 
B101.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 100 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESAI gbl 2.00 5586.42 1117184 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.50 10710.23 16065.34 
'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 4066.80 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.50 1500.75 2251.13 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.50 1210.45 1815.67 
'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 650448.81 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO rn3 108000.00 3.55 383866.05 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA rn3 28593.75 3.73 106650.03 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 18000.00 7.11 127936.42 
'0103.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 10815.00 2.96 31996.31 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1241969.14 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 18443.25 21.18 390636.98 
"01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C./EXPLOSIVOS rn3 18443.25 11.26 207661.26 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16KM m3 18443.25 24.26 447427.55 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 12600.00 10.24 128961.64 
'01.04.65 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 5843.25 11.51 67281.71 

COSTO DIRECTO 1,924,990.74 
GASTOS GENERALES (8a 1.0%) 	 192,499.07 
UTILIDAD (10%) 	 192,499.07 

SUB TOTAL 2,309,988.88 
I.G.V. (18%) 415,798.00 

TOTAL 
2,725,786.88 

SUPERVISION (2% del CD) 	 38,499.81 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 19,249.91 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

2,798,536.60 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es refe re ncial 

V° B 
tcAL 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica 1 	 

1.02 Contratación L77..._.... 1 

1.03 Ejecución IiItr 

1.04 Seguimiento IW 	 —Tm 

1.05 Liquidación I 	I 

XL- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1: FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

FECHA: 08/0412019 



Itero Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 28505.98 
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.50 10710.23 16065.34 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 4066.80 
`01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.50 1500.75 2251.13 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.50 1210.45 1815.67 

"01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 650448.81 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 108000.00 3.55 383866.05 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 28593.75 3.73 106650.03 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 18000.00 7.11 127936.42 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 10815.00 2.96 31996.31 

'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1241969.14 
'01.04.01 
, 
'041.

, 
 04.02 

EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 18443.25 21.18 390636.98 
SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 18443.25 11.26 207661.26 

'414.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 18443.25 24.26 447427.55 
'01.5  4.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 12600.00 10.24 128961.64 
'01. 	4.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 5843.25 11.51 67281.71 

COSTO DIRECTO 	 1,924,990.74 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 192,499.07 
UTILIDAD (10%) 	 192,499.07 

SUB TOTAL 	 2,309,988.88 
I.G.V. (18%) 	 415,798.00 

TOTAL 	 2,725,786.88 
SUPERVISION (2% del CD) 	 38,499.81 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 19,249.91 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

2,798,536.60 

ceP 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1500 ML) 

Cliente 

Lugar 	SECTOR EL PALMAR - HUMAY - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 



Rein Descripción Unid. Nro veces 
Dimensiones 

Total 
Largo Ancho Altura 

Parcial 

1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (I.= 1500 Mla 
1.01  OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m U 1.00 
	 Cartel de identificacion de la Obra 1.00 1.00 

' 	01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 / 
Movilizacion de maquinaria pesando 2.00 2.00 

01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.50 
Habilitados Camino de acceso 1.50 1.50 

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.50 

Dique con enrocado 1.50 1.50 
„,.....01.02.02 CONTROL TOPGRAFICO km 1.50 

Dique con enrocado 1.50 1.50 
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 108,000.00 
Cauce estable de do 1.500.00 60.00 1.20 108,000.00 

01.03.02 ODNFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 28,593.75 
	 Conformacion de dique 1.00 1,500.00 7.63 2.50 28,593.75 

01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 18,000.00 ,..,,, Uña de dique 1.00 1,500.00 6.00 2.00 18.000.00 
'.01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 10,815.00 

Perfilado y ene de talud 1,500.00 7.21 10.815.00 
1,0 PROTECCION PROTECCION CON ENROCADO 

01.1 1 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 18,443.25 
o Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,500.00 6.00 2.00 12.600.00 

Extraccion de rocas c/expposivos _Talud de Dique 1.00 1.500.00 0.75 7.42 5,843.25 
01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 18,443.25 

Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,500.00 6.00 2.00 12.600.00 
Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,500.00 0.75 7.42 5,843.25 

01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 18,443.25 
Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 1,500.00 6.00 2.00 12,600.00 

	 Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 1,500.00 0.75 7.42 5,843.25 
01.04.04  ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 12,600.00 

Acomodado de roca en uña de dique 1.00 1,500.00 6.00 2.00 12,600.00 
01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 5,843.25 

Acomodado de roca en talud de dique 1.00 1,500.00 0.75 7.42 5,843.25 

ego 8  
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CfENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Humay 	Provincia: Pisco Regios: ka 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PISCO -SECTOR EL PALMAR 
SubPresupuesto CONSTRUCCIÓN DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 	08/04/2019 

Partida 	01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80m 

Rendimiento 	u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 	1.00 	Costo unitario 	directo por : u 	 1267.80 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bis 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 

11.02 
Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 
	

1.00 
	

533.00 	533.00 

533.00 

Partida 	01.01.02 	 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento 	glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 	 5586.42 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

3.000 
	

747.36 
	

22.42 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 	 2.000 

	
16.000 
	

104.94 
	

1679.04 
CAM ION SEMITRAYLER 6 IC 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 

	
16.000 
	

196.10 
	

3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 

5740.00 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPUISX hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3.18» 	 varll 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



01.02.02 

Km/DIA  

CONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO 

OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	10.667 	19.49 	207.89 
hh 	 2.000 	21.333 	15.06 	321.28 
hh 	 2.000 	21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 
ESTACA DE MADERA 

PINTURA ESMALTE SINTETICO 

bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
gal 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

NIVEL DE INGENIEROS 

ESTACION TOTAL 

%M.O 	 3.000 	818.67 	24.56 
hm 	 1.000 	10.667 	10.000 	106.67 
hm 	 1.000 	10.667 	12.300 	131.20 

262.43 

01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

m3/DIA MO. 850.00 	 EQ. 850.00 	Costo unitario directo por: m3 3.55 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 

OFICIAL (CONTROLADOR) 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 
%M.O 	 3.000 	0.45 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

m3/DIA MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 
%M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE OMENTACION DIQUE 

m3/DIA MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 7.11 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 	 5.000 	1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 

Partida 

Rendimiento 

Codlgo 

I Partida 

CÍ 
/ 	Rendimiento 

Codigo 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 

Partida 

Rendimiento 

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por: 	m2 	 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 



Partida 

Rendimiento  

01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 21.18 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13.57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.18 
Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	10.66 
FULMINANTE 	 u 	 1.000 	0.70 	0.70 
DINAMITA AL 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	2.18 	0.07 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-691 hm 	 1.000 	0.0250 	129.75 	3.24 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 2.000 	0.0500 	4.78 	0.24 

3.55 

Partida 01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento  m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 250.00 	Costo unitario directo por: m3 11.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 

PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.0000 	1.98 	0.10 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

3 
t. 	 Partida 01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 350.00 	Costo unitario directo por: m3 24.26 
Rendimiento  

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0229 19.57 	0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0229 15.06 	0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 5.0000 0.79 	0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 4.000 0.0914 208.44 	18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 1.000 0.0229 205.00 	4.69 

23.47 

Partida 

Rendimiento  

01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 360.00 	Costo unitario directo por: m3 10.24 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0222 19.57 	0.43 
PEON 	 hh 4.000 0.0889 13.57 	1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0222 15.06 	0.33 

1.98 
Materiales 

Equipas 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.0000 1.98 	0.06 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 r hm 1.000 0.0222 369.00 	8.20 

8.26 

Partida 	 01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	EQ. 320.00 	Costo unitario directo por : m3 11.51 
Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad Precio SI. 	Parcial S/. 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 0.0250 19.57 	0.49 
PEON 	 hh 	 4.000 0.1000 13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 0.0250 15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 30000 2.22 	0.07 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.81 hm 	 1.000 0.0250 369.00 	9.23 

9.29 



Precios y cantidades de recursos requeridos 
0104014 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTOR EL PALMAR 	- HUMAY • PISCO 	• ICA 01107/2019 
110503 	ICA - PISCO - HUMAY 

Unidad 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial SI. 
MANO DE OBRA 

hh 	 20.0000 	18.79 	375.80 
hh 	 1,540.2400 	15.06 	23,195.95 
hh 	 5,001.0000 	13.57 	67,863.50 
hh 	 3,349.0900 	19.57 	65,541.72 
hh 	 28.0000 	19.49 	545.73 
hh 	 461.0800 	15.06 	6,943.88 

Otra 
Fecha 
Lugar 

Código 

0101010003 
0101010004 
0101010005 
01010100060001 
0101030000 
01010300000008 

01010300080001 
0105010001 
0105010002 

Recurso 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
TOPOGRAFO 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 

CONTROLADOR OFICIAL 
PERFORISTA OFICIAL 
AYUDANTA DE PERFORISTA 

hh 	 2,281.2300 
	

15.06 
	

34,355.36 
hh 	 922.1600 

	
15.06 
	

13,887.77 
hh 	 922.1600 

	
13.57 
	

12,513.75 

,; 0301000009 
0301000020 

EZ¡S  0301000021 

0301000022 
0301010006 
0301010043 
0301010044 

0301010045 

0301510001 

0301510002 

0305010001 

0305010002 

0305010003 
0306010001 

J $z• 

c.4 

Página 	1 
SIC 

225,223.46 
MATERIALES 

0207030001 	HORMIGON 	 m3 	 0.4800 
0207040002 	MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) m3 	 300.0000 

0211010001 
	

FIERRO 0 3/8" 	 var 
0213010001 
02130300010001 
	

YESO BOLSA 28 kg 	 bol 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 

0231010001 
	

MADERA TORNILLO 	 p2 
0231040001 
	

ESTACAS DE MADERA 	 und 
0240020001 
	

PINTURA ESMALTE 	 gal 

34.44 
28.70 

20.50 
20.09 
11.48 
4.51 
1.64 

36.90 

16.53 
8,610.00 

15.38 
132.60 
103.32 
315.70 
246.00 
38.74 

0.7500 
6.6000 
9.0000 

70.0000 
150.0000 

1.0500 

EQUIPOS 
28.0000 
28.0000 

461.0800 

922.1600 

1,658.0500 
422.3500 

425.8000 

32.0000 

32.0000 

11.2500 

1.5000 

1,313.2800 
1,040.6400 

ESTACION TOTAL 	 día 
NIVEL DE INGENIERO 	 hm 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 
PCM 

MARTILLO 	hm 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP hm 
4.6 yd3 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 
yd3 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 

CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 
2,000 gl 

RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 
AUTOPROPULSADO 70-10 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP hm 
1.1-2.75 yd3 

9,478.27 

	

12.30 
	

344.41 

	

10.00 
	

280.01 

	

129.75 
	

59,825.30 

	

4.78 	4,407.94 
10,144.69 

	

208.44 
	

345,603.57 

	

205.00 
	

86,581.83 

	

369.00 	157,120.68 

	

104.94 
	

3,358.08 

	

196.10 
	

6,275.20 

	

121.63 
	

1,368.34 

	

79.97 
	

119.96 

	

328.00 	430,755.22 

	

287.00 	298,664.97 

04130400010002 
0426010003 

0426010004 
0426010005 
0426010006 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 
BLANCA 

FULMINANTE 
DINAMITA AL 65% 
BARRENO 5' X 7/8' 

SUBCONTRATOS 
und 	 1.0000 
m 	 18,443.2500 

und 
	

18,443.2500 
und 
	

4,610.8100 
und 
	

313.5400 

1,404,850.20 

	

533.00 
	

533.00 

	

10.66 	196,605.05 

	

0.70 
	

12,910.28 

	

11.89 
	

54,822.56 

	

65.60 
	

20,567.92 

285,438.81 

TOTAL 	SI. 	1,924,99034 

Fecha 	07107/2019 15:36:17 
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II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 
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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 
LA FLORESTA EN EL RÍO PISCO 
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I.- UBICACIÓN: 

   

    

MD 

Punto Inicial 	ESTE 399,949 NORTE 8,481,247 ZONA 18 

4.1 

Punto Final 	ESTE 
	

398,441 
	

NORTE 
	

8,481,257 

III • EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.- GEOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 
En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litologia de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
luttras, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de 
composición granitoide que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del pais y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
de estas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

3.2.- HIDROLOGÍA 

Rio Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 ala actualidad, ealizando un consol'dado de los promedio diarios máximos de cada 
año de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s) 1966 (710.02 m3/s) y 1998 (800.0 m3/s): conforme se detalla en cuadro siguiente: 

Año Caudal 
01131s) 

 Año 
caudal 
(mara) 

Año 
Caudal 

00344 
Año 

Caudal 
(Odio) 0314 

Año 
caudal 

Año 
Caudal 
0310 

Año 
Caudal 
(m3h) 

Año 
Caudal 

(.344 
1933 22750 1944 295.05 1955 40142 1966 710.02 1977 231.26 1968 369.50 1999 355.00 2010 200.00 
1934 264.50 1945 250.01 1958 330.99 1967 521.91 1978 80.33 1989 27250 2000 215.00 2011 37100 
1935 311.00 1946 528.14 1957 256.19 1968 189.11 1979 213.13 1990 49.38 2001 228.00 2012 45250 
1936 363.50 1947 144.09 1958 169.35 1959 314.07 1900 91.23 1991 325.00 2002 330.00 2013 307.50 
1937 956.03 1948 765.10 1959 37526 1970 454.31 19111 252.00 1992 47.75 2003 17625 2014 310.09 
1938 25170 1949 148.26 1960 31285 1971 194.45 1982 274.03 1993 118.00 2004 215.00 2015 290.00 
1939 328.67 1950 155.33 1961 272.04 1972 509.87 1983 273.00 1994 31250 2005 137.50 2016 215.00 
1940 165.34 1951 259.09 1962 42106 1973 293.62 1984 485.65 1995 354.37 2006 287.50 2017 345.00 
1941 212.25 1952 208.05 1963 255.85 1974 194.69 1985 390.50 1996 190.00 2007 250.00 2018 455.00 
1942 326.79 1953 42720 1964 238.45 1975 141.69 1986 355.00 1997 150.00 2008 725.00 
1943 301.93 1954 535.61 1965 162.44 1976 237.62 1967 146.20 1938 60000 210.00 

3.3.. AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector La Floresta, margen Izquierda del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios 
agrícolas en un ares aproximada de 25 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Izquierda del Rio Pisco, sector La Floresta, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

W DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRIC° 

AFECTADO 

SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO 
N°  INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 

CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS 
SI NO 51 NO 

X X - 
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CULTIVOS AFECTADOS 
POBtACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km. - Unid.) 
INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo 
Area 

(ha) 
Tipo de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

05 

PUENT 

ES 
OTROS 

maíz 15 0.1 O 5 

algodón 10 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (1500 ml) 

una longitud de 1500 ml se realizara una limpieza y descolmatación, así como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado 
y con las dimensiones y las características del talud. 

El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Río y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 ni., (ver plano típico de dique y enrocado). 
En la margen izquierda del sector La Floresta en una longitud de 1500 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de d1=0.800 
Mts. de tal manera que las más grandes queden en parte interior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 
La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 1500 ml. 

Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de río en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 

del cauce del rio hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciada un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 
del terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

;-::5.2.•• No estructurales 

• 1Se tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 

• ,J ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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6.2.-VISTA PERFIL 
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IX.. PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 
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EZEI 

 

    

VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 
SubPresupu,CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1500 ML) 
Cliente 
Lugar 	SECTOR LA FLORESTA- HUMAY - PISCO 

!tern Descripcion Und. Metrado Prado SI. Parcial S/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 28505.98 
'01.01.01 CARTEL DE IDENT1FICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
"01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.50 10710.23 16065.34 
'01.02 TRABAIOS PREUMINARES 4066.80 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.50 1500.75 2251.13 
'01.02.02 CONTROL TOPOGFtAFICO km 1.50 1210.45 1815.67 
"01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 650448.81 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 108000.00 3.55 38386605 
"01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 28593.75 3.73 106650.03 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE rn3 18000.00 7.11 127936.42 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE rn2 10815.00 2.96 31996.31 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1241969.14 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 18443.25 21.18 390636.98 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CIEXPLOSIVOS m3 18443.25 11.26 207661.26 
"01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16KM m3 18443.25 24.26 447427.55 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 12600.00 10.24 128961.64 
"01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 5843.25 11.51 6728171 

COSTO DIRECTO 	 1,924,990.74 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 192,499.07 
UTILIDAD (10%) 	 192,499.07 

SUB TOTAL 	 2,309,988.88 
I.G.V. (18%) 

415,798.00 
- 	.-----=== 

TOTAL 2,725,786.88 
SUPERVISION (2% del CD) 	 38,499.81 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 19,249.91 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

2,798,536.60 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.01 Formulación de Ficha Tecnica 1_ 1 

1.02 Contratación a o 
1.03 Ejecución III_ 

1.04 Seguimiento ___. 

1.05 Liquidación 
r r ,,„,, 

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

AUTORIDAD NACIONAL DEL GUA 
ANON 	ION LOCA1E A PISCO 

IN 	41GUS1 GO LFS BRAVO puTRADOR 

FECHA: 0810412019 



Item  Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 28505.98 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 

1 '01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.50 10710.23 16065.34 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 4066.80 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.50 1500.75 2251.13 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.50 1210.45 1815.67 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 650448.81 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 108000.00 3.55 383866.05 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 28593.75 3.73 106650.03 
-5-1-.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 18000.00 7.11 127936.42 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 10815.00 2.96 31996.31 

'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1241969.14 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 18443.25 21.18 390636.98 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 18443.25 11.26 207661.26 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 18443.25 24.26 447427.55 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 12600.00 10.24 128961.64 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 5843.25 11.51 67281.71 

COSTO DIRECTO 	 1,924,990.74 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 192,499.07 
UTILIDAD (10%) 	 192,499.07 

e. 
SUB TOTAL 	 2,309,988.88 
I.G.V. (18%) 	 415,798.00 

TOTAL 	 2,725,786.88 
SUPERVISION (2% del CD) 	 38,499.81 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 19,249.91 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

2,798,536.60 

Ar 

7 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1500 ML) 

Cliente 

Lugar 	SECTOR LA FLORESTA - HUMAY - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia' 



'tem Descripción Unid. Nro veces Dimensiones 
Total Largo Ancho Altura 

Parcial 

1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO CL= 1500 ML.) 
1.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.0101 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m U 1.00 
Cartel de identificacion de la Obra 1.00 1.00 

01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 

) 

Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 2.00  
01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO Ion 1.50 

Habilitacion Canino de acceso 1.50 1.50 
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.50 
Dique con enrocado 1.50 1.50 

01.02.02 CONTROL TOPGRAPICO km 1.50 
Dique con enrocado 1.50 1.50 

1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 108,000.00 

Cauce estable de rio 1,500.00 60.00 1.20 108,000.00 
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 28,593.75 

Conformacion de dique 1.00 1,500.00 7.63 2.50 28,593.75 
01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 18,000.00 

Uña de dique 1.00 1.500.00 6.00 2.00 18.000.00 
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 10,815.00 

.... Perfilado y efine de talud 1,500.00 7.21 10,815.00 
7„;",1.04 PROTECCION CON ENROCADO 

O:S:. 4.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 18,443.25 

77, Extracclon de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,500.00 6.00 2.00 12,600.00 

c.,  G Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,500.00 0.75 7.42 5.843.25 
01 	4.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAI DA C/ID<PLOSIVOS m3 18,443.25 

,..• 
Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1.500.00 6.00 2.00 12,600.00 
Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,500.00 0.75 7.42 5.843.25 

0 I .04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 18,443.25 
Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 1,500.00 6.00 2.00 12,600.00 
Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 1,500.00 0.75 7.42 5,843.25 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 12,600.00 
Acomodado de roca en uña de dique 1.00 1,500.00 6.00 2.00 12,600.00 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 5,843.25 
Acomodado de roca en talud de dique 1.00 1,500.00 0.75 7.42 5.843.25 

PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CiENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Humay 	Provincia: Pisco Region: loa 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PISCO -SECTOR LA FLORESTA 
SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 	08/04/2019 

Partida 	01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento 	u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 	1.00 	Costo unitario 	directo por: u 	 1267.80 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bls 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGÓN (PUESTO EN OBRA) 	 m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

356.34 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 

11.02 
Subcontratos 
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 	 1.00 	533.00 	533.00 

533.00 

Partida 	 01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento 	glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 	1.000 	Costo unitario 	directo por: glb 	 5586.42 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Material es 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

3.000 
	

747.36 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 	 2.000 

	
16.000 
	

104.94 
CAMIÓN SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 

	
16.000 
	

196.10 

tt 
/Partida 	01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

Rendimiento 	km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por: km 	 10710.23 

Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 2.000 	20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 	10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) m3 	 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	677.7 	20.33 
CAMIÓN CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 	 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULS/ hm 	 0.100 	 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 	10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 	01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento 	Km/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 	 1500.75 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 	 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 8.000 	15.06 	1.20.48 
PEON 	 hh 	 6.000 	48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 	 bls 	 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bls 	 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 valí' 	 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 	 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 	 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 	 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 

<-11 

22.42 
1679.04 
3137.60 

4839.06 



Partida 

Rendimiento 

01.02.02 	 CONTROL TOPOGRAFICO 

Km/DIA 	 MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 	10.667 	19.49 	207.89 
OFICIAL 	 hh 	 2.000 	21.333 	15.06 	321.28 
PEON 	 hh 	 2.000 	21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
ESTACA DE MADERA 	 u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 ga I 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	818.67 	24.56 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 	10.667 	10.000 	106.67 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 	10.667 	12.300 	131.20 

262.43 

Partida 01.03.01 	 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE F00 

Rendimiento m3/DIA 	 EQ. 850.00 MO. 850.00 	 Costo unitario directo por: m3 3.55 

Codigo Unidad  Descripción Recurso 	 Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 	Eh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
PEON 	 hh 	 1.000 	 13.57 	0.13 0.009 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	0.45 	0.01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	Ere 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

Partida 01.03.02 	 CON FORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 01.03.03 	 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 7.11 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.000 	1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

4 

O 

41,  

xxx-• 

Partida 

Rendimiento 

01.03.04 

m2/DIA 

PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por: 	m2 	 2.96 

Codigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON hh 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1 hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 



Partida 

Rendimiento  

01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 21.18 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Pardal S/. 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13.57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.18 
Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	10.66 
FULMINANTE 	 u 	 1.000 	0.70 	0.70 
DINAMITA AL 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	2.18 	0.07 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 1.000 	0.0250 	129.75 	3.24 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 2.000 	0.0500 	4.78 	0.24 

3.55 

Partida 01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA DRUIDA CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 250.00 	Costo unitario directo por: in3 11.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 

PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 
1.98 

Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.0000 	1.98 	0.10 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

Partida 

Rendimiento 

01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 350.00 Costo unitario directo por: 	ml 24.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0229 19.57 0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0229 15,06 0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 5.0000 0.79 0.04 
CAMION VOLQUETE 15 in3 	 hm 4.000 0.0914 208.44 18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 1.000 0.0229 205.00 4.69 

23.47 

Partida 

Rendimiento 

01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 360.00 	Costo unitario directo por: m3 10.24 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0222 	19.57 	0.43 
PEON 	 hh 	 4.000 	0.0889 	13.57 	1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0222 	15.06 	0.33 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.0000 	1.98 	0.06 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 1.000 	0.0222 	369.00 	8.20 

8.26 

Partida 01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costa unitario directo por: m3 11.51 
Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0250 	19.57 	0.49 
PEON 	 hh 	 4.000 	0.1000 	13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.0000 	2.22 	0.07 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.81 hm 	 1.000 	0.0250 	369.00 	9.23 

9.29 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
0104015 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTOR LA FLORESTA • HUMAY - PISCO • ICA 
01/07(2019 
110503 	ICA - PISCO - HUMAY 

Recurso 	 Unidad 	Cantidad 

MANO DE OBRA 
OPERARIO 	 hh 	 20.0000 
OFICIAL 	 hh 	 1,540.2400 
PEON 	 hh 	 5,001.0000 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 3,349.0900 
TOPOGRAFO 	 hh 	 28.0000 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 461.0800 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 
CONTROLADOR OFICIAL 	 hh 	 2,281.2300 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 922.1600 
AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 922.1600 

MATERIALES 
HORMIGON 	 m3 	 0.4800 
MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 300.0000 

FIERRO 0 3/8' 	 var 	 0.7500 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 	 6.6000 
YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 9.0000 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 
ESTACAS DE MADERA 	 und 	 150.0000 
PINTURA ESMALTE 	 gal 	 1.0500 

EQUIPOS 
ESTACION TOTAL 	 día 	 28.0000 
NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 28.0000 

	

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 461.0800 
PCM 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 922.1600 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %rno 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 1,658.0500 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 	 422.3500 
4.6 yd3 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 425.8000 
yd3 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 32.0000 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 	hm 	 32.0000 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 11.2500 
2,000 gI 

RODILLO LISO VIBRATORIO 	hm 	 1.5000 
AUTOPROPULSADO 70-10 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1,313.2800 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 1,040.6400 
1.1-2.75 yd3 

SUBCONTRATOS 
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 	 18,443.2500 
BLANCA 

FULMINANTE 	 und 	 18,443.2500 
DINAMITA AL 65% 	 und 	 4,610.8100 
BARRENO 5' X 7/8" 	 und 	 313.5400 

TOTAL 

Precio SI. 

18.79 
15.06 
13.57 
19.57 
19.49 
15.06 

15.06 
15.06 
13.57 

34.44 
28.70 

20.50 
20.09 
11.48 
4.51 
1.64 

36.90 

12.30 
10.00 

129.75 

4.78 

208.44 
205.00 

369.00 

104.94 
196.10 

121.63 

79.97 

328.00 

287.00 

533.00 
10.66 

0.70 
11.89 
65.60 

SI. 

Parcial S/. 

375.80 
23,195.95 
67,863.50 
65,541.72 

545.73 
6,943.88 

34,355.36 
13,887.77 
12,513.75 

225,223.46 

16.53 
8,610.00 

15.38 
132.60 
103.32 
315.70 
246.00 
38.74 

9,478.27 

344.41 
280.01 

59,825.30 

4,407.94 
10,144.69 

345,603.57 
86,581.83 

157,120.68 

3,358.08 
6,275.20 

1,368.34 

119.96 

430,755.22 

298,664.97 

1,404,850.20 

533.00 
196,605.05 

12,910.28 
54,822.56 
20,567.92 

285,438.81 

1,924,990.74 

Fecha : 	 07/07/2019 15:41:07 
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III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::  

3.1.- GEOLOGÍA 

8,481,728 

NORTE 
	

8,481,477 

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM • DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE 
	

402,817 
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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 

SAN IGNACIO I EN EL RÍO PISCO 
16 

I.- UBICACIÓN: 

   

    

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2501) 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 

En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e igneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
"tí' Mitas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de 

.̀ ;;;;CCigposición granitoide que forman parte del batallo andino que aflora en esta región del pais y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más anhguas. La edad 
%Inas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 
n 
es 
3 HIDROLOGÍA 

El Rio Pisco cuenta con una serie de caudales en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 ala actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
año de registro, se cherva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 mes) 1966 (710.02 m3fs 1998 (800.0 m3/s conforme 	 ' • 	• 

Año 
	 »YO 

Caudal 
Año 

Caudal 
Wats) 

Año 
Caudal 
(0,810) 

Alio Caudal 
Oras) 

Año 
Caudal 

9.314 
Año Caudal 

Año 
Caudal 
(mala) 

Año 
 

Caudal 
(91319) 1933  227.50 1944 295.06 1955 403.42 1966 71902 1977 231.20 1988 36950 1999 355.40 2010 200.00 1934 264.50 1945 250.01 1955 330.99 1967 521.91 1978 80.33 1989 272 50 2040 215.00 2011 375.03 1935 311.00 1945 528.14 1957 256.19 1964 189.11 1979 213.13 1990 49.351 2001 228.00 2012 46250 1936 360.50 1947 144.09 1958 169.35 1969 314.07 1980 91.23 1991 325.00 2032 300.00 2013 30750 1937  95603 1948 765.10 1959 378.26 1970 454.31 1981 252.03 1992 47.75 2003 17525 2014 310.00 1938 253.70 1949 149.26 1960 312.85 1971 194.45 1982 274.00 1993 118.40 2004 21500 2015 293.09 1939   32867 1950 156.33 1961 272.04 1972 509.87 1983 273.40 1994 31250 2005 137.59 2016 215.00 1940   155.3.4 1951 289.09 1962 423.06 1973 293.62 1984 485.66 1995 354.37 2006 287.50 2017 34540 1941  212.25 1952 208.05 1963 251E5 1974 194.68 1985 230.50 1996 190.00 2007 250.40 2018 45500 1942 326.79 1953 427.20 1964 238.45 1975 141.88 1986 355.00 1997 150.00 2098 22140 1943 301.93 1954 536.54 1965 16244 1976 237.62 1987 148.23 1998 800.90 2029 210.00 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector San Ignacio I, margen Derecha del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios 
agricolas en un area aproximada de 20 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Derecha del Rio Pisco, sector San Ignacio I, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DANOS E IMPACTOS PROBABLES 

N° DE FAMIUAS 
AFECTADAS 

SERVICIO E LECTRICO 

AFECTADO 
SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO 
N°  INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 
CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS SI NO SI NO 

X x - 
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CULTIVOS AFECTADOS POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km. - Unid. INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo Area 
(ha) 

Tipo de Ganado 
Número 

de 
cabezas 

BOCATOMAS 
(Unidad) 

CANALES 
(km) 

DIQUES 
(km) 

DRENES (km) 
ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 
RAS 

CAMIN 
OS 

PUENT 
ES 

OTROS 

maíz 10 -- -- -- 

algodón 10 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

ructural 

s' el terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 
sr 

Cf 
Z7: 

<Z) 2.. No estructurales 

Construccion de un Dique Enrocado (1300 ml) 

En una longitud de 1300 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de rio debidamente compactado 
y con las dimensiones y las características del talud. 
El /abajo consiste en animare) material del cauce del Río y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 rn., (ver plano típico de dique y enrocado). 
En la margen izquierda del sector San Ignacio I en una longitud de 1300 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de (P=0.800 
Mts. de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 
La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 1300 ml. 
Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-9 se procede a efectuar la acumulación del material de rio en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
del cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciada un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 

Se tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI: ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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6.2.-VISTA PERFIL 

DIQUE DE ENROCADO 
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VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) r; 



IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO: 
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VIII: PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

4 PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 
SubPresupue CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 1309 ML) 
Cliente 
Lugar 	SECTOR SAN IGNACIO I - HUMAY - PISCO 

Itero Descripcion Und. Metrado Precio 5/. Parcial SI. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROC.ADO 

.1
5
 ,1_1 "g2"21

  "
E"  M

'I
I
  

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 26363.94 
.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESA 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 1.30 10710.23 13923.29 
'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 3524.56 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 1.30 1500.75 1950.98 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRÁFICO 1.30 1210.45 1573.58 
.0L03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 563722.30 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RI O 93600.00 3.55 332683.91 
'01.03.02 CONFORMA CI ON DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 24781.25 3.73 92430.02 
-01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 15600.00 7.11 110878.23 
-01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 9373.00 2.96 27730.14 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1076373.26 
"01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO 15984.15 21.18 338552.05 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRA' DA C/IXPLOSI VOS 15984.15 11.26 179973.09 
D1.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. >16 KM 15984.15 24.26 387770.55 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 10920.00 10.24 111766.76 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 5064.15 11.51 5831981 

COSTO DIRECTO 	 1,669,984.06 
GASTOS GENERALES la a 10%) 	 166,998.41 
UTIUDAD (10%) 166,998.41 

SUB TOTAL 2,003,980.87 
I.G.V. (18%) 360,716.56 

	---- 
TOTAL 2,364,697.42 
SUPERVISION (2% del CD) 	 33,399.68 
SEGUIMIENTO Y MONITORE° (1% del CD) 	 16,69984 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

2,429,796.95 

Nota, El presupuesto que se ha estimado es referencia! 



AUTORIDAD NACION 
AMOS 	CIÓN LOC 
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LIC. JUAN E NIENPLUA JR, 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.01 Formulación de Ficha Tecnica I__J 

1 02 Contratación lil—  11 

1.03 Ejecución 

1.04 Seguimiento C 

1.05 Liquidación ;   

Xl.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

FECHA: 0910412019 



Item  Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial SI. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 26363.94 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 1.30 10710.23 13923.29 
'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 3524.56 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 1.30 1500.75 1950.98 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 1.30 1210.45 1573.58 

:9103 MOVIMIENTO DE TIERRAS 563722.30 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 93600.00 3.55 332683.91 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 24781.25 3.73 92430.02 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 15600.00 7.11 110878.23 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 9373.00 2.96 27730.14 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1076373.26 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 15984.15 21.18 338552.05 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/ExPLOSIVOS m3 15984.15 11.26 179973.09 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 15984.15 24.26 387770.55 
':01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 10920.00 10.24 111766.76 
:01.04.05  ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 5064.15 11.51 58310.81 

COSTO DIRECTO 	 1,669,984.06 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 166,998.41 
UTILIDAD (10%) 	 166,998.41 

SUB TOTAL 	 2,003,980.87 
I.G.V. (18%) 	 360,716.56 

TOTAL 	 2,364,697.42 
SUPERVISION (2% del CD) 	 33,399.68 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 16,699.84 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

2,429,796.95 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 1300 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR SAN IGNACIO I - HUMAY - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 



'tem Dimensiones Descripción Unid. Nro veces Total Largo Ancho Altura 
Parcial 

1.00  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (1= 1300 ML.1 
1.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m U 1.00 
	 Cartel de identficacion de la Obra 1.00 1.00 01.01.02  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 

Movilizacion de maquinaria pesando 2.00 2.00 
01.01.03  HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO  km 1.30 	 Habilitacion Camino de acceso 1.30 1.30 1.02  TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01  TRAZO Y REPLANTEO km 1.30 

Dique con enrocado 
1.30 1.30 

91.02.02  CONTROL TOPGRAFICO km 1.30 
Dique con enrocado 

1.30 1.30 
1.03  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01  LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 93,600.00 
Cauce estable de rio 1,300.00 60.00 1.20 93,600.00 

01.03.02  CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 24,781.25 	 Conformacion de dique 1.00 1,300.00 7.63 2.50 24,781.25 01.03.03  EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 15,600.00 

' 04.03.04  
	 Uña de dique 1.00 1.300.00 6.00 2.00 15,600.00 

....‹,' PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE rn2 9,373.00 , 
 4 

Perfilado y efine de talud 1,300.00 7.21 9,373.00 

01;
7;1. PROTECCION CON ENROCADO 

.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 15,984.15 
r„...)4  

Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 1,300.00 6.00 2.00 10,920.00  
Extraccion de rocas c/expposivos _Talud de Dique 1.00 1,300.00 0.75 7.42 5,064.15 

01.04.02  SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAI DA C/EXPLOSIVOS m3 15,984.15 
Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña I.00 1.300.00 6.00 2.00 10.920.00 

	 Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 1,300.00 0.75 7.42 5.064.15 01.04.03  CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 15,984.15 
Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 1,300.00 6.00 2.00 10,920.00 

	 Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 1,300.00 0.75 7.42 5,064.15 01.04.04  ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 10,920.00 
Acomodado de roca en uña de dique 1.00 1,300.00 6.00 2.00 10,920.00 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 5,064.15 
Acomodado de roca en talud de dique 1.00 1,300.00 0.75 7.42 5.064.15 

PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Humay 	Provincia: Pisco Region: Ica 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 



ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 

SubPresupuesto 
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO - SECTOR SAN IGNACIO I 
CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 08/04/2019 

Partida 01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: u 1267.80 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bis 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	 m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 

11.02 
Subcontratos 
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	J 	 1.00 	533.00 	533.00 

533.00 

Partida 01.01.02 	 MOVILIZACIO N Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 5586.42 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	747.36 	22.42 
CAM ION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 2.000 	16.000 	104.94 	1679.04 
CAMION SEMITRAYIER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 	16.000 	196.10 	3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10,000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULS/ hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por : km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.3000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 varll 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



Partida 

Rendimiento  

01.02.02 

Km/DIA 

CONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO 

OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	10.667 	19.49 	207,89 
hh 	 2.000 	21.333 	15.06 	321.28 
hh 	 2.000 	21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 

ESTACA DE MADERA 

PINTURA ESMALTE SINTETICO 

bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
gal 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

NIVEL DE INGENIEROS 

ESTACION TOTAL 

%M.O 	 3.000 	818.67 	24.56 
hm 	 1.000 	10.667 	10.000 	106.67 
hm 	 1.000 	10.667 	12.300 	131.20 

262.43 

Partida 01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento m3/DIA MO. 850.00 	 EQ. 850.00 	Costo unitario directo por: m3 3.55 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 
OFICIAL (CONTROLADOR) 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
hh 	 1.000 	 0,009 	15.06 	0.14 
hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 
%M.O 	 3.000 	0.45 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

Partida 01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento m3/DIA MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 
%M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento m3/DIA MO. 380.00 	 00. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 7.11 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 	 5.000 	1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

Partida 

Rendimiento 

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por: 	m2 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	Eh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 



Partida 

Rendimiento  

01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 21.18 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13.57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.18 
Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	10.66 
FULMINANTE 	 u 	 1.000 	0.70 	0.70 
DINAMITA AL 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	2.18 	0.07 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 	 1.000 	0.0250 	129.75 	3.24 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 2.000 	0.0500 	4.78 	0.24 

3.55 

Partida 01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento  m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 250.00 	Costo unitario directo por: m3 11.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 

PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 50000 	1.98 	0.10 
K , EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

[.>) 	  
Partida 01.04.03 	 CARGUI0 Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

Rendimiento  m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 350.00 	Costo unitario directo por: m3 24.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0229 	19.57 	0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0229 	15.06 	0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.0000 	0.79 	0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 4.000 	0.0914 	208.44 	18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 	 1.000 	0.0229 	205.00 	4.59 

23.47 

Partida 

Rendimiento  

01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 360.00 Costo unitario directo por: 	m3 10.24 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	Eh 1.000 0.0222 19.57 0.43 
PEON 	 hh 4.000 0.0889 13.57 1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0222 15.06 0.33 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.0000 1.98 0.06 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 ) hm 1.000 0.0222 369.00 8.20 

8.26 

Partida 	 01.04.05 

Rendimiento 	m3/DIA  

ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 11.51 
Codigo 	 Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 	Parcial 5/. 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 	 1.000 0.0250 19.57 	0.49 
PEON hh 	 4.000 0.1000 13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) hh 	 1.000 0.0250 15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 3.0000 2.22 	0.07 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 1.000 0.0250 369.00 	9.23 

9.29 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
0104016 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS • SECTOR SAN IGNACIO I - HUMAY • PISCO -ICA 
01/0712019 
110503 	ICA - PISCO - HUMAY 

Recurso 	 Unidad 	Cantidad 

MANO DE OBRA 
OPERARIO 	 hh 	 18.4000 
OFICIAL 	 hh 	 1,334.8700 
PEON 	 hh 	 4,344.8600 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2,906.8100 
TOPOGRAFO 	 hh 	 24.2700 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 399.6000 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 

CONTROLADOR OFICIAL 	hh 	 1,977.0700 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 799.2100 
AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 799.2100 

MATERIALES 
HORMIGON 	 m3 	 0.4800 
MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 260.0000 

FIERRO 0 3/8" 	 var 	 0.6500 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 	 5.8800 
YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 7.8000 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 
ESTACAS DE MADERA 	 und 	 130.0000 
PINTURA ESMALTE 	 gal 	 0.9100 

EQUIPOS 
ESTACION TOTAL 	 día 	 24.2700 
NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 24.2700 

	

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 399.6000 
PCM 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 
PCM 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 799.2100 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 pomo 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 1,436.9800 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 	 366.0400 
4.6 yd3 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 369.0300 
yd3 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 32.0000 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 	hm 	 32.0000 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 9.7500 
2,000 gI 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 
RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 	 1.3000 
AUTOPROPULSADO 70-10 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1,138.1700 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 901.8900 
1.1-2.75 yd3 

SUBCONTRATOS 
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 	 15,984.1500 
BLANCA 

FULMINANTE 	 und 	 15,984.1500 
DINAMITA AL 65% 	 und 	 3,996.0400 
BARRENO 5' X 7/8' 	 und 	 271.7300 

TOTAL 

Precio S/. 

18.79 
15.06 
13.57 
19.57 
19.49 
15.06 

15.06 
15.06 
13.57 

34.44 
28.70 

20.50 
20.09 
11.48 
4.51 
1.64 

36.90 

12.30 
10.00 

129.75 

4.78 

208.44 
205.00 

369.00 

104.94 
196.10 

121.63 

79.97 

328.00 

287.00 

533.00 
10.66 

0.70 
11.89 
65.60 

Sr. 

Parcial S/. 

345.74 
20,103.16 
58,959.79 
56,886.31 

472.97 
6,018.03 

29,774.65 
12,036.06 
10,845.25 

195,441.96 

16.53 
7,462.00 

13.33 
118.13 
89.54 

315.70 
213.20 
33.58 

8,262.01 

298.49 
242.67 

51,848.58 

3,820.21 
8,799.58 

299,523.09 
75,037.59 

136,171.22 

3,358.08 
6,275.20 

1,185.89 

103.96 

373,321.20 

258,842.97 

1,218,828.73 

533.00 
170,391.04 

11,188.91 
47,512.89 
17,825.52 

247,451.36 

1,669,984.06 

Ihr El 

0301000009 
0301000020 
0301000021 

ci 

0301000022 
0301010006 
0301010043 
0301010044 

0301010045 

0301510001 
0301510002 

0305010001 

04130400010002 
0426010003 

0426010004 
0426010005 
0426010006 

0207030001 
0207040002 

..0211010001 
0213010001 
02130300010001 
0231010001 
0231040001 
0240020001 

0305010002 

0305010003 

0306010001 

Fecha : 	07/07/2019 15:56:55 
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8,482,431 
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II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE 
	

404,900 
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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 
SAN IGNACIO II EN EL RÍO PISCO 

17 

I.- UBICACIÓN: 

   

    

cJ 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA-CHINCHA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PISCO 

3.1.- GEOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 
En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
Mitas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por orlocuarcitas, cuarcitas y mármol: y las Igneas están conformadas principalmente por intrusiones de 
composición granitoide que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del pais y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
de estas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

3.2.- HIDROLOGÍA 

El Rio Pisco cuenta con una serie de caudales en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
año de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710.02 m3/s) y 1998 (800.0 m3/s); conforme se detalla en cuadrro siguiente: 

Año 
Caudal 
0,13/43 

Ni* Caudal 
(m31s) 

Año 
caudal 
(mNs) 

Año Caudal 
0310 

A% Caudal 

60304 
Ano 

Lauda/ 

(0.350 
Año 

Caudal 
(m2151 

Año 
Caudal 
(tn3M 

1933 227.50 1944 295.05 1955 43242 1956 719.02 1977 211.26 1988 269.50 1999 355.00 2010 20000 
1934 264.50 1945 250.01 1956 330.99 1967 521.91 1978 80.33 1989 272.93 2000 215.00 2011 375.00 
1935 311.00 1946 528.14 1957 256.19 1968 189.11 1979 213.13 1990 49.38 2001 228.00 2012 46250 
1936 360.50 1947 144.09 1958 169.35 1969 314.07 1980 91.23 1991 325.00 2002 300.00 2013 307.50 
1937 95003 1948 765.10 1959 37826 1970 454.21 1981 252.00 1992 4275 2003 176.25 3114 310.00 
1938 251.70 1949 148.06 1960 312.85 1971 194,45 1982 274.00 1993 118.00 2004 215.00 2015 290.00 
1919 328.67 1950 156.13 1961 9204 1972 509.87 1983 271.00 1994 31250 2005 137.50 2016 215.00 
1940 155.34 1951 289.09 1952 423.66 1973 293.62 1984 485.65 1995 354.37 2006 257.50 2017 345.00 
1941 212.25 1952 208.05 1963 255.85 1974 194.68 1985 230.50 1996 190.00 2007 250.00 2318 455E0 
1942 32679 1953 427.20 1964 218.45 1975 141.88 1986 355.00 1997 150.00 2008 225.00 
1943 301.93 1951 536.64 1965 162.44 1976 237.62 1987 146.20 1998 800.00 2009 210.00 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector San Ignacio II, margen Derecha del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios 
agricolas en un ares aproximada de 20 has de cultivos de maiz y algodón 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Derecha del Rio Pisco, sector San Ignacio II, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

Al.  DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERVIDO ELECTRICO 

AFECTADO 
SERVIDO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO 
N° INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 

CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS 51 NO SI NO 

X x 
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PERU Ministerio de 
Agricultura y Riego fr^ ANA 

CULTIVOS AFECTADOS POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km. - Unid.) INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo 
Area 

(ha) 
Tipo de Ganado 

Número 

de 

cabezas 
BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

OS 

PUENT 

ES 
OTROS 

maíz 10 0.35 

algodón 10 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.•Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (780 ml) 
En una longitud de 780 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado y 
con las dimensiones y las características del talud. 
El /abajo consiste en arrimar el material del cauce del Río y asi poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano típico de dique y enrocado). 
En la margen Derecha del sector San Ignacio II en una longitud de 780 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 4)=0.800 
Mts. de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 
La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 780 ml. 
Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de rio en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
del cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciarla un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 
del terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

2. No estructurales 

Se tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
'4 L  A 	ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VIASQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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VIII.- PANEL FOTOGRAFICO DE ZONA VULNERABLE 

•-<1 • PRESUPUESTO ESTIMADO: 
rn 
<-> PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 
SubPresupueCONSTRUCCION DIQUE CIEN BOCADO (I, 780 ML) 
Cliente 
Lugar 	SECTOR SAN IGNACIO II - HUMAY - PISCO 

Item Descripcion Und. Metrado Precio 51. Pardal 5/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

E
E 	

er  
I1)

 	
T
I
 
II
I
  «

1
 0

1
  

Y
 	

Y
 Y

 	
E

E
E

E 	
E

E
E

E
E

 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 20794.62 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 
'01.01.03 

MOVIUZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESA 2.00 5586.42 11172.84 
HABIUTACION DE CAMINO DE ACCESO 0.78 10710.23 8353.98 

'01.02 TRABAIOS PREUMINARES 
2114.74 

'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 0.78 1500.75 1170.59 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO 0.78 1210.45 944.15 
'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 338233.38 
'01.03.01 UMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO 56160.00 3.55 199610.35 
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 14868,75 3.73 55458.01 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 9360.00 7.11 66526.94 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 5623.80 2.96 16638.08 
'01_04 PROTECCION CON ENROCADO 

645823.95 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO 9590.49 21.18 203131.23 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS 9590.49 11.26 107983.85 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM 9590.49 24.26 232662.33 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 6552.00 10.24 67060.05 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 3038.49 11.51 34986.49 

COSTO DIRECTO 	 1,006,966.69 
GASTOS GENERALES (8a 10%) 	 100,696.67 
UTILIDAD (10%) 

100,696.67 

SUBTOTAL 
1,208,360.03 

I.G.V. (18%) 
217,504.81 

TOTAL 
1,425,864.84 

SUPERVISION (2% del CD) 	 20,139.33 
SEGUIMIENTO V MONITOREO (1% del CD) 	 10,069.67 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

1,471,073.84 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia! 
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X.. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica EMIR 

1.02 Contratación 1~11111111~111111~1 

1.03 Ejecución 

1.04 Seguimiento 

1.05 Liquidación 

- ' 

XI: PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.•FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

AUTORIDAD NACIONAL i f  AGUA 
ADMI. TRACION L • L D GUA PISCO 

MUNICIPALIDAD PROVINCLIII DE PISCO 
,, 

41 

.1 	<-..............~~..rammáral  

,, r 7  LIC. JUAN E RIENDO A IJR 

ALL.ALLE 

E 

FECHA: 09/0412019 



Item  Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial SI. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 20794.62 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.78 10710.23 8353.98 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 2114.74 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.78 1500.75 1170.59 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.78 1210.45 944.15 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 338233.38 
>01103.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 56160.00 3.55 199610.35 

'01.03.02 1 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 14868.75 3.73 55458.01 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 9360.00 7.11 66526.94 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 5623.80 2.96 16638.08 

'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 645823.95 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 9590.49 21.18 203131.23 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 9590.49 11.26 107983.85 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 9590.49 24.26 232662.33 
'01.04.04 \ ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 6552.00 10.24 67060.05 
\01.04.05  ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3038.49 11.51 34986.49 

Z;.1 COSTO DIRECTO 	 1,006,966.69 

9 GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 100,696.67 

/ UTILIDAD (10%) 	 100,696.67 

SUB TOTAL 	 1,208,360.03 
I.G.V. (18%) 	 217,504.81 

TOTAL 	 1,425,864.84 
SUPERVISION (2% del CD) 	 20,139.33 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 10,069.67 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

1.471 _(173_R4 

<4.  
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PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 780 ML) 

Cliente 

Lugar 	SECTOR SAN IGNACIO II - HUMAY - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 



[tem Dimensiones Descripción Unid. Nro veces Total 
Largo Ancho Altura 

Parcial 

1.00  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 1L= 780 ML 1 
1.01  OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDOMFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m U 1.00 
Cartel de idenlikacion de la Obra 1.00 100 

01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 
Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 100 

01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.78 
Habilitacion Camino de acceso 0.78 0.78 

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.02.01  TRAZO Y REPLANTEO km 0.78 
Dique con enrocado 0.78 0.78 

01.02.02 CONTROL TOPGRAFICO km 0.78 
Dique con enrocado 0.78 0.78 

1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 56,160.00 
Cauce estable de rio 780.00 60.00 1.20 56,160.00 

01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 14,868.75 
Conformacion de dique 1.00 780.00 7.63 2.50 14,868.75 

01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 9,360.00 
Uña de diaue 1.00 780.00 6.00 2.00 9.360.00 

01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 5,623.80 
Perfilado y efine de talud 780.00 7.21 5.623.80 

; \\,. 1.04 PROTECCION CON ENROCADO 

EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 9,590.49 ;P\.04.01 

n 
c.i 

Exkaccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 780.00 6.00 2.00 6,552.00 

t::i Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 780.00 0.75 7.42 3,038.49 
y.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 9,590.49 

Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 780.00 6.00 2.00 6,552.00 
Selección y acopio de rocas c/expposivos 	Talud de Dique 1.00 780.00 0.75 7.42 3,038.49 

01.04.03 CARO= Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 9,590.49 
Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 780.00 6.00 2.00 6,552.00 
Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 780.00 0.75 7.42 3.038.49 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 6,552.00 
Acomodado de roca en uña de dique 1.00 780.00 6.00 2.00 6.552.00 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3,038.49 
Acomodado de roca en talud de dique 1.00 780.00 0.75 7.42 3,038.49 

• • 	! t. 
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Humay 	Provincia: Pisco Region: loa 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 

SubPresupuesto 
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO - SECTOR SAN IGNACIO II 
CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 08/04/2019 

Partida 01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 480 m 

Rendimiento u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: u 1267.80 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bis 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO p2 	 70.00 	4.51 	315.70  

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 
11.02 

Subcontratos 
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 	 1.00 	533.00 	533.00 

533.00 

Partida 01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 5586.42 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	747.36 	22.42 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 2.000 	16.000 	104.94 	1679.04 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 	16.000 	196.10 	3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.30 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por : km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.00D 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 

5740.00 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULS/ hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/3" 	 va ril 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 ga I 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8,000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 
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Partida 

Rendimiento 

-o 
in 
Ci 

Partida 

Rendimiento 

C C LO. 	Codigo 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 

01.02.02 

Km/DIA  

CONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial SI. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 
OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	 10.667 	19.49 	207.89 
hh 	 2.000 	21.333 	15.06 	321.28 
hh 	 2.000 	21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 
ESTACA DE MADERA 

PINTURA ESMALTE SINTETICO 

bis 	 3.0000 	11.43 	34.44 
u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
ga I 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
NIVEL DE INGENIEROS 
ESTACION TOTAL 

%M.O 	 3.000 	818.67 	24.56 
hm 	 1.000 	10.667 	10.000 	106.67 
hm 	 1.000 	10.667 	12.300 	131.20 

262.43 

01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

m3/DIA MO. 850.00 	 EQ. 850.00 	Costo unitario directo por : m3 3.55 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 
OFICIAL (CONTROLADOR) 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 
%M.O 	 3.000 	0.45 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

m3/DIA MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 0 	 0.19 
hh 	 1,000 	

0..001100 	19.57  

0.15 15.06 
0.010 hh 	 1.000 	 13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 

%M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

m3/DIA MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 7.11 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 	 5.000 	1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.021 	287.00 	604 

6.09 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 

Partida 

Rendimiento 

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

rn2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por: 	m2 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 



MO. 320.00 EQ. 320.00 Costo unitario directo por: 	m3 	 21.1.8 

Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 

1.000 0.0250 15.06 0.38 
2.000 0.0500 15.06 0.75 
2.000 0.0500 13.57 0.68 
1.000 0.0250 15.06 0.38 

2.18 

1.000 10.66 10.66 
1.000 0.70 0.70 
0.250 11.89 2.97 
0.017 65.60 1.12 

15.45 

3.000 2.18 0.07 
1.000 0.0250 129.75 3.24 
2.000 0.0500 4.78 0.24 

3.55 

Partida 	01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE 	ROCA EXTRAIDA 	CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 250.00 	 RO. 	250.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 11.26 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 

PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 

1.98 
Materiales 

Partida 	01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

Rendimiento 	m3/DIA 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 

Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 
FULMINANTE 	 u 
DINAMITA AL 65% 	 kg 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 

	

5.0000 	1.98 	0.10 
1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

Partida 	 01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 	350.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 24.26 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0229 	19.57 	0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0229 	15.06 	0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

5.0000 
	

0.79 
	

0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 4.000 

	
0.0914 
	

208.44 
	

18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 	 1.000 

	
0.0229 
	

205.00 
	

4.69 

23.47 

Partida 	01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN 	UÑA DE DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 	360.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 10.24 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0222 	19.57 	0.43 
PEON 	 hh 	 4.000 	0.0889 	13.57 	1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0222 	15.06 	0.33 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 s hm 

	

3.0000 	1.98 	0.06 
1.000 	0.0222 	369.00 	8.20 

8.26 

Partida 
	

01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN 	TALUD DE DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 	320.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 11.51 
Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 

Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0250 	19.57 	0.49 
PEON 	 hh 	 4.000 	0.1000 	13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 1 hm 

	

3.0000 	2.22 	0.07 

1.000 	0.0250 	369.00 	9.23 
9.29 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 

Recurso 	 Unidad 	Cantidad 

MANO DE OBRA 

Precio S/. Parcial S/. 

OPERARIO 	 hh 	 14.2400 18.79 267.57 OFICIAL 	 hh 	 800.9200 15.06 12,061.88 PEON 	 hh 	 2,638.9200 13.57 35,810.12 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1,756.8900 19.57 34,382.28 TOPOGRAFO 	 hh 	 14.5600 19.49 283.78 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 239.7600 15.06 3,610.82 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 
CONTROLADOR OFICIAL 	 hh 	 1,186.2400 15.06 17,864.79 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 479.5200 15.06 7,221.64 
AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 479.5200 13.57 6,507.15 

118,010.03 
MATERIALES 

HORMIGON 	 m3 	 0.4800 3444 16.53 
MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 156.0000 28.70 4,477.20 

FIERRO 0 3/8" 	 var 	 0.3900 20.50 8.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 	 4.0100 20.09 80.52 YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 4.6800 11.48 53.72 MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 4.51 315.70 
ESTACAS DE MADERA 	 und 	 78.0000 1.64 127.92 
PINTURA ESMALTE 	 gal 	 0.5500 36.90 20.14 

5,099.73 
EQUIPOS 

ESTACION TOTAL 	 dia 	 14.5600 12.30 179.09 
NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 14.5600 10.00 145.60 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 	hm 	 239.7600 
PCM 

129.75 31,109.15 

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 479.5200 4.78 2,292.13 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 
PCM 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 5,302.10 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 862.1900 208.44 179,713.86 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 hm 	 219.6200 
yd3 

205.00 45,022.55 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 	hm 	 221.4200 
yd3 

369.00 81,702.73 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 32.0000 104.94 3,358.08 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 	hm 	 32.0000 196.10 6,275,20 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 5.8500 
2,000 gl 

121.63 711.54 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 

RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 	 0.7800 
AUTOPROPULSADO 70-10 

79.97 62.38 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2 0(10 n1 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 682.9000 328.00 223,992.71 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 541.1400 
1.1-2.75 yd3 

287.00 155,305.81 

735,172.93 
SUBCONTRATOS 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 533.00 533.00 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 	 9,590.4900 
BLANCA 

10.66 102,234.62 

FULMINANTE 	 und 	 9,5904900 0.70 6,713.34 
DINAMITA AL 65% 	 und 	 2,397.6200 11.89 28,507.73 
BARRENO 5' X 7/8" 	 und 	 163.0400 65.60 10,695.31 

148,684.00 

TOTAL S/. 1,006,966.69 

Fecha : 	07/0712019 16:05:00 

Fecha 	01107/2019 
Lugar 	110503 	ICA • PISCO - HUMAY 

Código 

Obra 	0104017 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS • SECTOR SAN IGNACIO II - HUMAY - PISCO - ICA 
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II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

405,516 NORTE Punto Final 	ESTE 8,482,426 

NORTE ZONA 18 
Punto Inicial 	ESTE 8,482,509 405,617 

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.. GEOLOGÍA 
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I.- UBICACIÓN: 
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RÍO QUEBRADA SECTOR 

  

      

       

MI 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alla, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 
En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litologia de rocas sedimentar-las, metamórficas e ígneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 

▪ Mitas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por cdacuarcitas, cuarcitas y mármol; y las ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de 
y composición granitoide que forman parte del balolito andino que aflora en esta región del pais y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
• e estas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. ro 

E 	 V. í 
.2.- HIDROLOGÍA 

El Rio Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
C,A 1.171r 	año de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710 02 m3/s) y 1998 (800.0 m3Is); conforme se detalla en cuadrroi

-  u 
Año 

 	00376 
Caudal 

ARO 
Caudal 
(m3N) 

Afio 
Caudal 
(ru3h) 

Ano Caudal 
Ou3/41 

Año Caudal 
1413/51 

Ano Caudal 
6º97s) 

Año 
Caudal 
(m3h) 

Rho Caudal 
0,1314 1931  227.50 1944 295.05 1955 403.42 1965 710.02 1977 261.26 1988 369.50 1999 355.00 2010 200.00 1914 264.50 1945 250.01 1956 330.99 1967 521.91 rsre 80.33 1989 272.90 2000 215.09 2011 375.00 1935 311.00 1946 528.14 1957 256.19 1968 189.11 1979 21113 1990 49.36 2001 228.03 2012 46250 1936  360.50 1947 14409 1958 169.35 1969 314.07 1980 91.23 1991 325.00 2002 300.00 2013 307.50 1937 956.03 1948 765.10 1959 376.26 1970 454.31 1981 252.00 1992 47.75 2033 176.25 2014 310.00 1938 253.70 1949 148.26 1960 31285 1971 194.45 1982 274.00 1993 118.03 2004 215.00 2015 290.00 1939 328.67 1950 156.33 1961 27204 1972 509.87 1983 27120 1994 312.50 2005 137.50 2016 215.00 1940 155.34 1951 289.09 1962 42366 1973 29162 1984 485.65 1995 354.37 2006 287.50 2017 345.03 1941 212.25 1952 208.05 1963 255.85 1974 194.68 1985 200.50 1996 199.00 2007 250.00 2018 455.03 1942 326.79 1953 427.20 1964 238.45 1975 141.88 1936 355.00 1997 150.00 2008 22100 

1943 30193 1954 536.64 1565 16244 1976 237.62 1987 146.20 1998 860.00 2009 210.00 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Pacos - San Ignacio, margen Derecha del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado 
predios agrícolas en un ama aproximada de 20 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Derecha del Rio Pisco, sector Pacuri - San Ignacio, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N°  DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRICO 

AFECTADO 
SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO 
N° I NSTITUGONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 
CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS SI NO SI NO 

x x 



6.1.-VISTA EN PLANTA 

2 de 3 

  

 

PERÚ Ministerio de 
Agricultura y Riego 

Ala ANA 

CULTIVOS AFECTADOS 
POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (si AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km. - Unid.) 
INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo 
Area 

(ha) 
Tipo de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

OS 

PUENT 

ES 
OTROS 

maiz 10 0.15 

algodón 10 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (130 ml) 

En una longitud de 130 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado y 
con las dimensiones y las características del talud, 

El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Rio y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano típico de dique y enrocado). 

En la margen Derecha del sector Pacuri - San Ignacio en una longitud de 130 mi se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 
0=0.800 Mts. de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 

La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 130 ml. 

Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

on el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de rio en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
el cauce del rio hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 
el terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

5.2.- No estructurales 

Se tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

Vi-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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6.2.-VISTA PERFIL 
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Vol.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

P resu puesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 
SubPresupu« CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 130 ML) 
Cliente 
Lugar 	SECTOR PACURI-SAN IGNACIO - HUMAY - PISCO 

ltem Descri pcion Und. Metrado Precio S/. Parcial 5/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

3
 3

 3
 3

 	
3
  3

 3
 3 	

-7  
W

W
W

W
W

 	
0.

1 	
3

  
3
 	

3
  

»
,  

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 13832.97 
"01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION MAQUINARIA PESA 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 0.13 10710.23 1392.33 
'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 352.46 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 0.13 1500.75 195.10 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO 0.13 1210.45 157.36 
'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 56372.23 
"01.03.01 UMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RI O 9360.00 3.35 33268.39 
'01.03.02 CON FORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 2478.13 3.73 9243.00 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 1560.00 7.11 11087.82 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 937.30 2.96 2773.01 
"0104 PROTECCION CON ENROCADO 107637.33 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO 1598.42 21.18 33855.20 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS 1598.42 11.26 17997.31 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSpORTE DE ROCA Dist. >i 16KM 1598.42 24.26 38777.05 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 1092.00 10.24 11176.68 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 506.42 11.51 5831.08 

COSTO DIRECTO 	 178,194.99 
GASTOS GENERALES (8a 10%) 	 17,819.50 
UTIUDAD (10%) 	 17,819.50 

SUB TOTAL 	 213,833.98 
I.G.V. (18%) 	 38,490.12 

-,.=--- 
TOTAL 	 252,324.10 
SUPERVISION (2% del CD) 	 3,553.90 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 1,781.95 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

272,669.95 
Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia) 
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X.. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.01 Formulación de Ficha Tecnica  

1.02 Contratación 

1 03 Ejecución 1 A 

1.04 Seguimiento 1 

1.05 
. „ 

Liquidación 
... 	.. 

1---1 

erencia 

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

A UT RIDAD NACIONAL L AGUA 
ADMI 	CIÓN LOCAL AGUA PISCO 

LIC. JUAN E. MENDOZA URI8 
ALCALDE 

FECHA: 0910412019 



o zs 
y 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 130 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR PACURI-SAN IGNACIO - HUMAY - PISCO 

Itero Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

1 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 13832.97 
"01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
"01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.13 10710.23 1392.33 

'5..02 TRABAJOS PRELIMINARES 352.46 
"r01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.13 1500.75 195.10 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.13 1210.45 157.36 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 56372.23 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 9360.00 3.55 33268.39 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 2478.13 3.73 9243.00 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 1560.00 7.11 11087.82 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 937.30 2.96 2773.01 

'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 107637.33 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 1598.42 21.18 33855.20 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 1598.42 11.26 17997.31 
,:01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 1598.42 24.26 38777.05 
"Ó1.04.04 / ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 1092.00 10.24 11176.68 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 506.42 11.51 5831.08 

COSTO DIRECTO 	 178,194.99 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 17,819.50 
UTILIDAD (10%) 	 17,819.50 

SUB TOTAL 	 213,833.98 
I.G.V. (18%) 	 38,490.12 

TOTAL 	 252,324.10 
SUPERVISION (2% del CD) 	 3,563.90 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 1,781.95 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

272,669.95 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia! 



'tem Descripción Unid. Nro veces 
Dimensiones 

Total 
Largo Ancho Altura 

Parcial 

1.00  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 130 MI1 
1.01  OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m U 1.00 

\ 	  Cartel de identEcacion de la Obra 1.00 1.00 01.01.02  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 
Movilizacion de maquinaria pesando 2.00 200 

01.01.03  HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.13 
Habilitacion Camino de acceso 0.13 0.13 

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.13 

....---- Dique con enrocado 0.13 0.13 
01.02.02  CONTROL TOPGRAFICO km 0.13 

Dique con enrocado 0.13 0.13 
1.03  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 9,360.00 
Cauce estable de rio 130.00 60.00 1.20 9,360.00 

01.03.02  CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 2,478.13 
	 Conformacion de dique 1.00 130.00 7.63 2.50 2,478.13 

01 .03.03  EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 ' 1.560.00 .N, 	 Uña de dique 1.00 130.00 6.00 2.00 1.560.00 ':-PO .03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 937.30 
coy 1 Perfilado y efine de talud 130.00 7.21 937.30 
l'''' 1.04 PROTECCION CON ENROCADO 

1.04.01 

/I 
EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 1,598.42 
Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 130.00 6.00 2.00 1,09200 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 130.00 0.75 7.42 506.42 
01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAI DA C/EXPLOSIVOS m3 1,598.42 

Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 130.00 6.00 2.00 1,092.00 
Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Talud de Dique I.00 130.00 0.75 7.42 506.42 

01.04.03  CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 1,5913.42 
Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 130.00 6.00 2.00 1,092.00 

	 Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 130.00 0.75 7.42 506.42 
01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 1.092.00 

Acomodado de roca en uña de dique 1.00 130.00 6.00 2.00 1,092.00 
01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 506.42 

Acomodado de roca en talud de dique 1.00 130.00 0.75 7.42 506.42 

PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Humay 	Provincia: Pisco Region: lea 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 



Presupuesto 

SubPresupuesto 
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO - SECTOR PACURI-SAN IGNACIO 
CONSTRUCCIÓN DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 08/04/2019 

Partida 0101.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento  u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: u 1267.80 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	16.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bis 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	 m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367,44 	11.02 
11.02 

Subcontratas 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 	 1.00 	533.00 	533.00 

533.00 

Partida 01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA 

Rendimiento glb/DIA 	 MO. 1.000 	 60. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 5586.42 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	Oh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	747.36 	22.42 
CAMIÓN PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 2.000 	16.000 	104.94 	1679.04 
CAMIÓN SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 	16.000 	196.10 	3137.60 

4839.06 

O Az 

:.• 

j; 
o 

ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida 

Rendimiento 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 Ea 0.80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMIÓN CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPUL9 hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10,000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TOPÓGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 varll 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



01.02.02 

Km/DIA 

CONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo par: km 1210.45 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 
OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	10.667 	19.49 	207.89 
hh 	 2.000 	21.333 	15.06 	321.28 
hh 	 2.000 	21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 

ESTACA DE MADERA 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 

bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
gal 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
NIVEL DE INGENIEROS 
ESTACION TOTAL 

%M.O 	 3.000 	818.67 	2436 
hm 	 1.000 	10.667 	1.0.000 	106.67 
hm 	 1.000 	10.667 	12.300 	131.20 

262.43 

01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

m3/DIA MO. 850.00 	 EC1. 850.00 	Costo unitario directo por: m3 3.55 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 
OFICIAL (CONTROLADOR) 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 

%M.O 	 3.000 	0.45 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

m3/DIA MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 

%M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

01.03.03 EXCAVACIÓN DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

m3/DIA MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 7.11 

Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 	 5.000 	1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 

iz.x.‘k.00AL 

o 2, 

4 me 

  

 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 

Partida 

Rendimiento 

Codigo 

Partida 

Rendimiento 

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por: 	m2 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.021. 19.57 0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 



Partida 	 01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: ml 	 21.18 

Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	 0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	 0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	 0.0500 	13.57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	 0.0250 	15.06 	0.38 

2.18 
Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	10.66 
FULMINANTE 	 u 	 1.000 	0.70 	0.70 
DINAMITA AL 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

3.000 
	

2.18 
	

0.07 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 	 1.000 

	
0.0250 
	

129.75 
	

3.24 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	 hin 

	
2.000 
	

0.0500 
	

4.78 
	

0.24 

3.55 

Partida 	 01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 250.00 	Costo unitario directo por: m3 	 11.26 

Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 1.000 	 0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.0320 	15.06 	0.48 

PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

5.0000 	1.98 	0.10 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

Partida 	 01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist a 16 Km 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 350.00 	Costo unitario directo por: m3 	 24.26 

Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 1.000 	 0.0229 	19.57 	0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	 0.0229 	15.06 	0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

5.0000 
	

0.79 
	

0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 

	
4.000 
	

0.0914 
	

208.44 
	

18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 	 1.000 

	
0.0229 
	

205.00 
	

4.69 

23.47 

Partida 	 01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN 	UÑA DE DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 	360.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 10.24 

Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 1.000 	 0.0222 	19.57 	0.43 
PEON 	 hh 	 4.000 	 0.0889 	13,57 	1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	 0.0222 	15.06 	0.33 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 i hm 

	

3.0000 	1.98 	0.06 
1.000 	0.0222 	369.00 	8.20 

8.26 

Partida 
	

01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN 	TALUD DE DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 	320.00 	Costo unitario 	directo por: na3 	 11.51 
Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 1.000 	 0.0250 	19.57 	0.49 
PEON 	 hh 	 4.000 	 0.1000 	13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	 0.0250 	15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.81 hm 

	

3.0000 	2.22 	0.07 
1.000 	0.0250 	369.00 	9.23 

9.29 



0101010003 
0101010004 
0101010005 
01010100060001 
0101030000 
01010300000008 

01010300080001 
0105010001 
0105010002 

0207030001 
0207040002 

0211010001 
0213010001 
02130300010001 
0231010001 
0231040001 
0240020001 

0301000009 
0301000020 
0301000021 

0301000022 
0301010006 
0301010043 
0301010044 

0301010045 

0301510001 
0301510002 

0305010001 

0305010002 

0305010003 

0306010001 

04130400010002 
0426010003 

0426010004 
0426010005 
0426010006 

MANO DE OBRA 
OPERARIO 	 hh 	 9.0400 
OFICIAL 	 hh 	 133.4900 
PEON 	 hh 	 506.4900 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 319.4800 
TOPOGRAFO 	 hh 	 2.4300 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 39.9600 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 

CaiiiiÁbaabiAU------ 

	

hh 	 197.7100 
PERFORISTA OFICIAL 	 hit 	 79.9200 
AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 79.9200 

MATERIALES 
HORMIGON 	 m3 	 0.4800 
MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 26.0000 

FIERRO 0 318" 	 var 	 0.0700 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 	 1.6700 
YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 0.7800 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 
ESTACAS DE MADERA 	 und 	 13.0000 
PINTURA ESMALTE 	 gal 	 0.0900 

EQUIPOS 
ESTACION TOTAL 	 dia 	 2.4300 
NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 2.4300 

	

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 39.9600 
PCM 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 79.9200 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 143.7000 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 	 36.6000 
4.6 yd3 

	

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 36.9000 
yd3 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 Ion 	hm 	 32.0000 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 	hm 	 32.0000 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 0.9800 
2,000 gl 

RODILLOLISO VIBRATORIO 	 hm 	 0.1300 
AUTOPROPULSADO 70-10 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 113 8200 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 90-1900 
1.1-2.75 yd3 

SUBCONTRATOS 
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 	 1,598.4200 
BLANCA 

FULMINANTE 	 und 	 1,598.4200 
DINAMITA AL 65% 	 und 	 399.6100 
BARRENO 5' X 7/8" 	 und 	 27.1700 

TOTAL 

18.79 
15.06 
13.57 
19.57 
19.49 
15.06 

15.06 
15.06 
13.57 

34.44 
28.70 

20.50 
20.09 
11.48 
4.51 
1.64 

36.90 

12.30 
10.00 

129.75 

4.78 

208.44 
205.00 

369.00 

104.94 
196.10 

121.63 

79.97 

328.00 

287.00 

533.00 
10.66 

0.70 
11.89 
65.60 

SI 

169.86 
2,010.33 
6,873.03 
6,252.25 

47.30 
601.81 

2,977.47 
1,203.61 
1,084.53 

21,220.19 

16.53 
746.20 

1.33 
33.51 
8.96 

315.70 
21.32 
3.36 

1,146.91 

29.85 
24.27 

5,184.87 

382.02 
929.87 

29,952.41 
7,503.78 

13,617.17 

3,358.08 
6,275.20 

118.59 

10.40 

37,332.14 

25,884.33 

130,602.98 

533.00 
17,039.16 

1,118.89 
4,751.30 
1,782.56 

25,224.91 

178,194.99 

S10 

Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 	0104018 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTOR PACURI • SAN IGNACIO • HUMAY - PISCO. ICA 

Fecha 	01107/2019 
Lugar 	110503 	ICA - PISCO - HUMAY 

Código 	 Recurso 	 Unidad 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial Si. 

Página 	1 

Fecha : 	07/0712019 16:11:25 



PROVINCIA ICA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PISCO 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA-CHINCHA 

SECTOR 

X MD 

GUAYAQUIL 

DISTRITO HUMAY PISCO 

RIO PISCO 	 QUEBRADA 

DEPARTAMENTO 

MI 

NORTE Punto Final 	ESTE 8,482,660 405,840 

NORTE ZONA 18 8,482,974 406,537 

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM • DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE 

III: EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.• GEOLOGÍA 

as formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
!
a  Fun aproximadamente y la divisoria de cuenca. 

rn uanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e igneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
s, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de 
posición granito:de que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del país y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
star rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

\\,4 	3.2.- HIDROLOGÍA 
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I.- UBICACIÓN: 

   

    

El Rio Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
año de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en bs años 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710.02 m3/s) y 1998 (800.0 m3/s); conforme se detalla en cuadrro siguiente: 

Año 
 	030) 

caudal 
Año 

Caud 

0)

al 

103 
Año 

Caudal 

9.301 
Año Caudal 

0130/ 
Año 

Caudal 
0130) 

Año 
Caudal 

000) 
Año 

Caudal 
(m3/a) 

Año Caudal 
(03/0 1933 227.50 1944 29195 1955 403.42 1966 710.02 1977 711.26 1986 369.50 1999 355.00 2010 20000 1934 264.50 1945 250.01 1956 330.99 1967 521.91 1978 80.33 1989 27250 2000 215.00 2011 37500 1935 311.00 1916 528.14 1957 256.19 1568 189.11 1979 21313 1990 4939 2001 228.00 2012 46250 1936  360.50 1947 144.09 1958 169.35 1949 314.07 1900 91.23 1991 325.00 2002 300.00 2013 30750 1937  956.03 1949 765.10 1959 37826 1970 454.31 1981 252.00 1992 4775 2003 176,25 2014 310.00 1938  253.70 1949 148.2 1960 312.69 1971 194.45 1982 274.00 1993 11203 2004 215,00 2015 290.00 1939  328.67 1950 156.33 1961 27204 1972 509.67 1983 273.00 1994 31250 2005,  13760 2016 21100 1940  15534 1951 289.09 1962 423.06 1973 293.62 1984 485.65 1935 354.37 2006 287.50 2017 345.00 1941 21225 1952 208.05 1963 255.85 1974 194.68 1985 200.50 1996 190.00 2007 250.00 2018 455.03 1942 326.79 1963 427.20 1964 238.45 1975 141.88 1985 355.00 1997 850.00 2008 mai 1943 301.93 1954 536.64 1965 16244 1976 237.62 1987 148.20 1998 1300.00 2009 210.00 

3.3.• AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Guayaquil, margen Derecha del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios 
agricolas en un crea aproximada de 20 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Derecha del Rio Pisco, sector Guayaquil, existen 60 habitantes y 15 viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida; además de una infraestructura de servicio 
eléctrico. 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N' DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERV CIO ELECTRIC° 

AFECTADO 
SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO 
N' INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 
CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS 51 NO 51 NO 

15 X x 
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CULTIVOS AFECTADOS 
AFECTADA 

CARRETERA (5) AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km. - Unid.) INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo Are  
(ha) 

Tipo de Ganado de 
cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

OS 

PUENT 

ES 
OTROS 

maiz 10 
0.45 0.35 

algodón 10 

O 

P O tvive  

POBLACION GANADERA

13  

V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (800 ml) 
En una longitud de 800 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado y 
con las dimensiones y las caracteristicas del talud. 

El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Rio y asi poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura 114,50 in., ancho de corona.4.50 m., (ver plano típico de dique y enrocado). 
En la margen Derecha del sector Guayaquil en una longitud de 800 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 11)0.800 Mts. 
de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parle superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 
La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 800 ml. 
Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de rio en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 
C/ 	del del cauce del rio hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 

del terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

Vi 

c..2: No estructurales 

Se tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 

Loe 

6.1.-VISTA EN PLANTA 
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X - PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 
SubPresupur CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=800 ML) 
Cliente 
Lugar 	SECTOR GUAYAQUIL- HUMAY - PISCO 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

Itere Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 
21008.82 

'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVI WAGON MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.80 10710.23 8568.18 
'01.02 TRABAJOS PREUMINARES 2168.96 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.80 1500.75 1200.60 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.80 1210.45 968.36 
'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

346905.03 
'01.03.01 U MPI EZA Y DESOLMATACION CAUCE RI O m3 57600.00 3.55 204728.56 -01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 15250.00 3.73 56880.01 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 9600.00 7.11 68232.76 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 5768.00 2.96 17064_70 
'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 662383.54 
-01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/EN ROCA DO ml 9836.40 21.18 208339.72 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXP Losi VOS m3 9836.40 11.26 110752.67 
'01.04.03 CARGUI O Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM rn3 983640 24.26 238628.03 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 6720.00 10.24 68779.54 
"01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3116.40 11.51 35883.58 

COSTO DIRECTO 	
1,032,467.36 

GASTOS GENERALES (8 a 1076) 	 103,246.74 
UTILIDAD (10%) 103,246.74 

SUB TOTAL 	 1,238,960.83 
I.G.V. (18%) 	 223,01L95 

TOTAL 
1,461,973.78 

SUPERVISION (2% del CD) 	 20,649.35 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 10,324.67 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

1,507,947.80 
Nota: El presupuesto que se ha estimado es referenci al 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica EZZI3 

1.02 Contratación — 1E 1 

1.03 Ejecución a 	 e 

1.04 Seguimiento  

1.05 

*Crnrinnrarnn 

Liquidación 

Poronan,i,1 

1   

XL- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PISCO 

ft LK. JUAN E. MENDOZA URI E 
'94.x.41 	 AL1:441.0E 

FECHA: 0910412019 



Item  Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial SI. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

¡'01.01 OBRAS PROVISIONALES 21008.82 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.80 10710.23 8568.18 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 2168.96 
;9102.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.80 1500.75 1200.60 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.80 1210.45 968.36 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 346906.03 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 57600.00 3.55 204728.56 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 15250.00 3.73 56880.01 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 9600.00 7.11 68232.76 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 5768.00 2.96 17064.70 

'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 662383.54 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 9836.40 21.18 208339.72 
:01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA c/ExPLoSivos m3 9836.40 11.26 110752.67 
:11)1.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 9836.40 24.26 238628.03 
:1)1.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 6720.00 10.24 68779.54 
/01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3116.40 11.51 35883.58 

COSTO DIRECTO 	 1,032,467.36 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 103,246.74 
UTILIDAD (10%) 	 103,246.74 

SUB TOTAL 	 1,238,960.83 
I.G.V. (18%) 	 223,012.95 

TOTAL 	 1,461,973.78 
SUPERVISION (2% del CD) 	 20,649.35 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 10,324.67 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

1,507,947.80 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 800 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR GUAYAQUIL - HUMAY - PISCO 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 



qLA 
SSCP, 

PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: UMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Humay 	Provincia: Pisco Regon: lea 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 

IteM Descripción Unid. Nro veces 
Dimensiones 

Parcial Total 
Largo Ancho Altura 

1.00  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 800 ML I 
1.01  OBRAS PROVISIONALES 

\ 	01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m U 1.00 
Cartel de identificacion de la Obra 1.00 1.00 

01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 
Movilizacion de maquinaria pescada 2.00 2.00 

01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.80 
HaNlitacion Canino de acceso 0.80 0.80 

1.02 TRABAJOS PREUMINARES 
,..04'02.0I TRAZO Y REPLANTEO km 0.80 

Dique con enrocado 0.80 0.80 
01.02.02 CONTROL TOPGRAFICO km 0.80 

Dique con enrocado 0.80 0.80 
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 57,600.00 
Cauce estable de do 800.00 60.00 1.20 57,600.00 

01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 15,250.00 
Conformacion de dique 1.00 800.00 7.63 2.50 15,250.00 

.03.03 "/i, EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 9,600.00 
r" Uña de dique 1.00 800.00 6.00 2.00 9.600.00 
0. 3.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 5,768.00 
c's 
O Perfilado y efine de talud 800.00 7.21 5.768.00 

.04 PROTECCION CON ENROCADO 
1 .04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROcADO m3 

 

9,836.40 
Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 800.00 6.00 2.00 6.720.00 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 800.00 0.75 7.42 3,116.40 
01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 9.836.40 

Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 800.00 6.00 2.00 6.720.00 
Selección y acopio de rocas c/expposivos 	Talud de Dique 1.00 800.00 0.75 7.42 3,116.40 

01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. , 16 KM m3 9,836.40 
Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 800.00 6.00 2.00 6,720.00 
Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 800.00 0.75 7.42 3.116.40 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 6,720.00 
Acomodado de roca en uña de dique 1.00 800.00 6.00 2.00 6,720.00 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3,116.40 
Acomodado de roca en talud de dique 1.00 800.00 0.75 7.42 3,116.40 



ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO - SECTOR GUAYAQUIL 
SubPresupuesto CONSTRUCCIÓN DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 	08/04/2019 

Partida 	01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento 	u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ 	1 00 	Costo unitario 	directo por: u 	 1267.80 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.0C 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bls 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	 m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 
11.02 

Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 	 1.00 	533.00 	533.00 

533.00 

Partida 	01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento 	glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 	1.000 	Costo unitario 	directo por: glb 	 5586.42 

Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Pardal S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

797.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
CAMIÓN PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 

CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 
2.000 
2.000 

3.000 

16.000 

16.000 

747.36 
104.94 

196.10 

22.42 

1679.04 

3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO ALITOPROPULS/ hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79,97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300.330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: krn 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8- 	 va ril 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 ga I 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



Partida 	01.02.02 	 CONTROL TOPOGRAFICO 

Rendimiento 	Km/DIA 	 MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 	 1210.45 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 	10.667 	19.49 	207.89 
OFICIAL 	 hh 	 2.000 	21.333 	15.06 	321.28 
PEON 	 hh 	 2.000 	21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
ESTACA DE MADERA 	 u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

3.000 	818.67 
	

24.56 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 

	
1.000 
	

10.667 	10.000 
	

106.67 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 

	
10.667 	12.300 
	

131.20 

262.43 

Partida 	01.03.01 	 UMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 850.00 	 EQ. 	850.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 3.55 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

3.000 	0.45 	0.01 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

Partida 
	

01.03.02 	 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

, Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 	 3.73 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 019 

	

1.000 	
0.010 	19.57 

OFICIAL 	 hh 	 0.010 	15.06 	0.15 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 

	

3.000 	0.48 	0.01 
1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 	01.03.03 	 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 	 7.11 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

5.000 	1.01 
	

0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 

	
0.021 	287.00 
	

6.04 

6.09 

Partida 	01.03.04 	 PERFILADO Y FIEFINE EN TALUD DE DIQUE 

Rendimiento 	m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 	1200.00 	Costo unitario 	directo por: m2 	 2.96 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 

	

3.000 	1.01 	0.03 
1.000 	 0.007 	287.00 	1.91 

1.94 



Partida 	 01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 	 21.18 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13.57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.18 
Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	10.66 
FULMINANTE 	 u 	 1.000 	0.70 	0.70 
DINAMITA AL 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 

Partida 	 01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 250.00 	Costo unitario directo por: m3 	 11.26 

Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 

PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	1337 	0.87 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

5.0000 	1.98 	0.10 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

Partida 

Rendimiento  

01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 350.00 	Costo unitario directo por: m3 24.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 1.000 0.0229 19.57 	0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0229 15.06 	0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 5.0000 0.79 	0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 4.000 0.0914 208.44 	18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 1.000 0.0229 205.00 	4.69 

23.47 

Partida 

Rendimiento  

01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 360.00 Costo unitario directo por: m3 10.24 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0222 19.57 0.43 
PEON 	 hh 4.000 0.0839 13.57 1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0222 15.06 0.33 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.0000 1.98 0.06 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.81 hm 1.000 0.0222 369.00 8.20 

8.26 

Partida 	 01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	Ea. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 11.51 Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 0.0250 19.57 	0.49 
PEON 	 hh 	 4.000 0.1000 13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 0.0250 15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.0000 2.22 	0.07 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 s hm 	 1.000 0.0250 369.00 	9.23 

9.29 

1.000 

2.000 

3.000 

0.0250 
0.0500 

2.18 

129.75 

4.78 

0.07 
3.24 

0.24 

3.55 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 	0104019 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTOR GUAYAQUIL - HUMAY - PISCO -ICA 
Fecha 	01/0712019 
Lugar 	110503 	ICA - PISCO - HUMAY 
Código 	 Recurso 	 Unidad 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 

MANO DE OBRA 
0101010003 	OPERARIO 	 hh 	 14.4000 	18.79 	270.58 0101010004 	OFICIAL 	 hh 	 821.4600 	15.06 	12,371.18 0101010005 	PEON 	 hh 	 2,704.5300 	13.57 	36,700.48 01010100060001 	OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1,801.1200 	19.57 	35,247.92 0101030000 	TOPOGRAFO 	 hh 	 14.9300 	19.49 	291.06 01010300000008 	TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 245.9100 	15.06 	3,703.40 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 
'Mesalina r es u'11-1,n I," V runr•nn 

01010300080001 	CONTROLADOR OFICIAL 	 hh 	 1,216.6600 	15.06 	18,322.85 0105010001 	PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 491.8200 	15.06 	7,406.81 0105010002 	AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 491.8200 	13.57 	6,674.00 

120,988.18 
MATERIALES 

0207030001 	HORMIGON 	 m3 	 0.4800 	34.44 	16.53 0207040002 	MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 160.0000 	28.70 	4,592.00 

0211010001 	FIERRO 0 3/8" 	 var 	 0.4000 	20.50 	 8.20 0213010001 	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 	 4.0800 	20.09 	81.97 02130300010001 	YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 4.8000 	11.48 	55.10 0231010001 	MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 	 4.51 	315.70 0231040001 	ESTACAS DE MADERA 	 und 	 80.0000 	 1.64 	131.20 0240020001 	PINTURA ESMALTE 	 gal 	 0.5600 	36.90 	20.66 

5,221.36 
EQUIPOS 

0301000009 	ESTACION TOTAL 	 día 	 14.9300 	12.30 	183.68 0301000020 	NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 14.9300 	10.00 	149.34 0301000021 	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 245.9100 	129.75 	31,906.82 PCM 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 
PCM 

0301000022 	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 491.8200 	 4.78 	2,350.90 

0301010043 	CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 884.2900 	208.44 	184,321.91 

	

0301010044 	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 	 225.2500 	205.00 	46,176.99 4.6 yd3 

	

0301010045 	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 227.0900 	369.00 	83,797.69 yd3 

	

0301510001 	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 32.0000 	104.94 	3,358.08 

	

0301510002 	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 	hm 	 32.0000 	196.10 	6,275.20 

	

0305010001 	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 6.0000 	121.63 	729.78 2,000 gl 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 

	

0305010002 	RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 	 0.8000 	79.97 	63.98 AUTOPROPULSADO 70-10 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gI 

	

0305010003 	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 700.4200 	328.00 	229,736.12 

	

0306010001 	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 555 0100 	287.00 	159,287.99 1.1-2.75 yd3 

753,775.07 
SUBCONTRATOS 

04130400010002 	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1 0000 	533.00 	533.00 

	

0426010003 	MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 	 9,836.4000 	10.66 	104,856.02 BLANCA 

	

0426010004 	FULMINANTE 	 und 	 9,836.4000 	 0.70 	6,885.48 

	

0426010005 	DINAMITA AL 65% 	 und 	 2,459.1000 	11.89 	29,238.70 

	

0426010006 	BARRENO 5' X 7/8" 	 und 	 167.2200 	65.60 	10,969.55 

152,482.75 

TOTAL 	5/. 	1,032,467.36 

1 

Fecha : 	07/07/2019 16:17:53 
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20 FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 
MONTESIERPE EN EL RÍO PISCO 

I.- UBICACION: 

X MD 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

NORTE ZONA 18 Punto Inicial 	ESTE 8,483,807 409,140 

NORTE Punto Final 	ESTE 8,483,033 407,113 

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.- GEOLOGÍA 

Año 
Caudal 
(m31h) 

Año Casal 
hrala) 

Año 
Caudal 
Irlas) 

Ano Año 
Caudal 

Ahe 
Caudal 
0n3to) 

Año 
Caudal 
(en3lah 

Año 
Caudal 
(In3/0 

Año 
caudal 

Ou3k) 
1933 727.50 1944 235.96 1955 403.42 1966 710.02 1977 231.26 1988 369.50 1999 35100 2310 20900 
1934 264.50 1945 250.01 1956 330.99 1967 531.91 1978 80.33 1989 2/250 2003 215.00 2311 37500 
1935 311.00 1946 528.14 1957 256.19 1968 189.11 1979 213.13 1990 49.313 2631 228.00 2012 46250 
1936 360.50 1947 144.09 1958 169.35 1969 31407 1980 91.23 1991 325.90 2002 X0.00 2313 30750 
1937 9E6.03 1948 76110 1959 37926 1970 454.31 1981 252.00 1992 47.75 2003 176.25 2014 110.00 
1938 25170 1949 148.26 1960 31285 1971 194.45 1982 274.00 1993 118.03 2004 215.00 2015 263.00 
1939 32967 1953 156.33 1961 272.04 1972 509.87 1983 273.00 1994 31293 2005 137.50 2016 215.00 
1940 155.34 1951 289.09 1962 423.06 1973 29162 1984 465.15 1995 354,37 2006 287.50 2017 345.00 
1941 21225 1952 20895 1963 25585 1974 194.68 1985 20150 1996 190.00 2007 25090 2018 455.00 
1942 326.79 1953 427.20 1964 238.45 1975 141.88 1966 35100 1997 150.00 2008 225.00 
1943 301.93 1954 536.64 1965 162.44 1976 237.62 1987 146.20 1938 800.00 2009 210.90 

3.3.. AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Montesierpe, margen Derecha del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontrandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios 
agricolas en un crea aproximada de 25 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Derecha del Rio Pisco, sector Montesierpe, existen 60 habitantes y 15 viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida, asi como una infraestructura de servicio 
eléctrico. 

IV.. EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N°  DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRIC° 

AFECTADO 
SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGUE AFECTADO N' INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 

CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS SI NO 51 NO 

15 xx -- 

1 de 3 

QUEBRADA 

PROVINCIA 

RÍO 

DEPARTAMENTO 

PISCO 

ICA DISTRITO HUMAY PISCO 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA-CHINCHA PISCO 

MONTESIERPE 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA 

SECTOR 

MI 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 
msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. 
En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litologia de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, 
ludas, alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de 
composición granitoide que forman parte del babilla andino que aflora en esta región del país y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad 
de estas rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

3.2.. HIDROLOGÍA 

I.  El Rb Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 ala actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada 
año de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s) 1966 (710.02 m3/s) y 1998 (800.0 m3Js) conforme se detalla en cuadrro siguiente: 



6.1..VISTA EN PLANTA 
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CULTIVOS AFECTADOS 
POBLACION GANADERA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 

(KM) 

de 

cabezas  

AFECTADA (Km 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km. -Unid.) 

INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

- Unid.) 

Cultivo 
Atea 

(ha) 
Tipo de Ganado 

Número 
BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

05 

PUENT 

ES 
OTROS 

malo 15 1.6 0.2 

algodón 50 

V.• PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (2150 ml) 

En una longitud de 2150 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de rio debidamente compactado 
y con las dimensiones y las características del talud. 
El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Río y asi poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de coron4.50 ni., (ver plano típico de dique y enrocado). 
En la margen Derecha del sector Montesierpe en una longitud de 2150 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 0=0.800 
Mts. de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 
La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 2150 ml. 
Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

P 
R6i^7-...„.  Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de rio en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe 

\<+;>: 	del cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento 
<t*. 	 del terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

el,  

i.2 No estructurales 

e tendrán que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y 
ayuda humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI: ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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6.2.-VISTA PERFIL 

DIQUE DE ENROCADO 

14,00 350 

1.5 

2.50 

IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) 

5.00 



Itera 	Descri cion 
CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

0
0

 c
  

9
 3

 3
 3

3
 	

3
3
 3
 

W
 	

W
U
J
 W

 	
N

IL
L

Y
W

 

arda 

OBRAS PROVISIONALES 35467.63 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 1.00 1267.80 1267.80 
MOVIUZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESA 2.00 5586.42 11172.84 
HABIUTACION DE CAMINO DE ACCESO 2.15 10710.23 23026.99 
TRABAJOS PREUMINARES 5829.06 
TRAZO Y REPLANTEO 2.15 1500.75 3226.62 
CONTROL TOPOGRAFICO 2.15 1210.45 2602.46 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 932309.96 
LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO 154800.00 3.55 550208.01 
CON FORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 40984.38 3.73 152865.04 
EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE 25800.00 7.11 183375.54 
PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 15501.50 2.96 45851.38 
PROTECCION CON ENROCADO 1780155.77 
EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO 26435.33 21.18 559913.00 
SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS 26435.33 11.26 297647.80 
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. D. 16 KM 26435.33 24.26 641312.83 
ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 18060.00 10.24 184845.02 
ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 8375.33 11.51 96437.11 
COSTO DIRECTO 	 2,753,762.44 
GASTOS GENERALES (8a 10%) 	 275,376.24 
UT1UDAD (10%) 	 275,376.24 

SUB TOTAL 	 3,304,514.93 
I.G.V. (18%) 	 594,812.69 

..=--_ -.~...,...= 
TOTAL 	 3,899,327.62 
SU PERVISION (2% del CD) 	 55,075.25 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 27,537.62 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

3,996,940.49 

Metrodo 	 c 	- e el 

-01 

'01.01 
'01.01.01 
01.01.02 
'01.01.03 

'01.02 
'01.02.01 
'01.02.02 

'01.03 
'01.03.01 
'01.03.02 
'01.03.03 
'01.03.04 

'01.04 
'01.04.01 
"01.04.02 
'01.04.03 
'01.04.04 
01.04.05 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

I. PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 
SubPresuput CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 2150 ML) 
Cliente 
Lugar 	SECTOR MONTESIERPE - HUMAY - PISCO 

Nota:, 	El presupuesto que se ha estimado es referencia) 



MUNICIPALJDAD PROVINCIAL Df PISCO 

LIC. JUAN E. MENDOZA iR E 
ALCALI.Fh 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica 1 	1 

1.02 Contratación L 

1.03 Ejecución 1111E—=' 

1.04 Seguimiento 3111 

1.05 Liquidación I---t 
renco 

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

AU • • IDAD NACIONAL 
AD • / 

11111 
 

...TRACIÓN L • AL 

ii  
e  /1121  

L AGUA 
AGUA FISCO 

LES BRAVO 
IF. AGUA 

 

FECHA: 0910412019 



Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 35467.63 
u '01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 1.00 1267.80 1267.80 

'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 2.15 10710.23 23026.99 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 5829.08 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 2.15 1500.75 3226.62 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 2.15 1210.45 2602.46 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 932309.96 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 154800.00 3.55 550208.01 

;..02O3.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 40984.38 3.73 152865.04 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 25800.00 7.11 183375.54 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 15501.50 2.96 45861.38 

'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1780155.77 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 26435.33 21.18 559913.00 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 26435.33 11.26 297647.80 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 26435.33 24.26 641312.83 
'01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 18060.00 10.24 184845.02 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 8375.33 11.51 96437.11 

COSTO DIRECTO 	 2,753,762.44 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 275,376.24 
UTILIDAD (10%) 	 275,376.24 

SUB TOTAL 	 3,304,514.93 
I.G.V. (18%) 	 594,812.69 

TOTAL 	 3,899,327.62 
SUPERVISION (2% del CD) 	 55,075.25 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 27,537.62 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

3,996,940.49 

V°  e 

efo.,  

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 2150 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR MONTESIERPE - HUMAY - PISCO 

Nota:  El presupuesto que se ha estimado es referencial 



Rent Descripción Unid. Nro veces Dimensiones 
Total 

Largo Ancho Altura 
Pardal 

1.00  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 2150 ML.) 
1.01  OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m U 1.00 
	  Cartel de idenlificacion de la Obra 1.00 1.00 
t  01.01.02  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 

i Movilizacion de maquinaria pesando 2.00 2.00 
/ 	01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 2.15 
	  Habilitacion Canino de acceso 2.15 2.15 

1.02  TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01  TRAZO Y REPLANTEO km 2.15 

Dique con enrocado 2.15 2.15 
0102.02 CONTROL TOPGRAFICO kan 2.15 ----"- 

Dique con enrocado 2.15 2.15 
11.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 154,800.00 
Cauce estable de rio 2,150.00 60.00 1.20 154,800.00 

01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 40,984.38 
Conformacion de dique 1.00 2,150.00 7.63 2.50 40,984.38 

01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACIÓN DIQUE rn3 25,800.00 
Uña de dique 1.00 2,150.00 6.00 2.00 25,800.00 

01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 15,501.50 
Perfilado y efine de talud 2,150.00 7.21 15,501.50 

',. 	1.04 PROTECCION CON ENROCADO 
' . 	1.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 26,435.33 ::.•.> 
) 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 2,150.00 6.00 2.00 18,06000 

Extraccion de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 2.150.00 0.75 7.42 8,375.33 
01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRA' DA C/EXPLOSIVOS m3 26,435.33 

Selección y acopio de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 2,150.00 6.00 2.00 18,060.00 
Selección y acopio de rocas c/expposivos 	Talud de Dique 1.00 2,150.00 0.75 7.42 8,37533 

01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 26,435.33 
Carguio y transporte de rocasDisil > 16 km _ Uña 1.00 2,150.00 6.00 2.00 18,060.00 
Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 2,150.00 0.75 7.42 8,375.33 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 18,060.00 
Acomodado de roca en uña de dique 1.00 2,150.00 6.00 2.00 18.060.00 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 8.375.33 
Acomodado de roca en talud de dique 1.00 2,150.00 0.75 7.42 8,375.33 

qccOkev  

ok)- 
.7.1 

PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Humay 	Provincia: Pisco Region: loa 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 

SubPresupuesto 
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO - SECTOR MONTESIERPE 
CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 08/04/2019 

Partida 01-01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 rn 

Rendimiento u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: u 1267.80 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bls 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 

11.02 
Subcontratas 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 	 1.00 	533.00 	533.00 

533.00 

Partida 01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 5586.42 

Codiga Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
'-,-> \ Materiales 
,n '. 
-,., 
r.n- n 
Q 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	747.36 	22.42 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 	 2.000 	16.000 	104.94 	1679.04 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 	16.000 	196.10 	3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULS? hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 ECL 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0318" 	 varll 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M 0 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hin 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



Partida 

Rendimiento 

01.02.02 

Km/DIA 

C.ONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 
OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	10.667 	19.49 	207.89 
hh 	 2.000 	21.333 	15.06 	321.28 
hh 	 2.000 	 21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 
ESTACA DE MADERA 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 

bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
ga I 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
NIVEL DE INGENIEROS 

ESTACION TOTAL 

%M.O 	 3.000 	818.67 	24.56 
hm 	 1.000 	10.667 	10.000 	106.67 
hm 	 1.000 	 10,667 	12.300 	131.20 

262.43 

Partida 01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento m3/DIA MO. 850.00 	 EQ. 850.00 	Costo unitario directo por: m3 3.55 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 
OFICIAL (CONTROLADOR) 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 

%M.O 	 3.000 	0.45 	0.01. 
hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

Partida 01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento m3/DIA MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300.330 HP 

%M.O 	 3,000 	0.48 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 01.03.03 EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento m3/DIA MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 7.11 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 	 5.000 	1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

ALtre 

Partida 

Rendimiento 

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 Ea. 1200.00 Costo unitario directo por: 	m2 	 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 



Partida 	01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: nri3 	 21.18 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 0.0500 	13.57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 

	

0.0250 	15.06 	0.38 
'.---7.71C. 	 2.18 

(>‘' 	GO <1<s  

	

Ni- 	?, y 	 Materiales 
k•C to'  

	

...' 	',I
'Iri 

C" 

	

C., c. 	 MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI in 

	

52 J 	-, 

	

1.000 	10.66 
FULMINANTE 	 u .• i5 E. ..1 	DINAMITA AL 65% 	 kg 	

1.000 	0.70 

	

i-., 	 0.250 	11.89 tp  
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

3.000 
	

2.18 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 	 1 000 

	
0.0250 
	

129.75 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 

	
2.000 
	

0,0500 
	

4.78 

Partida 	01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 250.00 	Costo unitario directo por: m3 	 11.26 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 

r.„  a-.177',-:;:, • 	 PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 ..‹..5 ...,.,  
1.98 

	

4' 	 Materiales vr' 
-u 

	

U% 	 Equipos 

	

5.0000 	1.98 	0.10 

	

1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

       

    

Partida 	01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 	350.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 24.26 

Codigo 	 Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0229 	19.57 	0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 Mi 	 1.000 	0.0229 	15.06 	0.34 

0.79 

 

    

Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 

	
5.0000 
	

0.79 
	

0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 

	
4.000 
	

0.0914 
	

208.44 
	

18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 	 1.000 

	
0.0229 
	

205.00 
	

4.69 

23.47 

  

    

Partida 	 01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 360.00 	Costo unitario directo por: m3 	 10.24 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	 hh 	 1.000 	0.0222 	19.57 	0.43 
PEON 	 hh 	 4.000 	0.0989 	13.57 	1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0222 	15.06 	0.33 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
	

3.0000 
	

1.98 
	

0.06 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 23.8 1 hin 	 1.000 

	
0.0222 	369.00 
	

8.20 

8.26 

  

   

Partida 
	

01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

  

Rendimiento 	rn3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 	320.00 	Costo unitario 	directo por: m3 
Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0250 	19.57 	0.49 
PEON 	 hh 	 4.000 	0.1000 	13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 , hm 

	

3.0000 	2.22 	0.07 
1.000 	0.0250 	369.00 	9.23 

9.29 

s c 

10.66 

0.70 

2.97 

1.12 

15.45 

0.07 

3.24 
0.24 

3.55 

Ca 
el 	 HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 

11.51 
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Página 	1 

Precios y cantidades de recursos requeridos 
0104020 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTOR MONTESIERPE • HUMAY • PISCO - ICA 
01107/2019 
110503 	ICA - PISCO - HUMAY 

Recurso 	 Unidad 	Cantidad 

MANO DE OBRA 

Precio S/. Parcial S/. 

OPERARIO 	 hh 	 25.2000 18.79 473.51 
OFICIAL 	 hh 	 2,207.6700 
PEON 	 hh 	 7,133.4300 

15.06 
13.57 

33,247.53 
96,800.62 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 4,786.5000 19.57 93,671.76 
TOPOGRAFO 	 hh 	 40.1300 19.49 782.21 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 660.8800 15.06 9,952.90 
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 

CONTROLADOR 17c1 --"- 	hh 	 3,269.7700 15.06 49,242.70 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 1,321.7700 15.06 19,905.80 
AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 1,321.7700 13.57 17,936.37 

322,013.40 
MATERIALES 

HORMIGON 	 m3 	 0.4800 34.44 16.53 
MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 430.0000 28.70 12,341.00 

FIERRO 03/8" 	 var 	 1.0800 20.50 22.04 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.5 kg) 	bol 	 8.9400 20.09 179.61 
YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 12.9000 11.48 148.10 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 4.51 315.70 
ESTACAS DE MADERA 	 und 	 215.0000 1.64 352.60 
PINTURA ESMALTE 	 gal 	 1.5100 36.90 55.54 

13,431.12 
EQUIPOS 

ESTACION TOTAL 	 día 	 40.1300 12.30 493.65 
NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 40.1300 10.00 401.34 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 660.8800 129.75 85,749.61 
PCM 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 
PCM 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 1,321.7700 4.78 6,318.04 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 14,516.12 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 2,376.5400 208.44 495,365.21 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 	 605.3700 205.00 124,100.67 
4.6 yd3 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 610.3200 
yd3 

369.00 225,206.35 

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 32.0000 104.94 3,358.08 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 	hm 	 32.0000 196.10 6,275.20 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 16.1300 121.63 1,961.28 
2,000 gl 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 
2,000 gl 

RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 	 2.1500 79.97 171.94 
AUTOPROPULSADO 70-10 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1,882.3700 328.00 617,415.85 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 1,491.5900 287.00 428,086.53 
1.1-2.75 yd3 

2,009,419.87 
SUBCONTRATOS 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 533.00 533.00 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 	 26,435.3300 10.66 281,800.62 
BLANCA 

FULMINANTE 	 und 	 26,435.3300 0.70 18,504.73 
DINAMITA AL 65% 	 und 	 6,608.8300 11.89 78,579.02 
BARRENO 5' X 7/8' 	 und 	 449.4000 65.60 29,480.68 

408,898.05 

TOTAL SI. 2,753,762.44 

Fecha 	07107/2019 16:26:17 
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159° 	II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE 
	

416,343 
	

NORTE 
	

8,488,382 
	

ZONA 
	

18 

Punto Final 	ESTE 
	

416,068 
	

NORTE 
	

8,488,097 

EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.- GEOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 msnm 
aproximadamente y la divisoria de cuenca. 

En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, lutitas, 

alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por odocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las Ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de composición granitoide 
que forman parte del baldar) andino que aflora en esta región del país y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad de estas rocas comprende 
esde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

'4?‹, 

IDROLOGÍA 

Enti Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Lebayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 ala actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada año de 
reg 	se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710.02 m3/s) y 1998 (800.0 m3/s); conforme se detalla en cuadrro siguiente: 

AM 
Caudal 

(m31s) 
Año 

Caudal 

(m37ra 
Año Caudal 

Iroals) 
Mo Caudal 

S3A1) 
Año Caudal 

0113/81 
Año 

Caudal 
(mala) 

Ano 
caudal 

903701 
Año 

Caudal 
(n3/s1 

1933 227.50 1944 295.05 1955 403.42 1966 710.02 1977 231.26 1988 369.50 1999 355.00 2010 200.00 
1934 264.50 1945 293.01 1966 33099 1967 521.91 1978 80.33 1989 272.50 2000 215.00 2011 37503 
1935 311.00 1946 528.14 1957 256.19 1968 189.11 1979 213.13 1993 49.38 2001 228.00 2012 462.93 
1936 360.50 1947 144.09 1958 159.35 1969 314.07 1980 91.23 1991 325.00 2062 300.00 2013 307.50 
1937 956.0 1948 765.10 1959 378.25 1970 464.31 1981 252.00 1992 47.75 2003 17525 2014 310.00 
1935 253.70 1949 148.26 1960 312.85 1971 194.46 1982 274.00 1993 118.00 2004 215.60 2015 290.00 
1939 328.67 1950 15623 1961 272.04 1972 509.87 1983 273.09 1994 312.50 2005 137.53 2016 215.00 
1940 155.34 1951 269.09 1962 423.05 1973 293.62 1984 485.65 1995 354.37 2006 287.52 2017 3452 
1941 212.25 1952 208.05 1963 255.85 1974 194.68 1985 200,50 1996 190.03 2007 250.03 2018 455.03 
1942 326.79 1953 42720 1964 238.45 1975 141.138 1986 365.00 1997 150.00 2008 225.00 
1943 30103 1954 536.64 1965 162.44 1976 237.62 1987 146.20 1998 803.00 2009 210.00 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Parihuana, margen Izquierda del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, encontiandose susceptible durante la epoca de avenida, a ser afectado predios agricolas 
en un area aproximada de 20 has de cultivos de maiz y algodon 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Izquierda del Rio Pisco, sector Parihuana, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N° DE FAMILIAS AFECTADAS 

SERV ao ELEcriuco 
AFECTADO 

SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO 
N° INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 

CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS 
SI NO SI NO 

X x 
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CULTIVOS AFECTADOS 
POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (si AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km. - Unid. INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Cultivo 
A re 

(ha) 
Tipo de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

OS 

PUENT 

ES 
OTROS 

maje 10 -- 0.5 

algodón 

k 

10 

) 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

Construccion de un Dique Enrocado (400 ml) 

una longitud de 400 ml se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique o una prisma que será construido con el material propio de río debidamente compactado y con 
las dimensiones y las características del talud. 

El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Río y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano típico de dique y enrocado). En la 
margen izquierda del sector Parihuana en una longitud de 400 ml. se construira un dique enrocado de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano con rocas de no menos de 0=0.800 Mts. de tal 
manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas en la parte superior, y que sus caras más planas queden expuestas. 
La uña o dentellón que se construirá en el pie del enrocado, Talud del dique 1:1.5 y además de la conformación de dique se hará la limpieza o descolmatación de 1500 ml. 
Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, Huarango, eucaliptos etc. Alrededor la reforestación de la defensa ribereña con la finalidades reforzar las bases de la estructuras de la defensa 
ribereñas. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de rio en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe del 
cauce del rio hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento del 
terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

5: 	o estructurales 
O 

Se tz dran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y ayuda 
hu anitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 



3 de 3 

Ministerio de 
Agricultura y Riego 

PERU 

DIQUE DE ENROCADO 

/\•VV,  k,?» 	 1",,y   

-.-vyyysyVy4SWIllit  
•N\#Ñ,$'1. •St•\/ •/•S/Ik»* 

.\444.4. "~mw"vv*,..- W 	'\ s;•\ 

1,94 
~ir 

6.2.-VISTA PERFIL 

41-' ANA MrailmON 
2..0. Nado.,  

VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) 

o 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 
SubPresumuCONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=400 ML) 
Cliente 
Lugar 	SECTOR PARIHUANA - HUMAY - PISCO 

Itern Descripdon Und. Metrado Precio 5/. Parcial 5/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 16724.73 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
"0101.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.40 10710.23 4284.09 
• 01.02 TRABAJOS PREUMINARES 1084.48 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.40 1500.75 600.30 
"01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.40 1210.45 484.18 
"01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 173453.02 
'01.03.01 U MPI EZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO rn3 28800.00 3.55 102364.28 
'01.03.02 CON FORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 7625.00 3.73 28440.01 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 4800.00 7.11 34116.38 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 2884.00 2.96 8532.35 
'0104 PROTECCION CON ENROCADO 331191.77 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 4918.20 21.18 104169.86 
'01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 4918.20 11.26 55376.34 
'01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 4918.20 24.26 119314.01 
"01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE rn3 3360.00 10.24 34339.77 
'01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 1558.20 11.51 17941.79 

COSTO DIRECTO 	 522,454.00 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 32,245.40 
UTILIDAD (10%) 	 52245.40 

SUB TOTAL 	 626,944.80 
I.G.V. (18%) 112,850.06 

_.---= 
TOTAL 739,794_87 
SUPERVISION (2% del CD) 	 10,449.08 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 5,224.54 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

770,468.49 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es refe re ncial 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.01 Formulación de Ficha Tecnica 1   i 

1.02 Contratación A _1 

1.03 Ejecución fr____ .__....-1 

1.04 Seguimiento ir:7_ _...1 

1.05 Liquidación I 	 I 

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

MUNICIPW110 PROVIIKUIL De PISCO 

LIC. JUAN E MENDOZA U ISE 
AL CAU)E 

FECHA: 0910412019 



PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (1= 400 ML) 

Cliente 

Lugar 	SECTOR PARIHUANA - HUMAY - PISCO 

Item  Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/. 
'01 CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 16724.73 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.40 10710.23 4284.09 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 1084.48 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.40 1500.75 600.30 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRÁFICO km 0.40 1210.45 484.18 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 173453.02 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 28800.00 3.55 102364.28 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 7625.00 3.73 28440.01 
'01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE m3 4800.00 7.11 34116.38 
'01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 2884.00 2.96 8532.35 

'01.04 PROTECCION CON ENROCADO 331191.77 
'01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 4918.20 21.18 104169.86 

1.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 4918.20 11.26 55376.34 
' 	1.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 4918.20 24.26 119314.01 

1.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 3360.00 10.24 34389.77 
/01.04.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 1558.20 11.51 17941.79 

COSTO DIRECTO 	 522,454.00 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 52,245.40 
UTILIDAD (10%) 	 52,245.40 

SUB TOTAL 	 626,944.80 
I.G.V. (18%) 	 112,850.06 

TOTAL 	 739,794.87 
SUPERVISION (2% del CD) 	 10,449.08 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 5,224.54 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

770,468.49 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia I 



kern Descripción Unid. Nro veces 
Dimensiones 

Total 
Largo Ancho Altura 

Parcial 

1.00  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L= 400 MI. 1 
1.01 OBRAS PROVISIONALES 

\ 	01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 380 X4.80 m U 1.00 
	 Cartel de identificacion de la Obra 1.00 1.00 

01.01.02 MOV1LIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA glb 2.00 
Movilizacion de maquinaria pesasda 2.00 2.00 

01.01.03  HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.40 
Habilitación Canino de acceso 0.40 0.40 

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.40 

Dique con enrocado 0.40 0.40 
01.02.02 CONTROL TOPGRAFICO km 0.40 

Dique con enrocado 0.40 0.40 
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 28,800.00 
Cauce estable de rio 400.00 60.00 1.20 28,800.00 

01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 7,625.00 
Conformacion de dique 1.00 400.00 7.63 2.50 7,625.00 

01.03.03 EXCAVACIÓN DE UÑA DE CIMENTACIÓN DIQUE m3 4,800.00 
Uña de dique 1.00 400.00 6.00 2.00 4.800.00 

01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 2,884.00 

• Perfilado y efine de talud 400.00 7.21 2,884.00 
1.04 PROTECCION CON ENROCADO 

01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO m3 4,918.20 
Extraccion de rocas c/expposivos _ Uña 1.00 400.00 6.00 2.(X) 3,360.00 

/ 
Extracclon de rocas c/expposivos _ Talud de Dique 1.00 400.00 0.75 7.42 1,558.20 

01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS m3 4,918.20 
Selección y acopio de rocas c/expposiyos _ Uña 1.00 400.00 6.00 2.00 3,360.00 
Selección y acopio de rocas c/expposivos 	Talud de Dique 1.00 400.00 0.75 7.42 1.558.20 

01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM m3 4,918.20 
Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña 1.00 400.00 6.00 2.00 3,360.00 
Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique 1.00 400.00 0.75 7.42 1,558.20 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 3,360.00 
Acomodado de roca en uña de dique 1.00 400.00 6.00 2.00 3,360.00 

01.04.04 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 1,558.20 
Acomodado de roca en talud de dique 1.00 400.00 0.75 7.42 1,558.20 

AzA  

PLANILLA GENERAL DE METRADOS 

Proyecto 	: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO 
Ubicación 	Distrito: Humay 	Provincia: Pisco Region: Ice 
Fecha 	: ABRIL DEL 2019 



ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PISCO - SECTOR PARIHUANA 
SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO 	 Fecha presupuesto 	08/04/2019 

Partida 	01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento 	u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: u 	 1267.80 

Codigo 	Descripción Recurso 

Mano de Obra 
OPERARIO 

PEON 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 
MADERA TORNILLO 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 

Partida 	01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

MO. 1.000 Ea,. 	1.300 Costo unitario directo por: 	glb 	 5586.42 

Cuadrilla Cantidad Precio 5/.. Parcial 5/. 

2.000 16.000 19.57 313.12 
4.000 32.000 13.57 434.24 

747.36 

3.000 747.36 22.42 
2.000 16.000 104.94 1679.04 
2.000 16.000 196.10 3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.00 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hin 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSI hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	7/32 
FIERRO 0 3/8" 	 varll 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 

A  f. 

(_) 
	 \ 

SG 

O. 

o ry  

4z A 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 

hh 1.000 8.00 18.79 150.32 
hh 2.000 16.00 13.57 217.12 

367.44 

bis 1.20 20.09 24.11 
m3 0.48 34.44 16.53 
p2 70.00 4.51 315.70 

356.34 

%M.O 3.00 367.44 11.02 

11.02 

1.00 533.00 533.00 

533.00 

Rendimiento 	glb/DIA 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hF 
PEON 	 hh 

Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 

CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 



Partida 

Rendimiento 

01.02.02 

Km/DIA 

CONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO 
OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	10.667 	19.49 	207.89 
hh 	 2.000 	21.333 	15.06 	321.28 
hh 	 2.000 	21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 

ESTACA DE MADERA 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 

bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
gal 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
NIVEL DE INGENIEROS 
ESTACION TOTAL 

%M.O 	 3.000 	818.67 	24.56 
hm 	 1.000 	 10.667 	10.000 	105.67 
hm 	 1.000 	 10.667 	12.300 	131.20 

262.43 

Partida 01.03.01 UMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento m3/DIA MO. 850.00 	 EQ. 850.00 	Costo unitario directo por: ml 3,55 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 
OFICIAL (CONTROLADOR) 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 

%M.O 	 3.000 	0.45 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

Partida 01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento m3/DIA MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 

%M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 

Partida 01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE OMENTACION DIQUE 

Rendimiento m3/DIA MO. 380.00 	 EQ. 380.00 	Costo unitario directo por: m3 7.11 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.021 	19.57 	0.41 
hh 	 1.000 	 0.021 	15.06 	0.32 
hh 	 1.000 	 0.021 	13.57 	0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 	 5.000 	1.01 	0.05 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	 0.021 	287.00 	6.04 

6.09 

Partida 

Rendimiento 

01.03.04 	 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

m2/DIA 	 MO. 1200.00 	 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por: 	m2 	 2.96 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.021 19.57 0.41 
OFICIAL 	 hh 1.000 0.021 15.06 0.32 
PEON 	 hh 1.000 0.021 13.57 0.29 

1.01 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 1.01 0.03 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 1.000 0.007 287.00 1.91 

1.94 



Partida 

Rendimiento 

01.04.01 	 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS 

m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 21,18 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 
PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 2.000 	0.0500 	15.06 	0.75 
AYUDANTE DE PERFORISTA 	 hh 	 2.000 	0.0500 	13.57 	0.68 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	00250 	15.06 	0.38 

2.18 
Materiales 

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLAI m 	 1.000 	10.66 	10.66 
FULMINANTE

u 	
1.000 	0.70 	0.70 

DINAMITA AL 65% 	 kg 	 0.250 	11.89 	2.97 
BARRENO 5' X 7/8" 	 u 	 0.017 	65.60 	1.12 

15.45 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3,000 	2.18 	0.07 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-69C hm 	 1.000 	0.0250 	129.75 	3.24 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 2.000 	0.0500 	4.78 	0.24 

3.55 

Partida 01.04.02 	 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 250.00 	 EQ. 250.00 	Costo unitario directo por: m3 11.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0320 	19.57 	0.63 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	0.0320 	15.06 	0.48 
PEON 	 hh 	 2.000 	0.0640 	13.57 	0.87 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 5.0000 	1.98 	0.10 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1. hm 	 1.000 	0.0320 	287.00 	9.18 

9.28 

Partida 

Rendimiento 

01.04.03 	 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km 

m3/DIA 	 MO. 350.00 	 EQ. 350.00 Costo unitario directo por: 	m3 	 24.26 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 1.000 0.0229 19.57 0.45 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 1.000 0.0229 15.06 0.34 

0.79 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 5.0000 0.79 0.04 
CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 4.000 0.091.4 208.44 18.74 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.E hm 1.000 0.0229 205.00 4.69 

23.47 

Partida 

Rendimiento 

01.04.04 	 ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 

m3/DIA 	 MO. 360.00 	 EQ. 360.00 	Costo unitario directo por : m3 10.24 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0222 	19.57 	0.43 
PEON 	 hh 	 4.000 	0.0889 	13.57 	1.21 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0222 	15.06 	0.33 

1.98 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.0000 	1.98 	0.06 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 1 000 	0.0222 	369.00 	8.20 

8.26 

Partida 01.04.05 	 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

Rendimiento m3/DIA 	 MO. 320.00 	 EQ. 320.00 	Costo unitario directo por: m3 11.51 
Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	0.0250 	19.57 	0.49 
PEON 	 hh 	 4.000 	0.1000 	13.57 	1.36 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	0.0250 	15.06 	0.38 

2.22 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3,0000 	2.22 	0.07 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8+ hm 	 1000 	0.0250 	369.00 	9.23 

9.29 



Obra 	0104021 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTOR PARIHUANA - HUMAY • PISCO - ICA 
Fecha 	01107/2019 
Lugar 	110503 	ICA - PISCO - HUMAY 

Código 	 Recurso 	 Unidad 	Cantidad 	Precio SI. 

MANO DE OBRA 

Parcial SI. 

0101010003 OPERARIO 	 hh 	 11.2000 18.79 210.45 0101010004 OFICIAL 	 hh 	 410.7300 15.06 6,185.59 
0101010005 PEON 	 hh 	 1,392.2700 13.57 18,893.04 
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 916.5600 19.57 17,937.04 
0101030000 TOPOGRAFO 	 hh 	 7.4700 19.49 145.53 
01010300000008 TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 	hh 	 122.9600 15.06 1,851.70 

TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC) 
01010300080001 CONTROLADOR OFICIAL 	- . -  	- 	hh 	 608.3300 15.06 9,161.43 
0105010001 PERFORISTA OFICIAL 	 hh 	 245.9100 15.06 3,703.40 
0105010002 AYUDANTA DE PERFORISTA 	 hh 	 245.9100 13.57 3,337.00 

61,425.18 
MATERIALES 

0207030001 HORMIGON 	 m3 	 0.4800 34.44 16.53 
0207040002 MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 	m3 	 80.0000 28.70 2,296.00 

0211010001 FIERRO 0 3/8" 	 var 	 0.2000 20.50 4.10 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bol 	 2.6400 20.09 53.04 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 2.4000 11.48 27,56 
0231010001 MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 4.51 315.70 
0231040001 ESTACAS DE MADERA 	 und 	 40.0000 1.64 65.60 
0240020001 PINTURA ESMALTE 	 gal 	 0.2800 36.90 10.34 

2,788.87 
EQUIPOS 

0301000009 ESTACION TOTAL 	 dia 	 7.4700 12.30 91.84 
0301000020 NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 7.4700 10.00 74.67 
0301000021 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 hm 	 122.9600 129.75 15,953.41 

PCM 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 
PCM 

0301000022 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 	hm 	 245.9100 4.78 1,175.45 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 2,746.21 
0301010043 CAMION VOLQUETE 15 m3 	 hm 	 442.1500 208.44 92,160.95 
0301010044 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 	hm 	 112.6300 205.00 23,088.49 

4.6 yd3 

0301010045 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 hm 	 113.5500 
yd3 

369.00 41,898.84 

0301510001 CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 Ion 	hm 	 32.0000 104.94 3,358.08 
0301510002 CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 	hm 	 32.0000 196.10 6,275.20 

0305010001 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 3.0000 121.63 364.89 
2,000 gl 

0305010002 RODILLO LISO VIBRATORIO 	 hm 	 0.4000 79.97 31.99 
AUTOPROPULSADO 70-10 

0305010003 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 350.2100 328.00 114,868.06 
0306010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 	hm 	 277.5100 287.00 79,643.99 

1.1-2.75 yd3 

381.732.07 
SUBCONTRATOS 

04130400010002 GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 533.00 533.00 
0426010003 MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE 	m 	 4,918.2000 10.66 52,428.01 

BLANCA 

0426010004 FULMINANTE 	 und 	 4,918.2000 0.70 3,442.74 
0426010005 DINAMITA AL 65% 	 und 	 1,229.5500 11.89 14,61935 
0426010006 BARRENO 5' X 7/8' 	 und 	 83.6100 65.60 5,484.78 

76,507.88 

TOTAL S/. 522,454.00 

CA Loe...." 

CO 

Pagrna 	 1 
$10 

Precios y cantidades de recursos requeridos 

Fecha : 	 07/07/2019 16:46:08 
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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 

HUAYRANI EN EL RÍO PISCO 
22 

I.- UBICACIÓN: 

   

    

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE 

Punto Final 	ESTE 

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3.1.- GEOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 msnm 
r„. 	 aproximadamente y la divisoria de cuenca. 

4, 	 Yr 	En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. Las rocas sedimentadas son las calizas, areniscas, diatomita, 
• alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de composición granitoide 

que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del país y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad de estas rocas comprende 
• desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

rm 	b.2.• HIDROLOGÍA 1,4 

El Rio Pisco cuenta con una serie de cauda es, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada año 
de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los arios 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710.02 m3/s) y 1998 (800.0 m3/s); conforme se detalla en cuadrro siguiente: 

Año 
Caudal 
(ra 3Is) 

Año 
Caudal 

Año 
49,31a) (mala) 9,31a) 

Caudal 
(mala) 

Calda! 
Año 

Caudal 
94/10 

Año 
Caudal 
099 

Año 
caudal 

9134a) 
Año 

Caudal 
(m391 

1933 227.99 1944 295.05 1955 403.42 1966 71092 1977 231.26 1938 369.50 1999 35500 2010 201E0 
1934 264.53 1945 250.01 1956 330.99 1967 521.91 1978 80.33 199 272.50 2000 215.00 2011 375.00 
1935 311.00 1946 528.14 1957 251.19 1968 189.11 1979 21113 1990 49.38 2531 293.00 2012 462.50 
1936 36950 1947 144.09 1958 159.35 1969 314.07 1980 9123 1991 32500 2002 320.00 2013 307.50 
1937 95903 1948 765.19 1959 378.26 1970 454.31 1981 252.00 1992 47.75 2003 176.25 2014 310.00 
1938 253.70 1949 148.26 19E0 312.85 1971 194.45 1982 274.00 1991 118.03 2004 215.00 2015 290.00 
1939 32167 1950 15693 1961 272.04 7372 509.87 1983 27390 1991 312.50 2015 137.50 2016 215.00 
1940 155.34 1951 28109 1962 42206 1973 29162 1984 485.85 1995 354.37 2006 287.50 2017 34100 
1941 212.25 1952 208.05 1953 255.85 1974 194.68 1985 200.50 1928 190.00 2007 250.00 2018 455.00 
1942 326.79 1953 427.20 1964 219.45 1975 141.88 1986 35509 1997 150.013 2008 2125.00 
1943 301.93 1954 536.64 1965 162.44 1976 237.62 1997 148.20 1993 1320.00 2009 210.00 

AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Huayrani, margen Derecha del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, no encontrandose áreas productivas suceptibles a ser afectadas. 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Derecha del Rio Pisco, sector Huayrani, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N' DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRICO 

AFECTADO 

SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO 
N°  INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 

CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS 51 NO SI NO 

x x 



2de 3 

  

 

PERU Ministerio de 
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Auf elad 

CULTIVOS AFECTADOS POBLACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 
(KM) 

cahezas (Unidad) 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km. - Unid.) INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km- Unid.) 

Cultivo 
Area 

Ti ode Ganado 
Número 

de BOCATOMAS CANALES 
(km) 

DIQUES 
(km) 

DRENES (km) 
ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 
CAMIN 

OS 
PUENT 

ES 
OTROS 

0.1 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

Limpieza, Descolmatacion y Conformacion de dique seco (80 ml) 
En una longitud de 80 ml, en el sector Huayrani, se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique seco que será construido con el material propio de río debidamente 
compactado y con las dimensiones y las características del talud. 

El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Rio y asi poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura 11=2.50 m., ancho de corona.4.50 in., (ver plano típico de dique). el dique se 
conformará en la margen derecha, del sector Huayrani, con una longitud de 80 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de río en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe del 
cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaria un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento del 
terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

O 
5.2: o estructurales 

endran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identiEcacion de zonas seguras y ayuda 4 1. 	
umanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI,ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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VII, IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) 

pítOviiv¿s•-„, 
/41‘ 

•)", 

V° 

C PO- 

Google Earth 

6.2.-VISTA PERFIL 



VII.- PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 
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VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

Presupuesto CON STRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupw LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CON FORMACION DE DIQUE SECO (L=80 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR HUAYRAN I - PISCO - PISCO 

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial 5/. 
'01 ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 13297.46 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.08 10710.23 856.82 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 216.90 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.08 1500.75 120.06 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.08 1210.45 96.84 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26160.86 
01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 5760.00 3.55 20472.86 

'01.03.02 CON FORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 1525.00 3.73 5688.00 
COSTO DIRECTO 	 39,675.22 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 3,967.52 
UTILIDAD (10%) 	 3,967.52 

SUB TOTAL 	 47,610.26 
I.G.V. (18%) 	 8,569.85 

----...—. 	 
TOTAL 	 56,180.11 
SUPERVISION (2% del CD) 	 793.50 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 396.75 
FICHA DEFINITIVA /5,000.00 

72,370.36 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 



MUNICIPALIDAD PROVINCLAL DE PISCO 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica I 	 I 

1.02 Contratación 11  

1.03 Ejecución 1 	 1 

1.04 Seguimiento 1 

1.05 
.... 

Liquidación 
_ 

ELH 

erencia 

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 
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Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial 	S/. 
'01 ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 13297.46 
'01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.08 10710.23 856.82 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 216.90 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.08 1500.75 120.06 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.08 1210.45 96.84 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26160.86 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 5760.00 3.55 20472.86 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 1525.00 3.73 5688.00 

COSTO DIRECTO 	 39,675.22 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 3,967.52 
UTILIDAD (10%) 	 3,967.52 

SUB TOTAL 	 47,610.26 
I.G.V. (18%) 	 8,569.85 

TOTAL 	 56,180.11 
- -1 
' 	i SUPERVISION (2% del CD) 	 793.50 

,-.., ' ¿ SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 396.75 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

72,370.36 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 

PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE SECO (L= 80 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR HUAYRANI - PISCO - PISCO 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 

SubPresupuesto 
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO - SECTOR HUAYRANI 
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE SECO 	 Fecha presupuesto 08/04/2019 

Partida 01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: u 1267.80 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2 000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 	bis 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	 m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 

11.02 
Subcontratos 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 	 1.00 	533.00 	533.00 

533.00 

Partida 01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento glb/DIA 	 MO. 1.000 	 ECL. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 5586.42 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	747.36 	22.42 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 2.000 	16.000 	104.94 	1679.04 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 	16.000 	196.10 	3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 

5740.00 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSP hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por : km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 6.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1076.08 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 varll 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	60.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



Partida 

Rendimiento  

01.02.02 

Km/DIA 

CONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 
OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	10.667 	19.49 	207.89 
hh 	 2.000 	21.333 	15.06 	321.28 
hh 	 2.000 	21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 

ESTACA DE MADERA 

PINTURA ESMALTE SINTETICO 

bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
gal 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

NIVEL DE INGENIEROS 
ESTACION TOTAL 

%M.O 	 3.000 	818.67 	24.56 
hm 	 1.000 	10.667 	10.000 	106.67 
hm 	 1.000 	10.667 	12.300 	131.20 

262.43 

Partida 01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento m3/DIA MO. 850.00 	 EQ. 850.00 	Costo unitario directo por: m3 3.55 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 

OFICIAL (CONTROLADOR) 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 
%M.O 	 3.000 	0.45 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

Partida 01.03.02 CONFORMAOON DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento m3/DIA MO. 810.00 	 EQ. 810.00 	Costo unitario directo por: m3 3.73 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 
%M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 



Página : 	1 
SIO 

Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 	0104022 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS • SECTOR HUAYRANI • HUMAY • PISCO - ICA 
Fecha 	01/07/2019 
Lugar 	110502 	ICA - PISCO • HUANCANO 

Código 	 Recurso 	 Unidad 	Cantidad 	Precio SI. 	Parcial S/. 

MANO DE OBRA 
0101010003 	OPERARIO 	 hh 	 8.6400 	 18.79 	162.35 
0101010004 	OFICIAL 	 hh 	 18.4000 	 15.06 	277.06 
0101010005 	PEON 	 hh 	 156.1600 	 13.57 	2,119.15 
01010100060001 	OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 100.5400 	 19.57 	1,967.52 
0101030000 	TOPOGRAFO 	 hh 	 1.4900 	 19.49 	 29.10 
01010300080001 	CONTROLADOR OFICIAL 	 hh 	 51.8400 	 15.06 	780.71 

5,335.89 
MATERIALES 

0207030001 	HORMIGON 	 m3 	 0.4800 	 3444 	 1153 
0207040002 	MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) m3 	 16.0000 	 28.70 	459.20 

0211010001 	FIERRO 0 3/8" 	 var 	 0.0400 	 20.50 	 0.82 
0213010001 	CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 	bol 	 1.4900 	 20.09 	 29.90 
02130300010001 	YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 0.4800 	 11.48 	 5.52 
0231010001 	MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 	 4.51 	315.70 
0231040001 	ESTACAS DE MADERA 	 und 	 8.0000 	 1.64 	 13.12 
0240020001 	PINTURA ESMALTE 	 gal 	 0.0600 	 36.90 	 2.06 

842.85 
EQUIPOS 

	

0301000009 	ESTACION TOTAL 	 dia 	 1.4900 	 12.30 	 18.37 

	

-., 0301000020 	NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 1.4900 	 10.00 	 14.93 

	

c;, 0301010006 	HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 	 243.91 

	

c... ; 0301510001 	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 32.0000 	104.94 	3,358.08 

	

0301510002 	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 Ion hm 	 32.0000 	196.10 	6,275.20 

	

0305010001 	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 0.6000 	121.63 	 72.98 
2,000 gl 

	

0305010002 	RODILLO LISO VIBRATORIO  	hm 	 0.0800 	 79.97 	 6.40 
AUTOPROPULSADO 70-10 

	

0305010003 	TRACTOR DE ORUGAS DE300-330HP 	hm 	 70.0400 	328.00 	22,973.61 

32,963.48 
SUBCONTRATOS 

04130400010002 	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 	533.00 	533.00 

533.00 

TOTAL 	S/ 	39,675.22 

Fecha : 	08/07/2019 06:43:17 



I.- UBICACIÓN: 

RÍO 

DEPARTAMENTO 

  

MD 

 

SECTOR YANARUMI 

  

  

  

MI X 

    

PISCO DISTRITO HUANCANO 

  

QUEBRADA 

PROVINCIA 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA-CHINCHA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PISCO 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

Punto Inicial 	ESTE 445,383 NORTE 8,504,052 ZONA 18 

I. de 

     

    

Ministerio de 
Agricultura y Riego 

Az ANA 
Autprkin,  Nodo. 4aaw  

     

23 FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 
YANARUMI EN EL RÍO PISCO 

PISCO 

ICA 

Punto Final 	ESTE 445.289 NORTE 8,504,019 

EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 

3;1AGEOLOGÍA 

Las rmaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 msnm 
ap •ximadamente y la divisoria de cuenca. 

cuanto ala secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litobgla de rocas sedimentarias, metamórficas e igneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, lulitas, 
alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las igneas están conformadas principalmente por intrusiones de composición granitoide 
que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del pais y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad de estas rocas comprende 
desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

3.2.- HIDROLOGÍA 

El Rio Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, realizando un consolidado de los promedio diarios máximos de cada año 
de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (7651 m31), 1966 (710.02 m3/s) y 998 (800.0 m3/s); conforme se detalla en cuadrro siguiente: 

Año 
Caudal 
In340 

Año 
Caudal 
(9131s) 

Año Caudal 
(m3h) 

Año 
Caudal 
Ins31) 

Afio 
Caudal 

9.34.9 
Año 

Caudal 
4m3ls) 

Año 
Caudal 
(In3/s) 

Año 
Caudal 
0137c) 

1933 327.50 1944 295.05 1955 403.42 1956 710.02 1977 231.26 1566 3E9.50 1999 355.00 2010 ZOCO 
1934 264.50 1945 250.01 1956 330.99 1967 521.91 1978 80.33 1989 27250 2000 21500 2011 37500 
1935 311.00 1946 528.14 1957 255.19 1968 189.11 1979 213.13 1950 49.38 2001 22800 2012 46250 
1936 360.50 1947 144.09 1958 1193.35 1969 31447 1980 91.23 1991 325.00 2002 33900 2013 307.50 
1937 956.03 1948 765.10 1959 378.26 1970 454.31 1981 252.03 1992 47.75 2003 176.25 2014 310.00 
19313 253.70 1949 448.26 1960 312.85 1971 194.45 1982 274.00 1993 118.00 2004 215.00 2015 250.00 
1939 328.67 1950 156.33 1961 277.04 1972 509.87 1983 273.03 1934 31250 2005 137.50 2016 215.00 
1940 155.34 1551 289.09 1962 423.06 1973 293.62 1984 485.65 1995 354.37 2005 287.50 2017 345.00 
1941 2025 1952 208.05 1963 256.85 1974 19468 1985 230.50 1996 19100 2007 250.00 2018 455.00 
1942 32979 1953 427.20 1964 235.45 1975 141.88 1986 355.00 1997 15900 2008 225.00 
1943 301.93 1954 536.64 19E6 152.44 1975 237.62 1987 146.20 1598 80000 2003 210.00 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Yanarumi, margen Izquierda del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, no encontrandose áreas productivas suceptibles a ser afectadas. 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Izquierda del Rio Pisco, sector Yanarumi, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N' DE FAMIUAS 

AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRICO 

AFECTADO 

SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGÜE AFECTADO 
N° INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 

CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS 
SI NO SI NO 

0 0 
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PERÚ Ministerio de 
Agricultura y Riego 

E ANA 
turtaridad a0a......tvei 

CULTIVOS AFECTADOS 
PORACION GANADERA 

AFECTADA 

CARRETERA (5) AFECTADAS 

(KM) 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA AFECTADA (Km. - Unid.) INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

(Km - Unid.) 

Área 

(ha) 
Cultivo 

 

Tipo de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 
CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

OS 

PUENT 

ES 
OTROS 

0.12 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructural 

Limpieza, Descolmatacion y Conformacion de dique seco (100 mi) 

En una longitud de 100 ml, en el sector Yanarumi, se realizara una limpieza y descolmatación, asi como la conformación del dique seco que será construido con el material propio de río debidamente 
compactado y con las dimensiones y las características del talud. 

El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Rio y asi poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 ni., (ver plano típico de dique). el dique se 
conformará en la margen izquierda, del sector Yanarumi, con una longitud de 100 ml. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de rio en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe del 
cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento del 
terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

1  9 	
%V 

7"------, 
(.. Y 31 c , , 

' 

.„....s: /. 
 

-1J r 

Y 
Z.-:\ 

2 	 C. c ? 
03 5 

	
No estructurales 

e tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y ayuda 
humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 41.c 

VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 

6.1.-VISTA EN PLANTA 



W4,) 

6.2.-VISTA PERFIL 

11-ANA 
.uteHrlad 	,va 

Ministerio de 
Agricultura y Riego 

4.50 

2.50 

VIL- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) 

L 
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82W1 PERÚ Ministerio de 
Agricultura y Riego .4111: ANA 

VIII: PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE 

Presu puesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresuput LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE SECO (I. MI MI) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR YANARUMI - PISCO - PISCO 

Itere Descripclon Und. Metrado Precio 5/. Parcial SI. 
'01 ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 13511.67 
'01.01.01 CARTEL DE I DENTI FICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MZIVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 liABIUTACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.10 10710.23 1071.02 

'01.02 TRABAJOS PREUMINARES 271.12 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.10 1500.75 150.08 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.10 1210.45 121.04 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32701.07 
'01.03.01 UNFIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 7200.00 3.55 25591.07 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 1906.25 3.73 7110.00 

COSTO DIRECTO 	 46,483.86 
GASTOS GENERALES (8a 10%) 	 4,648.39 
UTIUDAD (10%) 4,648.39 

SUBTOTAL 55,780.63 
I.G.V. (18%) 10,040.51 

TOTAL 65,821.14 
SUPERVISION (2% del CD) 	 929.68 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 464.84 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

82,215.66 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica ~II 

1.02 Contratación ill11~111~11 

1.03 Ejecución IiIII~ 

1.04 Seguimiento MIll~1 

1.05 
. — 

Liquidación 111111111 
ma Referencia 

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

JUNTA 	 DE AGUA 

FECHA: 0910412019 



PRESUPUESTO 

Presupuesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupues LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE SECO (L=100 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR YANARUMI - PISCO - PISCO 

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 13511.67 
"01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
"01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.10 10710.23 1071.02 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 271.12 
"01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.10 1500.75 150.08 
"01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.10 1210.45 121.04 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32701.07 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 7200.00 3.55 25591.07 
"01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 1906.25 3.73 7110.00 

COSTO DIRECTO 	 46,483.86 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 4,648.39 
UTILIDAD (10%) 	 4,648.39 

SUB TOTAL 	 55,780.63 
I.G.V. (18%) 	 10,040.51 

(0 
TOTAL 	 65,821.14 
SUPERVISION (2% del CD) 	 929.68 

G 
r SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 464.84 

FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

82,215.66 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 
SubPresupuesto 

CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PISCO - SECTOR YANARUMI 
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE SECO 	 Fecha presupuesto 08/04/2019 

Partida 01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m 

Rendimiento u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo par: u 1267.80 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
M 	de Obra 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bIs 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	 m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 

11.02 
Subcontratos 
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 	 1.00 	533.00 	533.00 

533.00 

Partida 01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 5586.42 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	747.36 	22.42 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 	hm 	 2.000 	16.000 	104.94 	1679.04 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 	16.000 	196.10 	3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 

MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	28.70 	5740.00 
5740.00 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAM ION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPLASI hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 0 3/8" 	 va r11 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 ga I 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



Partida 

Rendimiento  

01.02.02 

Km/DIA 

CONTROL TOPOGRAFICO 

MO. 0.75 	 EQ. 0.75 	Costo unitario directo por: km 1210.45 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

./ TOPOGRAFO 

OFICIAL 
PEON 

hh 	 1.000 	10.667 	19.49 	207.89 
hh 	 2.000 	21.333 	15.06 	321.28 
hh 	 2.000 	21.333 	13.57 	289.49 

818.67 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 

ESTACA DE MADERA 

PINTURA ESMALTE SINTETICO 

bis 	 3.0000 	11.48 	34.44 
u 	 50.0000 	1.64 	82.00 
gal 	 0.3500 	36.90 	12.92 

129.36 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
NIVEL DE INGENIEROS 
ESTACION TOTAL 

%M.O 	 3.000 	818.67 	24.56 
hm 	 1.000 	10.667 	10.000 	106.67 
hm 	 1.000 	10.667 	12.300 	131.20 

262.43 

Partida 01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento  m3/DIA MO. 850.00 	 EQ. 850.00 	Costo unitario directo por: m3 3.55 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 

OFICIAL (CONTROLADOR) 
PEON 

hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 
%M.O 	 3.000 	0.45 	0.01. 
hm 	 1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

Partida 01.03.02 CONFORMAOON DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento m3/01A MO. 810.00 	 00. 810.00 	Costo unitario directo por : m3 3.73 

Codigo Descripción Recurso Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

OFICIAL 

PEON 

hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
hh 	 1.000 	 0.010 	1357 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 

%M.O 	 3.000 	0.48 	0.01 
hm 	 1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 
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Fecha : 	0810712019 06:46:52 

Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 	0104023 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS • SECTOR YANARUMI • HUMAY - PISCO • ICA 

. 	Fecha 	01/07/2019 
1 co,./<,,,  ..ve 	Lugar 	110502 	ICA - PISCO - HUANCANO .\\) 

(̀.p ; 	Código 	 Recurso 	 Unidad 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial SI. E "¿'3, 
o , ,o 	 MANO DE OBRA 

/ 	0101010003 
(-171... 	0101010004 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
TOPOGRAFO 
CONTROLADOR OFICIAL 

hh 	 8.8000 
hh 	 23.0000 
hh 	 175.2100 
hh 	 117.6700 
hh 	 1.8700 
hh 	 64.8000 

18.79 
15.06 
13.57 
19.57 
19.49 
15.06 

165.35 
346.32 

2,377.54 
2,302.84 

36.38 
975.89 

6,204.32 

HORMIGON 
MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) 

MATERIALES 
m3 	 0.4800 
m3 	 20.0000 

34.44 
28.70 

6 
574.00
135  

FIERRO 0 3/8" var 	 0.0500 20.50 1.03 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 	 1.5600 20.09 31.34 
YESO BOLSA 28 kg bol 	 0.6000 11.48 6.88 
MADERA TORNILLO p2 	 70.0000 4.51 315.70 
ESTACAS DE MADERA und 	 10.0000 1.64 16.40 
PINTURA ESMALTE gal 	 0.0700 36.90 2.58 

964.46 
EQUIPOS  

ESTACION TOTAL día 	 1.8700 12.30 22.96 
NIVEL DE INGENIERO hm 	 1.8700 10.00 18.67 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 290.93 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 	 32.0000 104.94 3,358.08 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 32.0000 196.10 6,275.20 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP hm 	 0.7500 121.63 91.22 
2,000 gl 

RODILLO LISO VIBRATORIO hm 	 0.1000 79.97 8.00 
AUTOPROPULSADO 70-10 

iWAi-bF115ÉoFliicÁábE3cici-á3151:11= hm 	 87.5500 328.00 28,717.02 

38,782.08 
SUBCONTRATOS 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) und 	 1.0000 533.00 533.00 

533.00 

TOTAL 	G/ 46,483.86 

0207030001 
0207040002 

0211010001 
0213010001 
02130300010001 
0231010001 

.. 	0231040001 ,.. 
• ., 

o 

0240020001 

ra-.• 

2 0301000009 

.,,\ 

0101010005 
' 01010100060001 

0101030000 
01010300080001 

0301000020 
0301010006 
0301510001 
0301510002 

0305010001 

0305010002 

0305010003 

04130400010002 

C A 1. 
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RÍO SECTOR QUEBRADA PISCO HUEQUE 

MD 

MI 

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO ICA HUANCANO PISCO 

CHAPARRA-CHINCHA 

1 de 

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SECTOR 
HUEQUE EN EL RÍO PISCO 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84: 

3.1.- GEOLOGÍA 

Las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, predominando la formación Serie Abigarrada del periodo Terciario Superior de la era Cenozoico, la que abarca la cuenca alta, entre los 2500 msnm 
aproximadamente y la divisoria de cuenca. 
En cuanto a la secuencia estratigráfica se tiene que en la cuenca aflora una litología de rocas sedimentadas, metamórficas e igneas. Las rocas sedimentarias son las calizas, areniscas, diatomita, lutitas, 
alternancias de sedimentos finos con material volcánico, etc.; las segundas por ortocuarcitas, cuarcitas y mármol; y las Ígneas están conformadas principalmente por intrusiones de composición granitoide 
que forman parte del batolito andino que aflora en esta región del país y por efusiones volcánicas que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad de estas rocas comprende 
desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

3.2.- HIDROLOGÍA 

El Rio Pisco cuenta con una serie de caudales, en la estación Letrayoc operada por la JUAP, desde el año 1933 a la actualidad, rea izando un consolidado de los promedio darlos máximos de cada año 
de registro, se oberva que los caudales máximo se produjeron en los años 1948 (765.1 m3/s), 1966 (710.02 m3fs) 1998 800.0 m3Is ; conforme se detalla en cuadrro siguiente: 

Año (olio) Año 
Caudal Caudal 

1113,5) 
Año 

Caudal 

(uVa) 
Año 

Caudal 

5630) 
Año 

Caudal 

(630) 
Año 

Caudal 

4m3/43 
Año 

Caudal 

(6315) 
Año 

Caudal 

04345) 
1933 227.50 1944 295.05 1955 403.42 1965 710.02 1977 231.26 1968 369.50 1993 355E0 2010 200.00 
1934 264.50 1945 250.01 1956 330.99 1967 121.91 1978 130.33 1969 272.50 2000 215.03 2011 375.00 
1935 311.03 1946 528.14 1957 256.19 1968 189.11 1979 213,13 1990 49.35 2001 228.00 2012 462.50 
1936 393.50 1947 144.09 1958 169.35 1969 314.07 1980 91.23 1991 32503 2902 300.00 2013 307.50 
1937 956.03 1948 765.10 1959 378.26 1970 454.31 1961 252.00 1932 4775 2903 176.25 2014 310.00 
1938 253.70 1949 148.26 1960 31255 1971 194.45 1952 274.00 1993 11100 2004 21500 2015 21100 
1939 32867 1950 156.33 1961 27204 1972 50187 1983 273.00 1994 31250 2005 137.50 2016 215.00 
1940 155.34 1951 289.09 1962 423.06 1973 293.62 1984 455.65 1995 354.37 2006 287.50 2017 345.00 
1941 21225 1952 203.05 1963 255.85 1974 194.68 1985 200.50 1996 190.00 2007 250.90 2018 455.00 
1942 32579 1953 427.25 1964 2313.45 1975 141.88 1966 355.00 1997 150.00 2308 22500 
1943 301.93 1954 536.64 1965 102.44 1976 23762 1937 146.20 1998 803.00 2309 21100 

3.3.- AREAS PRODUCTIVAS: 

En el Sector Hueque, margen Derecha del Rio Pisco no se encuentra con una estructura de defensa ribereña, no enconlrandose áreas productivas suceptibles a ser afectadas. 

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA: 

En la margen Derecha del Rio Pisco, sector Hueque, no existe habitantes y viviendas que pueden ser afectadas durante la epoca de avenida 

IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA: 

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES 

N°  DE FAMIUAS 

AFECTADAS 

SERVICIO ELECTRICO 

AFECTADO 

SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGU E AFECTADO tu' INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS AFECTADOS 

CENTROS DE SALUD 

TOTAL AFECTADOS 
SI NO SI NO 

X x 

NORTE 446,183 ZONA 18 

NORTE 446,118 

8,504,696 

8,504,586 

Punto Inicial 	ESTE 

Punto Final 	ESTE 

III: EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: 
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, 
c-WIULT11/05 AFECTADOS 
O 

POBLACION GANADERA 

CARRETERA (s) AFECTADAS 

(KM) 

AFECTADA (Km- 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km. -Unid.) 

INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA 

Unid.) 

Cultivo 
Ama 

(ha) 
Tipo de Ganado 

Número 

de 

cabezas 

BOCATOMAS 

(Unidad) 

CANALES 

(km) 

DIQUES 

(km) 
DRENES (km) 

ACEQUIAS 

(km) 
OTROS 

CARRETE 

RAS 

CAMIN 

OS 

PUENT 

ES 
OTROS 

— O.15 

V.- PROPUESTA TECNICA: 

5.1.-Estructurat 

Limpieza, Descolmatacion y Conformacion de dique seco (130 ml) 

En una longitud de 130 ml, en el sector Hueque, se realizara una limpieza y descolmatación, asi corno la conformación del dique seco que será construido con el material propio de rio debidamente 
compactado y con las dimensiones y las características del talud. 

El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del Rio y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: altura h=2.50 m., ancho de corona=4.50 m., (ver plano típico de dique). el dique se 
conformará en la margen derecha, del sector Hueque, con una longitud de 130 ml. 

Con el empleo del bulldozer o tractor oruga D-8 se procede a efectuar la acumulación del material de rio en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación se efectúe del 

cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas de avenidas originando asentamiento del 
terraplén con riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 0.40m y 4 pasadas de Tractor. 

5.2.- No estructurales 

Se tendran que implementar por las instituciones que correspondan, las siguientes medidas: Los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, identificación de zonas seguras y ayuda 
humanitaria; delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización en temas de gestión de riesgos de desastres 

VI-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA: 
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4.50 

N 
2.50 

''NN  1.5 

1 / 

V 

VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH) 

Ministerio de 
Agricultura y Riego 

PERÚ 
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IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PRESUPUESTO 

PresupuestoCONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

SubPresupur LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CON FORMACION DE DIQUE SECO (L=130 ML) 
Cliente 

Lugar 	SECTOR HUEQUE- HUAN CANO - PISCO 

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 13832.97 
"01.01.01 CARTEL DE IDENT1FICACION DE LA OBRA u 1.00 1267.80 1267.80 
'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.13 10710.23 1392.33 

"01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 352.46 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.13 1500.75 195.10 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.13 1210.45 157.36 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 42511.39 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 9360.00 3.53 33268.39 
-01.03.02 CON FORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 2478.13 3.73 9243.00 

COSTO DIRECTO 	 56,696.82 
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 5,669.68 
UTILIDAD (10%) 	 5,669.68 

SUB TOTAL 	 68,036.19 
I.G.V. (18%) 	 12,246.51 

.= 	==== 
TOTAL 	 80,282.70 
SUPERVISION (2% del CD) 	 1,133.94 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 566.97 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

96,983.61 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencial 
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X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.01 Formulación de Ficha Tecnica I 

1.02 Contratación t_:.:.___________ ___7 

1.03 Ejecución 1.____ 

1.04 Seguimiento 

1.05 Liquidación 1 	 1 

XI: PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA 

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

ifftiWICIPAUDAD PROVINCIAL DE PISCO 

LIC. JUAN E. MENDO 
A CAUJE 

FECHA: 0910412019 



PRESUPUESTO 

Prts puesto CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

Sub resupues LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE SECO (L= 130 ML) 

Cl* te 

gar 
	

SECTOR HUEQUE - HUANCANO - PISCO 

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
'01 ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION 

'01.01 OBRAS PROVISIONALES 13832.97 
u '01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 1.00 1267.80 1267.80 

'01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA gbl 2.00 5586.42 11172.84 
'01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO km 0.13 10710.23 1392.33 

'01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 352.46 
'01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.13 1500.75 195.10 
'01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO km 0.13 1210.45 157.36 

'01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 42511.39 
'01.03.01 LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO m3 9360.00 3.55 33268.39 
'01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA m3 2478.13 3.73 9243.00 

COSTO DIRECTO 	 56,696.82  
GASTOS GENERALES (8 a 10%) 	 5,669.68 
UTILIDAD (10%) 	 5,669.68 

SUB TOTAL 	 68,036.19 
I.G.V. (18%) 	 12,246.51 

TOTAL 	 80,282.70 
SUPERVISION (2% del CD) 	 1,133.94 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% del CD) 	 566.97 
FICHA DEFINITIVA 15,000.00 

96,983.61 

Nota: El presupuesto que se ha estimado es referencia! 
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ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 

, \SubPresupuesto 

• ; 

CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO - SECTOR HUEQUE 
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE SECO 	 Fecha presupuesto 08/04/2019 

•-• Partida 
-' 

01.01.01 	 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80m 
C., 

Rendimiento u/DIA 	 MO. 1.00 	 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: u 1267.80 / 
/ 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 	 8.00 	18.79 	150.32 
PEON 	 hh 	 2.000 	 16.00 	13.57 	217.12 

367.44 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 	bis 	 1.20 	20.09 	24.11 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 	m3 	 0.48 	34.44 	16.53 
MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.00 	4.51 	315.70 

356.34 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.00 	367.44 	11.02 
11.02 

Subcontratas 

GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	U 	 1.00 	533.00 	533.00 

533.00 

Partida 01.01.02 	 MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION DE MAQUINARIA 

Rendimiento glb/DIA 	 MO. 1.000 	 EQ. 1.000 	Costo unitario directo por: glb 5586.42 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 	16.000 	19.57 	313.12 
PEON 	 hh 	 4.000 	32.000 	13.57 	434.24 

747.36 
Materiales 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 	 3.000 	747.36 	22.42 
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 	 2.000 	16.000 	104.94 	1679.04 
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 2.000 	16.000 	196.10 	3137.60 

4839.06 

Partida 

Rendimiento 

01.01.03 	 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

km/DIA 	 MO. 0.80 	 EQ. 0.80 	Costo unitario directo por: km 10710.23 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 2.000 20.000 	19.57 	391.40 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 10.000 	15.06 	150.60 
PEON 	 hh 	 1.000 10.000 	13.57 	135.70 

677.70 
Materiales 
MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 	m3 200.000 	26.70 	5740.00 

5740.00 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	677.7 	20.33 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,C hm 	 0.750 7.500 	121.63 	912.23 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSI hm 	 0.100 1.000 	79.97 	79.97 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 1.000 10.000 	328.00 	3280.00 

4292.53 

Partida 01.02.01 	 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento Km/DIA 	 MO. 1.00 EQ. 1.00 	Costo unitario directo por: km 1500.75 

Codigo Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla Cantidad 	Precio 5/. 	Parcial 5/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO 	 hh 	 1.000 8.000 	19.49 	155.92 
OPERARIO 	 hh 	 1.000 8.000 	18.79 	150.32 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 8.000 	15.06 	120.48 
PEON 	 hh 	 6.000 48.000 	13.57 	651.36 

1078.08 
Materiales 

YESO DE 28 Kg 	 bis 3.0000 	11.48 	34.44 
CEMENTO 	 bis 3.6000 	20.09 	72.32 
FIERRO 03/8" 	 varll 0.5000 	20.50 	10.25 
ESTACA DE MADERA 	 u 50.0000 	1.64 	82.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 	 gal 0.3500 	36.90 	12.92 

211.93 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 3.000 	1078.08 	32.34 
NIVEL DE INGENIEROS 	 hm 	 1.000 8.000 	10.000 	80.00 
ESTACION TOTAL 	 hm 	 1.000 8.000 	12.300 	98.40 

210.74 



Partida 	01.02.02 	 CONTROL TOPOGFIAFICO 

V 
zCA O  

MO. 0.75 EQ. 0.75 Costo unitario directo por: 	km 	 1210.45 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

hh 1.000 10.667 19.49 207.89 
hh 2.000 21.333 15.06 321.28 
hh 2.000 21.333 13.57 289.49 

818.67 

bis 3.0000 11.48 34.44 
u 50.0000 1.64 82.00 
ga I 0.3500 36.90 12.92 

129.36 

%M.O 3.000 818.67 24.56 
hm 1.000 10.667 10.000 106.67 
hm 1.000 10.667 12.300 131.20 

262.43 

dimiento 	Km/DIA 

igo 	Descripción Recurso 

Mano de Obra 

TOPOGRAFO 

OFICIAL 
PEON 

Materiales 

YESO DE 28 Kg 

ESTACA DE MADERA 

PINTURA ESMALTE SINTETICO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
NIVEL DE INGENIEROS 

ESTACION TOTAL 

Partida 	 01.03.01 	 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 850.00 	 EQ. 	850.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 3.55 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DEL EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.009 	19.57 	0.18 
OFICIAL (CONTROLADOR) 	 hh 	 1.000 	 0.009 	15.06 	0.14 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.009 	13.57 	0.13 

0.45 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 

	

3.000 	0.45 	0.01 
1.000 	 0.009 	328.00 	3.09 

3.10 

Partida 	01.03.02 	 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento 	m3/DIA 	 MO. 810.00 	 EQ. 	810.00 	Costo unitario 	directo por: m3 	 3.73 

Codigo 	Descripción Recurso 	 Unidad 	Cuadrilla 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 1.000 	 0.010 	19.57 	0.19 
OFICIAL 	 hh 	 1.000 	 0.010 	15.06 	0.15 
PEON 	 hh 	 1.000 	 0.010 	13.57 	0.13 

0.48 
Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 	 %M.O 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 

	

3.000 	0.48 	0.01 
1.000 	 0.010 	328.00 	3.24 

3.25 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 	0104024 	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS • SECTOR HUEQUE • HUMAY - PISCO - ICA 
echa 	01/0712019 
ugar 	110502 	ICA - PISCO - HUANCANO 

ódigo 	 Recurso 	 Unidad 	Cantidad 	Precio S/. 	Parcial S/. 

MANO DE OBRA 
0101010003 	OPERARIO 	 hh 	 9.0400 	18.79 	169.86 0101010004 	OFICIAL 	 hh 	 29.8900 	15.06 	450.22 
0101010005 	PEON 	 hh 	 203.7700 	13.57 	2765,11 
01010100060001 	OPERADOR DE EQUIPO PESADO 	hh 	 143.3700 	19.57 	2,805.82 
0101030000 	TOPOGRAFO 	 hh 	 2.4300 	19.49 	47.30 
01010300080001 	CONTROLADOR OFICIAL 	 hh 	 84.2400 	15.06 	1,268.65 

7,506.96 
MATERIALES 

0207030001 	HORMIGON 	 m3 	 0.4800 	34.44 	16.53 
0207040002 	MATERIAL GRANULAR(PUESTO EN OBRA) m3 	 26.0000 	28.70 	746.20 

0211010001 	FIERRO 0 3/8" 	 var 	 0.0700 	20.50 	 1.33 0213010001 	CEMENTO PORTLAND TIPOI (42.5 kg) 	bol 	 1.6700 	20.09 	33.51 
02130300010001 	YESO BOLSA 28 kg 	 bol 	 0.7800 	11.48 	 8.96 
0231010001 	MADERA TORNILLO 	 p2 	 70.0000 	 4.51 	315.70 
0231040001 	ESTACAS DE MADERA 	 und 	 13.0000 	 1.64 	21.32 
0240020001 	PINTURA ESMALTE 	 gal 	 0.0900 	36.90 	 3.36 

1,146.91 
EQUIPOS 

0301000009 	ESTACION TOTAL 	 día 	 2.4300 	12.30 	29.85 
0301000020 	NIVEL DE INGENIERO 	 hm 	 2.4300 	10.00 	24.27 
0301010006 	HERRAMIENTAS MANUALES 	 %mo 	 361.42 
0301510001 	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 	 32.0000 	104.94 	3,358.08 
0301510002 	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 	 32.0000 	196.10 	6,275.20 

0305010001 	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 	hm 	 0.9800 	121.63 	118.59 
2,000 gl 

0305010002 	áffiiLbiAffiiiáiRi-iblió-..-  --- ..- 	hm 	 0.1300 	79.97 	10.40 
AUTOPROPULSADO 70-10 

0305010003 	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 	hm 	 113.8200 	328.00 	37,332.14 

47,509.95 
SUBCONTRATOS 

04130400010002 	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA) 	und 	 1.0000 	533.00 	533.00 

533.00 

TOTAL 	SI. 	56,696.82 

pta:lvIN% 

Fecha : 	07107/2019 17:43:37 
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