



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"



CUT: 257390 -2019

Lima, 17 ENE. 2020

OFICIO N° 011 -2020-ANA-J/DPDRH

Ingeniero

Juvenal Medina Rengifo

Jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED
Presidencia del Consejo de Ministros
Av. Del Parque Norte N° 313-319
San Isidro. -



PERÚ CENEPRED TRAMITE



000120-2020

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
20/01/2020 14:51 Clave: 0252

Asunto : Solicitud Incorporación de puntos críticos de los distritos de Coata, Caracoto, Vilavila, Palca, Cabanilla, Cabanillas y la provincia de Lampa, en la base de datos - SIGRID del CENEPRED

Me dirijo a usted para informarle que esta Autoridad en el marco de sus competencias ha identificado a los distritos de Coata, Caracoto, Vilavila, Palca, Cabanilla, Cabanillas y la provincia de Lampa en el departamento de Puno como zonas de riesgo ante inundaciones, erosión y flujo de detritos (huaycos).

En ese sentido, la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos ha elaborado el Informe Técnico N° 004-2020-ANA-DPDRH-UEPH/JSQR, en el cual adjunta 10 Fichas Técnicas Referenciales en formato digital (CD) debidamente validadas, a fin de ser incorporadas en la base de datos del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima.



Atentamente,

Ing. Amarildo Fernández Estela
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

Adj. 03 folio



Autoridad Nacional del Agua

Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos - DPDRH

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

ANA	FOLIO N°
DPDRH	b6

CUT: 257390- 2019

INFORME TECNICO N° 004-2020-ANA-DPDRH-UEPH/JSQR

PARA : Ing. José Abasolo Tejada
Director de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos

ASUNTO : Incorporación de puntos críticos de los distritos de Coata, Caracoto, Vilavila, Palca, Cabanilla, Cabanillas y la provincia de Lampa, a la base de datos - SIGRID del CENEPRED

I. ANTECEDENTES

la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos – DPDRH de la ANA, propuso para su Plan Operativo Institucional del 2019, en el marco Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD y del Programa Presupuestal 068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Meta presupuestaria 003: Control de Zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos, Tarea 01: "Identificación de Puntos Críticos 2019", tarea que comprende la identificación y formulación de Fichas Técnicas Referenciales de puntos críticos (tramos críticos) en cauces de ríos y quebradas a nivel nacional con peligro de inundación, erosión y flujo de detritos (huaico) disponibles para toma de decisiones en su implementación de manera eficaz y eficiente.

II. BASE LEGAL

- ✓ Ley de Recursos Hídricos N° 29338 y su Reglamento
- ✓ Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos
- ✓ Plan Nacional de Recursos Hídricos
- ✓ Reglamento y Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua
- ✓ Ley 29664 - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
- ✓ Reglamento de la Ley N° 29664 - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
- ✓

III. OBJETIVO

Remitir 10 Fichas Técnicas Referenciales 2019, 09 en los distritos: Coata, Caracoto, Vilavila, Palca, Cabanilla, Cabanillas y 01 en la provincia de Lampa.

IV. ANALISIS

- El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, a través del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID, plataforma geoespacial en la web, de libre acceso, diseñada para consultar, compartir, analizar y monitorear la información relacionada a los peligros, vulnerabilidades y riesgos originados por fenómenos naturales; registra información territorial a nivel nacional, facilitada por las entidades técnico-científicas y entidades públicas del país relacionadas a la gestión de riesgos.



- La Autoridad Nacional del Agua – ANA forma parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y debe desarrollar un proceso sistemático, estandarizado y continuo para recopilar y generar información sobre peligros según su competencia, tomando en cuenta el proceso secuencial en tiempos y alcances de implementación eficaz y eficiente, con el fin de garantizar la toma de decisiones oportunas, así como proponer y estimar las medidas preventivas y correctivas del riesgo; es decir la ANA debe generar información sobre peligros, en un tiempo óptimo y oportuno a fin de que las autoridades competentes utilicen la información y realicen la toma de decisiones respecto a las medidas de control para prevenir y reducir los riesgos ante inundaciones, erosión y flujo de detritos (huayco).
- De acuerdo al Plan Operativo Institucional 2019 y en el marco del Programa Presupuestal 068, la Autoridad Nacional del Agua, a través de la DPDRH y en coordinación con los órganos desconcentrados (ALA y AAA), realiza la identificación de puntos críticos de huaico (flujo de detritos), inundación y erosión en cauces de ríos y quebradas y elabora Fichas Técnicas Referenciales en coordinación con los gobiernos locales, previa validación de los especialistas de la DPDRH, es decir, genera información sobre peligros naturales.
- Al respecto, la Administración Local del Agua Juliaca, ha elaborado 10 Fichas Técnicas Referenciales, debidamente validadas y firmadas, en los distritos Coata, Caracoto, Vilavila, Palca, Cabanilla, Cabanillas y en la Municipalidad Provincial de Lampa en el departamento de Puno en coordinación con el gobierno local correspondiente, el mismo que se adjunta en formato digital, un (01) CD.

V. CONCLUSIONES


- La Administración Local de Agua Juliaca, ha identificado y elaborado 10 Fichas Técnicas Referenciales, debidamente validadas y firmadas, en los distritos Coata, Caracoto, Vilavila, Palca, Cabanilla, Cabanillas y en la provincia de Lampa en el departamento de Puno
- La DPDRH, ha realizado la validación de las 10 Fichas Técnicas Referenciales 2019, las mismas que han sido registradas en nuestra base de datos.

VI. RECOMENDACIONES

- Remitir el presente informe al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED, a fin de ser incorporado en la base de datos del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID, de acuerdo a su competencia.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

Lima, 08 de enero 2020


Ing. Jeanne Susan Quiñones Rojas
Profesional de DPDRH
CIP N° 104925



ANA	FOLIO N°
DPDRH	3

Visto el informe que antecede élévese a la Unidad de Estudios y Proyectos Hídricos de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua.

Lima, 08 ENE. 2020

Ing. José Francisco Huamán Piscoya
Coordinador (e)
Unidad de Estudios y Proyectos Hídricos

Visto el informe que antecede y con la conformidad del responsable de la Unidad de Estudios y Proyectos Hídricos, procedo a aprobarlo y suscribirlo por encontrarlo conforme.

Lima, 09 ENE. 2020



Ing. José Abasolo Tejada
Director

Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN PUNTO CRÍTICO SECTOR QUELLOCHUPA EN EL RÍO LAMPA

1

I.- UBICACIÓN:

RÍO	LAMPA	QUEBRA	-	SECTOR	QUELLOCHUPA	MD	-
DEPARTAMENTO	PUNO	PROVINCIA	LAMPA	DISTRITO	PALCA	MI	X
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA	XIV TITICACA			ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA	JULIACA		

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

ESTE INICIAL	329,939 m	NORTE INICIAL	8,314,940 m		
ESTE FINAL	330,579 m	NORTE FINAL	8,314,976 m	ZONA	19 Sur

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

3.1. Hidrología

El tramo identificado, se establece en la margen izquierda del río Lampa, donde el tipo de suelo encontrado es limoso arenoso, que presenta erosión fluvial, que afecta los suelos en la margen y tramo identificado.

Gravoso Arenas Limo Arcillas

Describir el tipo de suelo(Gravoso(Mayores a 2 mm, Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos , erosión fluvial (y si se han presentado repletación en las zonas altas de las quebradas). Si se han presentado caída de rocas en laderas de cerros

Geodinámica externa:

Lluvias:

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios, la periodica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal generado en la Cuencas.

Erosión Pluvial:

Es un fenomeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río Lampa. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinamica fluvial. Por lo que que la erosión tiende afectar a las riberas naturales y artificiales.

Inundaciones:

Respecto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales, en los periodos de lluvias, sin embargo en el presente tramo se vienen suscitando constantemente en periodos extremos la inundacion originada por este tramo que ademas generan erosión en la margen del río, inundacion de cultivos y la vía de comunicación.

3.2. HIDROLOGÍA

as inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupación lenta o súbita del agua de quebradas y ríos en zonas y áreas que habitualmente están libres de protección o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de es cota de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando daños a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vías entre otros. El río Lampa no es ajena a estos fenómenos, a continuación se describe el estado situacional y las características que presenta mencionado río.

Los caudales que transitan en el río Lampa, aproximadamente en promedio es de 300 m³/s, en este río no se cuenta con una estación hidrométrica, sin embargo se adjunta para su estimación los datos de las precipitaciones máximas en 24 horas de la estación Lampa, para la generación de la escorrentía pico con algún modelo hidrológico, según lo siguiente.

AÑO	PRECIPITACION Max 24 horas								
1956	20.00	1968	22.90	1978	44.00	1988	35.70	1998	32.80
1957	41.50	1969	38.70	1979	26.40	1989	22.20	1999	32.70
1958	22.00	1970	32.50	1980	40.00	1990	30.30	2000	33.40
1959	90.00	1971	24.50	1981	49.00	1991	28.80	2001	28.10
1960	42.00	1972	41.30	1982	64.00	1992	39.30	2002	36.90
1963	39.00	1973	38.80	1983	24.50	1993	29.90	2003	36.70
1964	26.00	1974	35.80	1984	50.40	1994	35.20	2004	43.80
1965	41.00	1975	31.50	1985	48.30	1995	24.70	2005	49.60
1966	21.00	1976	30.00	1986	37.00	1996	42.70	2006	27.10
1967	36.10	1977	35.00	1987	36.80	1997	31.40	-	-



3.3.- AREAS PRODUCTIVAS:

En la zona intervenida del río Lampa, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (Has)	Cultivos	Área (Has)	Total Cabezas de Ganado	Clase	Nº	Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Largo (m)
0.00	Papa	-	0	Vacunos	-	Bocatomas	-	-	-
	Quinua	-		Ovinos	-	Canales	-	-	-
	Habas	-		Camelidos	-	Puentes	-	-	-
	Avena Forrajera	-		Equinos	-	Carreteras	Trocha Carrozzable	1	600
	Alfalfa	-		Porcinos	-	Redes Electricas	-	-	-
	otros	-		otros	-	Servicios de agua y desague	-	-	-

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA:

En la zona intervenida del río Lampa se identificó la afectación de entidades en beneficio de la población afectada:

Nº de Habitantes	Nº de Viviendas	Tipo	Nº de I.E.P.N.E.S.	Nombre	Postas Médicas	Nombre	Otros	Nombre
4000	800	Material rustico	-	-	-	-	-	-

IV.- EVALUACION ECONOMICA

Evaluación de daños e impactos probables se obtuvo la siguiente información:

Nº DE FAMILIAS AFECTADAS	SERVICIO ELECTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		Nº INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS	CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS
	SI	NO	SI	NO		
	800	-	X	-		

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		RED ELECTRICA (*) AFECTADAS (KM)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA						INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA			
Cultivo	Área (ha)	Tipo de Ganado	Número de cabezas		BOCATOMAS (Und)	CAНАLES (Km)	DIQUES (Km)	DRENES (Km)	ACEQUIAS (Km)	OTROS	CARRETERAS (Km)	CAMINOS (Km)	PUENTES (Und)	OTROS
Papa	-	Vacunos	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinua	-	Ovinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habas	-	Camelidos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avena Forrajera	-	Equinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alfalfa	-	Porcinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
otros	-	otros	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V.- PROPUESTA TECNICA:
5.1.-Estructural

Se propone, implementar una estructura de protección de tipo dique enrocado, para mitigar los efectos de la erosión en esta margen y los efectos negativos de las inundaciones se plantea la **construcción de una defensa ribereña con enrocado en la margen izquierda del río Lampa, en el Sector Quellochupa, del distrito de Palca, provincia de Lampa, región Puno**. Se realizará la construcción de una estructura en un tramo de longitud de 660 m, conformada por rocas colocadas con ayuda de equipos mecánicos. La sección transversal del dique es de 2.50 metros de alto, 4.00 metros de ancho de la corona. El material utilizado para el enrocado consistirá en roca sólida y no deleznable resistente a la abrasión, dique tipo escolera, con una profundidad de uña de 1.50 mt, base menor 1.00 m y 3.625 mt base mayor, longitud de talud enrocado sera 4.93 mt, con talud de z=1.5., con una longitud de 660 mt, conjuntamente con trabajos de limpieza y descolmatación del cauce de un ancho de 60.00 m, por una altura de 0.40 m, como se establece en los metrados, asimismo se está planteando la forestación con plantones en un numero de 110 plantones distribuidos a cada 6.00 metros a lo largo del dique.

Disponibilidad de materiales de construcción.

Para la construcción del dique enrocado el material se encuentra disponible en una cantera ubicada a 15.00 Km con las siguiente coordenada de ubicacion E-343993, N-8308661, en el lugar denominado Ancopias Marno, que presenta grandes cantidades de roca para la ejecución de la actividad planteada.

5.2.- No Estructurales

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberán de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.






PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego



VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

6.1.-VISTA DE PLANTA




6.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE DE ENROCADO



VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)



VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE

IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				22,420.54
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	m	0.00	13334.02	0.00
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				2,130.60
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	0.66	1773.73	1,170.66
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	m	0.66	1454.45	959.94
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				312,811.63
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3	13200.00	4.88	64,410.68
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	1361.25	5.12	6,970.37
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	2289.38	8.30	19,001.43
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	7064.06	29.11	205,601.47
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				272,162.73
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	3238.04	25.55	82,744.50
'01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	3238.04	12.39	40,127.13
'01.04.03	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	3238.04	33.26	107,707.56
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	1602.56	12.08	19,358.22
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	1635.48	13.59	22,225.33
'01.05	REFORESTACION				920.83
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	110.00	5.48	603.26
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	110.00	2.51	276.15
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	110.00	0.38	41.42
COSTO DIRECTO					610,446.34
GASTOS GENERALES (8%)					48,835.71
UTILIDAD (10%)					61,044.63
=====					=====
SUB TOTAL					720,326.68
I.G.V. (18%)					129,658.80
SUPERVISION (2 %)					18,313.39
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3 % del CD)					18,313.39
FICHA DEFINITIVA					15,000.00
=====					=====
					901,612.26



R

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	MESES											
			MES 01				MES 02				MES 03			
			1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*
'01.01	OBRAS PROVISIONALES													
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	Und	■											
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	Glb	■■■■■											
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	Km	■■■■■											
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES													
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	Km	■■■■■											
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	■■■■■											
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3			■■■■■									
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3		■■■■■										
'01.03.03	EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE	m3			■■■■■									
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2				■■■■■								
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3					■■■■■							
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO													
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3						■■■■■						
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3							■■■■■					
'01.04.03	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3								■■■■■				
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m3									■■■■■			
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3										■■■■■		
'01.05	REFORESTACION													
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und										■■■■■		
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	Und											■■■■■	
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	Und												■■■■■

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Nº	ACTIVIDADES	MESES													
		MES 1			MES 2			MES 3			MES 4				
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.01	Formulación de Ficha Técnica	X													
1.02	Contratación		X												
1.03	Ejecución	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.04	Seguimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.05	Liquidación											X	X		

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TÉCNICA

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:



Ara. Humberto Salazar Mamani
DNI. 43155585
ALCALDE

ALCALDE

Representante del INDEC



Professional que ha elaborado la ficha técnica

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACION LOCAL DEL AGUA JULIACA

Ing. WILFREDO SIMON CURRO YUCRA
ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA JULIACA

Administrador Local del Agua



Professional que ha realizado el Visto Bueno

FECHA: 1/11/2019

PRESUPUESTO

Presupuesto: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS


Subpresupuesto: CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO

Cliente:

Costo al : 1/11/2019

Lugar: PUNO - LAMPA - PALCA

Item	Descripcion	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				22,420.54
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km	0.00	13334.02	0.00
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				2,130.60
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	0.66	1773.73	1,170.66
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km	0.66	1454.45	959.94
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				312,811.63
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3	13200.00	4.88	64,410.68
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	1361.25	5.12	6,970.37
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	2289.38	8.30	19,001.43
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	7064.06	29.11	205,601.47
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				272,162.73
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	3238.04	25.55	82,744.50
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	3238.04	12.39	40,127.13
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	3238.04	33.26	107,707.56
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	1602.56	12.08	19,358.22
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	1635.48	13.59	22,225.33
'01.05	REFORESTACION				920.83
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	110.00	5.48	603.26
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	110.00	2.51	276.15
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	110.00	0.38	41.42
	COSTO DIRECTO				610,446.34
	GASTOS GENERALES (8%)				48,835.71
	UTILIDAD (10%)				61,044.63
	SUB TOTAL				720,326.68
	I.G.V. (18%)				129,658.80
	SUPERVISION (2%)				18,313.39
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3% CD)				18,313.39
	FICHA TECNICA				15,000.00
	TOTAL				901,612.26



PLANILLA GENERAL DE METRADOS

Proyecto : LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO

Ubicación : Distrito: PALCA Provincia: LAMPA Region: PUNO

Fecha : NOVIEMBRE 2019

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
1.00	LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=660 ML.)							
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m	U						1.00
	Cartel de identificacion de la Obra		1.00				1.00	
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gib						2.00
	Movilizacion de maquinaria pesada		2.00				2.00	
01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km						
	Habilitacion Camino de acceso			-			-	
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km						0.66
	Dique con enrocado			0.66			0.66	
01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km						0.66
	Dique con enrocado			0.66			0.66	
.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3						13,200.00
	Cauce estable de rio			660.00	50.00	0.40	13,200.00	
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3						1,361.25
	Conformacion de dique		1.00	660.00	4.13	0.50	1,361.25	
01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3						2,289.38
	Uña de dique		1.00	660.00	2.31	1.50	2,289.38	
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2						2,976.60
	Perfilado y refine de talud			660.00	4.51		2,976.60	
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3						7,064.06
	Elimina. material exced.			7,064.06			7,064.06	
1.04	PROTECCION CON ENROCADO							
01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3						3,238.04
	Extraccion de rocas c/explosivos _ Uña		1.00	660.00	2.31	1.50	1,602.56	
	Extraccion de rocas c/explosivos _ Talud de Dique		1.00	660.00	0.75	4.72	1,635.48	
01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3						3,238.04
	Seleccion y acopio de rocas c/explosivos _ Uña		1.00	660.00	2.31	1.50	1,602.56	
	Seleccion y acopio de rocas c/explosivos _ Talud de Dique		1.00	660.00	0.75	4.72	1,635.48	
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3						3,238.04
	Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña		1.00	660.00	2.31	1.50	1,602.56	
	Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique		1.00	660.00	0.75	4.72	1,635.48	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3						1,602.56
	Acomodado de roca en uña de dique		1.00	660.00	2.31	1.50	1,602.56	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3						1,635.48
	Acomodado de roca en talud de dique		1.00	660.00	0.75	4.72	1,635.48	
1.05	REFORESTACION							
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u						110
	Habilitacion y Suminst de plantones		1.00	110.00			110.00	
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u						110
	Excavacion de hoyos y plantacion		1.00	110.00			110.00	
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u						110
	Riego y mantenimiento		1.00	110.00			110.00	



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Presupuesto CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA RIO COATA
 SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO

Fecha presupuesto 1/11/2019

Partida	01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m				
Rendimiento	w/DIA	MO. 1.00		EQ. 1.00	Costo unitario directo por :	u 1508.64

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
Mano de Obra						
OPERARIO	hh	1.000		8.00	21.88	175.04
OFICIAL	hh	0.000		0.00	17.52	0.00
PEON	hh	2.000		16.00	15.79	252.64
						427.68
Materiales						
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bis			1.20	21.50	25.80
HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3			0.48	42.00	20.16
MADERA TORNILLO	p2			70.00	5.50	385.00
						430.96
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.00	427.68	12.83
Subcontratos						
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U			1.00	650.00	650.00
						650.00

Partida	01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA				
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.000		EQ. 1.000	Costo unitario directo por :	glb 10455.95

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
Mano de Obra						
OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	3.000		24.000	23.02	552.48
OFICIAL	hh	0.000		0.000	17.52	0.00
PEON	hh	6.000		48.000	15.79	757.92
						1310.40
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1310.40	39.31	
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	2.000		16.000	127.97	2047.52
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	2.000		16.000	239.15	3826.40
CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-2280 HP 8 m3	2.000			16.000	202.02	3232.32
						9145.55

Partida	01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO				
Rendimiento	km/DIA	MO. 0.80		EQ. 0.80	Costo unitario directo por :	km 13334.02

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.100		1.000	24.93	24.93
OFICIAL	hh	1.000		10.000	17.52	175.20
PEON	hh	1.000		10.000	15.79	157.90
						358.03
Materiales						
MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3			200.000	35.00	7000.00
						7000.00
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	358.03	10.74	
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	0.750		7.500	148.33	1112.48
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO	hm	0.100		1.000	97.53	97.53
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000		10.000	458.47	4584.70
MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.100		1.000	170.54	170.54
						5975.99

Partida	01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO				
Rendimiento	Km/DIA	MO. 1.00		EQ. 1.00	Costo unitario directo por :	km 1773.73

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
Mano de Obra						
TOPOGRAFO	hh	1.000		8.000	23.97	191.76
OPERARIO	hh	1.000		8.000	21.88	175.04
OFICIAL	hh	1.000		8.000	17.52	140.16
PEON	hh	6.000		48.000	15.79	757.92
						1264.88
Materiales						
YESO DE 28 Kg	bls			3.0000	14.00	42.00
CEMENTO	bls			3.6000	21.50	77.40
FIERRO Ø 3/8"	varill			0.5000	22.00	11.00
ESTACA DE MADERA	u			50.0000	2.00	100.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal			0.3500	30.00	10.50
						240.80
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1264.88	37.95	
NIVEL DE INGENIEROS	hm	1.000		8.000	10.00	80.00
ESTACION TOTAL	hm	1.000		8.000	18.750	150.00
						267.95

Partida	01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO				
Rendimiento	Km/DIA	MO. 0.75		EQ. 0.75	Costo unitario directo por :	km 1454.45

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
--------	---------------------	--------	-----------	----------	-------------	--------------

Mano de Obra					
TOPOGRAFO	hh	1.000	10.667	23.97	255.68
OFICIAL	hh	2.000	21.333	17.52	373.76
PEON	hh	2.000	21.333	15.79	336.85
					988.29
Materiales					
YESO DE 28 Kg	bls		3.0000	14.00	42.00
ESTACA DE MADERA	u		50.0000	2.00	100.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.3500	30.00	10.50
					152.50
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	966.29	28.99
NIVEL DE INGENIEROS	hm	1.000	10.667	10.000	106.67
ESTACION TOTAL	hm	1.000	10.667	18.750	200.00
					335.66

Partida	01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATAÇÃO DE CAUCE RIO						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 850.00		EQ. 850.00		Costo unitario directo por :	m3	4.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.:	Parcial S/.:		
	Mano de Obra							
	CAPATAZ	hh	1.000	0.009	24.93	0.23		
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00		
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.009	17.52	0.16		
	PEON	hh	1.000	0.009	15.79	0.15		
						0.55		
	Materiales							
	Equipos							
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.55	0.02		
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.009	458.47	4.32		
						4.33		

Partida	01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 380.00		EQ. 380.00		Costo unitario directo por :	m3	8.3
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
CAPATAZ		hh	1.000	0.021	24.93	0.52		
OPERARIO		hh	0.000	0.000	21.88	0.00		
OFICIAL		hh	1.000	0.021	17.52	0.37		
PEON		hh	1.000	0.021	15.79	0.33		
						1.23		
	Materiales							
	Equipos							
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			5.000	1.23	0.06		
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm		1.000		0.021	333.09	7.01		
						7.07		

Partida	01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 1200.00		EQ. 1200.00		Costo unitario directo por :	m2	3.4
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.:	Parcial S/.:		
	Mano de Obra							
	CAPATAZ	hh	1.000	0.021	24.93	0.52		
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00		
	OFICIAL	hh	1.000	0.021	17.52	0.37		
	PEON	hh	1.000	0.021	15.79	0.33		
						1.23		
	Materiales							
	Equipos							
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1.23	0.04		
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm		1.000	0.007	333.09	2.22		
						2.26		

Partida 01.04.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0200	17.52	0.35
PEON	hh	2.000	0.0400	15.79	0.63
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.0000	0.40	0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000	0.0800	254.19	22.95
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3 hm	hm	1.000	0.0200	286.85	5.74
					28.71

Partida 01.04.01 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS

Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	25.55
Codigo						
	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
TECNICO (AUTORIZADO X DICSCAMEC)	hh	1.000		0.0250	30.00	0.75
CAPATAZ	hh	0.500		0.0125	24.93	0.31
PERFORISTA OFICIAL	hh	2.000		0.0500	16.50	0.63
AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	2.000		0.0500	16.50	0.63
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0250	17.52	0.44
						2.40
Materiales						
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m			1.000		13.00	13.00
FULMINANTE u			1.000		0.85	0.85
DINAMITA AL 65%	kg		0.250		14.50	3.63
BARRENO 5' X 7/8"	u		0.017		80.00	1.36
						18.84
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000		2.40	0.07
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM hm	hm	1.000	0.0250	158.23	3.96	
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	2.000	0.0500	5.83	0.29	
						4.32

Partida 01.04.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS

Rendimiento	m3/DIA	MO. 250.00	EQ. 250.00	Costo unitario directo por :	m3	12.39
Codigo						
	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0032	24.93	0.08
OFICIAL	hh	1.000		0.0320	17.52	0.56
PEON	hh	2.000		0.0640	15.79	1.01
						1.65
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.0000		1.65	0.08
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm	hm	1.000	0.0320	333.09	10.66	
						10.74

Partida 01.04.03 CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km

Rendimiento	m3/DIA	MO. 350.00	EQ. 350.00	Costo unitario directo por :	m3	33.26
Codigo						
	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0023	24.93	0.06
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0229	17.52	0.40
						0.46
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.0000		0.46	0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000	0.0914	254.19	26.23	
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 200-250 HP 4.6 yd3 hm	hm	1.000	0.0229	286.85	6.56	
						32.81

Partida 01.04.04 ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE



Rendimiento	m3/DIA	MO. 360.00	EQ. 360.00	Costo unitario directo por :	m3	12.08
Codigo						
	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.500		0.0111	24.93	0.28
PEON	hh	4.000		0.0889	15.79	1.40
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0222	17.52	0.39
						2.07
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000		2.07	0.06
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3 hm	hm	1.000	0.0222	447.64	9.95	
						10.01

Partida 01.04.05 ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	13.59
Codigo						
	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.500		0.0125	24.93	0.31
PEON	hh	4.000		0.1000	15.79	1.59



OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0250	17.52	0.44 2.33
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.33	0.07
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd ³	hm	1.000	0.0250	447.64	11.19
					11.26
Partida	01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES			
Rendimiento	u/DIA	MO. 1000.00	EQ. 1000.00	Costo unitario directo por :	u 5.48
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.
	Mano de Obra				
CAPATAZ	hh	0.100	0.0008	24.90	0.02
PEON	hh	1.000	0.0080	15.79	0.13
					0.15
	Materiales				
PLANTON DE SAUCE	u		1.000	3.30	3.30
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	0.15	0.00
CAMION VOLQUETE 15 m ³	hm	1.000	0.0080	254.19	2.03
					2.04
Partida	01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION			
Rendimiento	u/DIA	MO. 60.00	EQ. 60.00	Costo unitario directo por :	u 2.51
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.
	Mano de Obra				
CAPATAZ	hh	0.100	0.0133	24.90	0.33
PEON	hh	1.000	0.1333	15.79	2.11
					2.44
	Materiales				
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.44	0.07
					0.07
Partida	01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO			
Rendimiento	u/DIA	MO. 400.00	EQ. 400.00	Costo unitario directo por :	u 0.38
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.
	Mano de Obra				
CAPATAZ	hh	0.100	0.0020	24.90	0.05
PEON	hh	1.000	0.0200	15.79	0.32
					0.37
	Materiales				
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	0.37	0.01
					0.01



RELACION DE INSUMOS

CODIGO	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO S./	PARCIAL S./
MANO DE OBRA					
141407716	OPERARIO	hh	13.28	21.88	290.57
111106174	OFICIAL	hh	247.28	17.52	4,332.42
121206688	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	496.98	17.52	8,707.08
131307202	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	48.00	23.02	1,104.96
151508230	PEON	hh	1219.84	15.79	19,261.33
161608744	PERFORISTA OFICIAL	hh	161.90	16.50	2,671.38
212111314	TOPOGRAFO	hh	12.32	23.97	295.31
10101002	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	161.90	16.50	2,671.38
10101014	CAPATAZ	hh	360.93	24.93	8,998.07
202010800	TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	80.95	30.00	2,428.53
MATERIALES					
10101018	CEMENTO	bls	2.38	21.50	51.08
10101020	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls	1.20	21.50	25.80
10101024	DINAMITA AL 65%	kg	809.51	14.50	11,737.90
10101026	ESTACA DE MADERA	U	66.00	2.00	132.00
20201548	FULMINANTE	U	3238.04	0.85	2,752.33
30302062	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U	1.00	650.00	650.00
40402576	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3	0.48	42.00	20.16
50503090	MADERA TORNILLO	p2	70.00	5.50	385.00
60603604	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	161.90	5.83	943.89
70704118	MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3	0.00	35.00	0.00
80804632	MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m	3238.04	13.00	42,094.52
10101034	FIERRO Ø 3/8"	varll	0.33	22.00	7.26
171709258	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	0.46	30.00	13.86
181809772	PLANTON DE SAUCE	U	110.00	3.30	363.00
232312342	YESO DE 28 Kg	bls	3.96	14.00	55.44
10101004	BARRENO 5' X 7/8"	U	55.05	80.00	4,403.73
EQUIPOS					
10101006	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	0.00	148.33	0.00
10101008	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	32.00	127.97	4,095.04
10101010	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	32.00	239.15	7,652.80
10101012	CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	862.05	254.19	254,837.40
10101016	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	215.29	286.85	61,756.95
10101022	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	80.95	158.23	12,808.88
10101028	ESTACION TOTAL	hm	12.32	18.75	231.00
10101030	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75 yd3	hm	171.66	333.09	57,177.81
10101032	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3	hm	76.50	447.64	34,244.21
90905146	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.00	170.54	0.00
101005660	NIVEL DE INGENIEROS	hm	12.32	10.00	123.20
191910286	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 t	hm	0.00	97.53	0.00
222211828	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	137.68	458.47	63,122.03
TOTAL S./					610,446.34





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

Autoridad Nacional del Agua

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION PUNTO CRÍTICO SECTOR SOJA COMUNIDAD CHULLUNQUIANI EN EL RÍO LAMPA

3

I.- UBICACIÓN:

RÍO	LAMPA	QUEBRADA		SECTOR	SOJA COMUNIDAD CHULLUNQUIANI	MD	-	
DEPARTAMENTO	PUNO	PROVINCIA		LAMPA	DISTRITO	PALCA	MI	X
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA	XIV TITICACA			ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA	JULIACA			

I.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

ESTE INICIAL	329,939 m	NORTE INICIAL	8,314,940 m		
ESTE FINAL	336,608 m	NORTE FINAL	8,311,653 m	ZONA	19 Sur

II.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

I.1.- HIDROLOGÍA

El tramo identificado, se establece en la margen izquierda del río Lampa, donde el tipo de suelo encontrado es limoso arenoso, que presenta erosión fluvial, que afecta los suelos en la margen y tramo identificado.

Gravoso	-	Arenas	X	Limo	X	Arcillas	-
---------	---	--------	---	------	---	----------	---

Escribir el tipo de suelo(Gravoso(Mayores a 2 mm, Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos , erosión fluvial (y si se han presentado represión en las zonas altas de las quebradas). Si se han presentado calles de rocas en laderas de cerros

Geodinámica externa:

lluvias:

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios, la periódica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal generado en la Cuencas.

erosión Pluvial:

Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río Lampa. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de invierno, y las variaciones de su dinámica fluvial. Por lo que la erosión tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales.

undaciones:

respecto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales, en los períodos de lluvias, sin embargo en el presente tramo se vienen suscitando constantemente en períodos extremos la inundación originada por este tramo que además generan erosión en la margen del río, inundación de cultivos y la vía de comunicación.

2.- HIDROLOGÍA

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupación lenta o súbita del agua de quebradas y ríos en zonas y áreas que habitualmente están libres de protección o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de los cauces de agua se sobrepasan por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando daños a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vías entre otros. El río Lampa no es ajena a estos fenómenos, a continuación se describe el estado situacional y las características que presenta mencionado río.

Los caudales que transitan en el río Lampa, aproximadamente en promedio es de 300 m³/s, en este río no se cuenta con una estación hidrométrica, sin embargo se adjunta para su estimación los datos de las precipitaciones máximas en 24 horas de la estación Lampa, para la generación de la escorrentía pico con algún modelo hidrológico, según lo siguiente.

AÑO	PRECIPITACIÓN Max 24 horas								
1956	20.00	1968	22.90	1978	44.00	1988	35.70	1998	32.80
1957	41.50	1969	38.70	1979	26.40	1989	22.20	1999	32.70
1958	22.00	1970	32.50	1980	40.00	1990	30.30	2000	33.40
1959	90.00	1971	24.50	1981	49.00	1991	28.80	2001	28.10
1960	42.00	1972	41.30	1982	64.00	1992	39.30	2002	36.90
1963	39.00	1973	38.80	1983	24.50	1993	29.90	2003	36.70
1964	26.00	1974	35.80	1984	50.40	1994	35.20	2004	43.80
1965	41.00	1975	31.50	1985	48.30	1995	24.70	2005	49.60
1966	21.00	1976	30.00	1986	37.00	1996	42.70	2006	27.10
	36.10	1977	35.00	1987	36.60	1997	31.40	-	-



Vº Bº



Vº Bº



Vº Bº



PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego**I.3.- ÁREAS PRODUCTIVAS:**

En la zona intervenida del río Lampa, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (Has)	Cultivos	Área (Has)
0.00	Papa	-
	Quinua	-
	Habas	-
	Avena Forrajera	-
	Alfalfa	-
	otros	-

Total Cabezas de Ganado	Clase	Nº
0	Vacunos	-
	Ovinos	-
	Camelidos	-
	Equinos	-
	Porcinos	-
	otros	-

Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
Bocatomas	-	-	-
Canales	-	-	-
Puentes	-	-	-
Carreteras	Trocha Carrozzable	1	200
Redes Electricas	-	-	-
Servicios de agua y desague	-	-	-

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA:

En la zona intervenida del río Lampa se identificó la afectación de entidades en beneficio de la población afectada:

Nº de Habitantes	Nº de Viviendas	Tipo	Nº de I.E.P./E.S.	Nombre	Postas Medicas	Nombre	Otros	Nombre
4500	900	Material rustico					-	

IV.- EVALUACION ECONOMICA

Evaluación de daños e impactos probables se obtuvo la siguiente información:

Nº DE FAMILIAS AFECTADAS	SERVICIO ELECTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		Nº INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS	CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS
	SI	NO	SI	NO		
900	-	X	-	-	-	-

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		RED ELECTRICA (s) AFECTADAS (KM)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA					INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA				
Cultivo	Área (ha)	Tipo de Ganado	Número de cabezas		BOCATOMAS (Und)	CANALES (Km)	DIQUES (Km)	DRENES (Km)	ACEQUIAS (Km)	OTROS	CARRETERAS (Km)	CAMINOS (Km)	PUENTES (Und)	OTROS
Papa	-	Vacunos	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinua	-	Ovinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habas	-	Camelidos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avena Forrajera	-	Equinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alfalfa	-	Porcinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
otros	-	otros	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V.- PROPUESTA TECNICA:**5.1.-Estructural**

Se propone implementar una estructura de protección de tipo dique enrocado, para mitigar los efectos de la erosión en esta margen y los efectos negativos de las inundaciones se plantea la **construcción de una defensa ribereña con enrocado en la margen izquierda del río Lampa, en el Sector Quellochupa, del distrito de Palca, provincia de Lampa, región Puno**. Se realizará la construcción de una estructura en un tramo de longitud de 230 m, conformada por rocas colocadas con ayuda de equipos mecánicos. La sección transversal del dique es de 2.50 metros de alto, 4.00 metros de ancho de la corona. El material utilizado para el enrocado consistirá en roca sólida y no deleznable resistente a la abrasión, dique tipo escollera, con una profundidad de uña de 1.50 mt, base menor 1.00 m y 3.625 mt base mayor, longitud de talud enrocado sera 4.93 mt, con talud de z=1.5, con una longitud de 230 mt, conjuntamente con trabajos de limpieza y descolmatación del cauce de un ancho de 60.00 m, por una altura de 0.40 m, como se establece en los metrados, asimismo se está planteando la forestación con plantones en un número de 39 plantones distribuidos a cada 6.00 metros a lo largo del dique.

Disponibilidad de materiales de construcción.

Para la construcción del dique enrocado el material se encuentra disponible en una cantera ubicada a 13.00 Km con las siguientes coordenadas de ubicación E-343993, N-8308661, en el lugar denominado Ancopias Marno, que presenta grandes cantidades de roca para la ejecución de la actividad planteada.



5.2.- No Estructurales

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberán de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego**VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:****6.1.- VISTA DE PLANTA****6.2.-VISTA DE PERFIL****DIQUE DE ENROCADO****VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)**

[Large blue ink signature]






PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

III.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



X.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				25,087.35
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	m	0.20	13334.02	2,666.80
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				742.48
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	0.23	1773.73	407.96
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	m	0.23	1454.45	334.52
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				120,762.50
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3	5750.00	4.88	28,057.68
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	2760.00	5.12	14,132.76
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	797.81	8.30	6,621.71
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1893.91	29.11	55,122.66
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				94,844.59
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	1128.41	25.55	28,835.20
'01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	1128.41	12.39	13,983.70
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	1128.41	33.26	37,534.45
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	558.47	12.08	6,746.05
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	569.94	13.59	7,745.19
'01.05	REFORESTACION				326.48
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	39.00	5.48	213.88
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	39.00	2.51	97.91
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	39.00	0.38	14.69
COSTO DIRECTO					241,763.39
GASTOS GENERALES (8%)					19,341.07
UTILIDAD (10%)					24,176.34
SUB TOTAL					285,280.80
I.G.V. (18%)					51,350.54
SUPERVISION (2 %)					7,252.90
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3 % del CD)					7,252.90
FICHA DEFINITIVA					15,000.00
					366,137.15





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	MESES											
			MES 01				MES 02				MES 03			
			1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
'01.01	OBRAS PROVISIONALES													
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	Und	■											
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	Glb	■■■■											
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	Km	■■■■											
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES													
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	Km	■■■■											
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	■■■■											
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO	m3			■■■■									
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3		■■■■										
'01.03.03	EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE	m3			■■■■									
'01.03.04	PERFLADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2				■■■■								
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3					■■■■							
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO													
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3				■■■■								
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3				■■■■								
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3				■■■■								
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m3					■■■■							
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3						■■■■						
'01.05	REFORESTACION													
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und										■■■■		
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	Und										■■■■		
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	Und										■■■■		

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Nº	ACTIVIDADES	M E S E S													
		MES 1			MES 2			MES 3			MES 4				
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.01	Formulación de Ficha Técnica	X													
1.02	Contratación		X												
1.03	Ejecución	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.04	Seguimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.05	Liquidación										X	X			

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TÉCNICA

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:



ALCALDE

Representante del INDECI



Profesional que ha elaborado la ficha técnica

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA JULIACAIng. WILFREDO SIMÓN CURRO YUCRA
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA JULIACA
Administrador Local del Agua

Profesional que ha realizado el Voto Bueno

FECHA: 1/11/2019

PRESUPUESTO

Presupuesto: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS

Subpresupuesto: CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO

Cliente:

Costo al : 1/11/2019

Lugar: PUNO - LAMPA - PALCA

Item	Descripcion	Und.	Metrado	Precio S./	Parcial S./
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				25,087.35
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km	0.20	13334.02	2,666.80
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				742.48
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	0.23	1773.73	407.96
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km	0.23	1454.45	334.52
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				120,762.50
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3	5750.00	4.88	28,057.68
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	2760.00	5.12	14,132.76
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	797.81	8.30	6,621.71
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1893.91	29.11	55,122.66
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				94,844.59
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	1128.41	25.55	28,835.20
'01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	1128.41	12.39	13,983.70
'01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	1128.41	33.26	37,534.45
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	558.47	12.08	6,746.05
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	569.94	13.59	7,745.19
'01.05	REFORESTACION				326.48
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	39.00	5.48	213.88
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	39.00	2.51	97.91
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	39.00	0.38	14.69
COSTO DIRECTO					241,763.39
GASTOS GENERALES (8%)					19,341.07
UTILIDAD (10%)					24,176.34
=====					=====
SUB TOTAL					285,280.80
I.G.V. (18%)					51,350.54
SUPERVISION (2%)					7,252.90
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3% CD)					7,252.90
FICHA TECNICA					15,000.00
=====					=====
TOTAL					366,137.15



PLANILLA GENERAL DE METRADOS

Proyecto : LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO

Ubicación : Distrito: PALCA Provincia: LAMPA Region: PUNO

Fecha : NOVIEMBRE 2019

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
1.00	LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=230 ML.)							
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m	U						1.00
	Cartel de identificacion de la Obra		1.00				1.00	
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	glb						2.00
	Movilizacion de maquinaria pesada		2.00				2.00	
01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km						0.20
	Habilitacion Camino de acceso			0.20			0.20	
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km						0.23
	Dique con enrocado			0.23			0.23	
01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km						0.23
	Dique con enrocado			0.23			0.23	
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3						5,750.00
	Cauce estable de rio			230.00	50.00	0.50	5,750.00	
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3						2,760.00
	Conformacion de dique		1.00	230.00	6.00	2.00	2,760.00	
01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3						797.81
	Uña de dique		1.00	230.00	2.31	1.50	797.81	
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2						1,037.30
	Perfilado y refine de talud			230.00	4.51		1,037.30	
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3						1,893.91
	Elimina. material exced.			1,893.91			1,893.91	
1.04	PROTECCION CON ENROCADO							
01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3						1,128.41
	Extraccion de rocas c/explosivos _ Uña		1.00	230.00	2.31	1.50	558.47	
	Extraccion de rocas c/explosivos _ Talud de Dique		1.00	230.00	0.75	4.72	569.94	
01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3						1,128.41
	Selección y acopio de rocas c/explosivos _ Uña		1.00	230.00	2.31	1.50	558.47	
	Selección y acopio de rocas c/explosivos _ Talud de Dique		1.00	230.00	0.75	4.72	569.94	
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3						1,128.41
	Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña		1.00	230.00	2.31	1.50	558.47	
	Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique		1.00	230.00	0.75	4.72	569.94	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3						558.47
	Acomodado de roca en uña de dique		1.00	230.00	2.31	1.50	558.47	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3						569.94
	Acomodado de roca en talud de dique		1.00	230.00	0.75	4.72	569.94	
1.05	REFORESTACION							
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u						39
	Habilitacion y Suminstro de plantones		1.00	39.00			39.00	
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u						39
	Excavacion de hoyos y plantacion		1.00	39.00			39.00	
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u						39
	Riego y mantenimiento		1.00	39.00			39.00	



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Presupuesto CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA RIO COATA
SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO

Fecha presupuesto 1/11/2019

Partida	01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.80 X 4.80 m						
Rendimiento	u/DIA	MO. 1.00		EQ. 1.00		Costo unitario directo por :	u	1508.64
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..		
Mano de Obra								
OPERARIO		hh	1.000	8.00	21.88	175.04		
OFICIAL		hh	0.000	0.00	17.52	0.00		
PEON		hh	2.000	16.00	15.79	252.64		
						427.68		
Materiales								
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bls		1.20	21.50	25.80		
HORMIGON (PUESTO EN OBRA)		m3		0.48	42.00	20.16		
MADERA TORNILLO		p2		70.00	5.50	385.00		
						430.96		
Equipos								
HERRAMIENTAS MANUALES		%M.O		3.00	427.68	12.83		
Subcontratos								
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)		U		1.00	650.00	650.00		
						650.00		

Partida	01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA						
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.000		EQ. 1.000		Costo unitario directo por :	glb	10455.95
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..		
	Meno de Obra							
	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	3.000	24.000	23.02	552.48		
	OFICIAL	hh	0.000	0.000	17.52	0.00		
	PEON	hh	6.000	48.000	15.79	757.92		
						1310.40		
	Materiales							
	Equipos							
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1310.40	39.31		
	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	2.000	16.000	127.97	2047.52		
	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	2.000	16.000	239.15	3826.40		
	CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-2280 HP 8 m3		2.000	16.000	202.02	3232.32		
						9145.55		

Partida	01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO						
Rendimiento	km/DIA	MO. 0.80		EQ. 0.80		Costo unitario directo por :	km	13334.02
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..		
	Mano de Obra							
	CAPATAZ	hh	0.100	1.000	24.93	24.93		
	OFICIAL	hh	1.000	10.000	17.52	175.20		
	PEON	hh	1.000	10.000	15.79	157.90		
						358.03		
	Materiales							
	MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3		200.000	35.00	7000.00		
						7000.00		
	Equipos							
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	358.03	10.74		
	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	0.750	7.500	148.33	1112.48		
	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO	hm	0.100	1.000	97.53	97.53		
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	10.000	458.47	4584.70		
	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.100	1.000	170.54	170.54		
						5975.99		

Partida	01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO						
Rendimiento	Km/DIA	MO. 1.00		EQ. 1.00		Costo unitario directo por :	km	1773.73
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..		
	Mano de Obra							
	TOPOGRAFO	hh	1.000	8.000	23.97	191.76		
	OPERARIO	hh	1.000	8.000	21.88	175.04		
	OFICIAL	hh	1.000	8.000	17.52	140.16		
	PEON	hh	6.000	48.000	15.79	757.92		
						1264.88		
	Materiales							
	YESO DE 28 Kg	bls		3.0000	14.00	42.00		
	CEMENTO	bls		3.6000	21.50	77.40		
	FIERRO Ø 3/8"	varil		0.5000	22.00	11.00		
	ESTACA DE MADERA	u		50.0000	2.00	100.00		
	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.3500	30.00	10.50		
						240.90		
	Equipos							
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1264.88	37.95		
	NIVEL DE INGENIEROS	hm	1.000	8.000	10.000	80.00		
	ESTACION TOTAL	hm	1.000	8.000	18.750	150.00		
						287.95		

Partida	01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO					
Rendimiento	Km/DIA	MO. 0.75	EQ. 0.75	Costo unitario directo por :	km		1454.45
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..	

Mano de Obra						
TOPOGRAFO	hh	1.000	10.667	23.97	255.68	
OFICIAL	hh	2.000	21.333	17.52	373.76	
PEON	hh	2.000	21.333	15.79	336.85	
					966.29	
Materiales						
YESO DE 28 Kg	bls		3.0000	14.00	42.00	
ESTACA DE MADERA	u		50.0000	2.00	100.00	
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.3500	30.00	10.50	
					152.50	
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	966.29	28.99	
NIVEL DE INGENIEROS	hm	1.000	10.667	10.000	106.67	
ESTACION TOTAL	hm	1.000	10.667	18.750	200.00	
					335.66	

Partida	01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO
Rendimiento	m3/DIA	MO. 850.00 EQ. 850.00 Costo unitario directo por : m3 4.88

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	1.000		0.009	24.93 0.23
OPERARIO	hh	0.000		0.000	21.88 0.00
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.009	17.52 0.16
PEON	hh	1.000		0.009	15.79 0.15
					0.55
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.55	0.02
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.009	458.47	4.32
					4.33

Partida	01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA
Rendimiento	m3/DIA	MO. 810.00 EQ. 810.00 Costo unitario directo por : m3 5.12

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	1.000		0.010	24.93 0.25
OPERARIO	hh	0.000		0.000	21.88 0.00
OFICIAL	hh	1.000		0.010	17.52 0.17
PEON	hh	1.000		0.010	15.79 0.16
					0.58
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.58	0.02
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.010	458.47	4.53
					4.55

Partida	01.03.03	EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE
Rendimiento	m3/DIA	MO. 380.00 EQ. 380.00 Costo unitario directo por : m3 8.30

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	1.000		0.021	24.93 0.52
OPERARIO	hh	0.000		0.000	21.88 0.00
OFICIAL	hh	1.000		0.021	17.52 0.37
PEON	hh	1.000		0.021	15.79 0.33
					1.23
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.000	1.23	0.06
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm	1.000		0.021	333.09	7.01
					7.07

Partida	01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento	m2/DIA	MO. 1200.00 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por : m2 3.48

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	1.000		0.021	24.93 0.52
OPERARIO	hh	0.000		0.000	21.88 0.00
OFICIAL	hh	1.000		0.021	17.52 0.37
PEON	hh	1.000		0.021	15.79 0.33
					1.23
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1.23	0.04
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm	1.000		0.007	333.09	2.22
					2.26

Partida	01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento	m3/DIA	MO. 400.00 EQ. 400.00 Costo unitario directo por : m3 29.11

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra					
					0.00

OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0200	17.52	0.35
PEON	hh	2.000	0.0400	15.79	0.63
					0.40

Materiales**Equipos**

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.0000	0.40	0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000	0.0800	254.19	22.95
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	1.000	0.0200	286.85	5.74
					28.71

Partida	01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	25.55

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	1.000		0.0250	30.00	0.75
CAPATAZ	hh	0.500		0.0125	24.93	0.31
PERFORISTA OFICIAL	hh	2.000		0.0500	16.50	0.83
AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	2.000		0.0500	16.50	0.83
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0250	17.52	0.44
						2.40
	Materiales					
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m			1.000	13.00	13.00
FULMINANTE	u			1.000	0.85	0.85
DINAMITA AL 65%	kg			0.250	14.50	3.63
BARRENO 5' X 7/8"	u			0.017	80.00	1.36
						18.84
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	2.40	0.07
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	1.000		0.0250	158.23	3.96
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	2.000		0.0500	5.83	0.29
						4.32

Partida	01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 250.00	EQ. 250.00	Costo unitario directo por :	m3	12.39

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0032	24.93	0.08
OFICIAL	hh	1.000		0.0320	17.52	0.56
PEON	hh	2.000		0.0640	15.79	1.01
						1.85
	Materiales					
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			5.0000	1.65	0.08
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm		1.000		0.0320	333.09	10.66
						10.74

Partida	01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 350.00	EQ. 350.00	Costo unitario directo por :	m3	33.26

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0023	24.93	0.06
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0229	17.52	0.40
						0.46
	Materiales					
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			5.0000	0.46	0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000		0.0914	254.19	26.23
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	1.000		0.0229	286.85	6.56
						32.81

Partida	01.04.04	ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 360.00	EQ. 360.00	Costo unitario directo por :	m3	12.08

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.500		0.0111	24.93	0.28
PEON	hh	4.000		0.0889	15.79	1.40
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0222	17.52	0.39
						2.07
	Materiales					
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	2.07	0.06
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2.3-8 yd3	hm	1.000		0.0222	447.64	9.95
						10.01

Partida	01.04.05	ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	13.59

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.500		0.0125	24.93	0.31
PEON	hh	1.000		0.0250	17.52	0.44

OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0250	17.52	0.44 2.33
-----------------------	----	-------	--------	-------	--------------

Materiales

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.33	0.07
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd ³	hm	1.000	0.0250	447.64	11.19
					11.26

Partida	01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES				
---------	----------	--	--	--	--	--

Rendimiento	u/DIA	MO. 1000.00	EQ. 1000.00	Costo unitario directo por :	u	5.48
-------------	-------	-------------	-------------	------------------------------	---	------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	------------	-------------

Mano de Obra

CAPATAZ	hh	0.100	0.0008	24.90	0.02
PEON	hh	1.000	0.0080	15.79	0.13
					0.15

Materiales

PLANTON DE SAUCE	u		1.000	3.30	3.30
------------------	---	--	-------	------	------

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	0.15	0.00
CAMION VOLQUETE 15 m ³	hm	1.000	0.0080	254.19	2.03
					2.04

Partida	01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION				
---------	----------	----------------------------------	--	--	--	--

Rendimiento	u/DIA	MO. 60.00	EQ. 60.00	Costo unitario directo por :	u	2.51
-------------	-------	-----------	-----------	------------------------------	---	------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	------------	-------------

Mano de Obra

CAPATAZ	hh	0.100	0.0133	24.90	0.33
PEON	hh	1.000	0.1333	15.79	2.11
					2.44

Materiales

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.44	0.07
					0.07

Partida	01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO				
---------	----------	-----------------------	--	--	--	--

Rendimiento	u/DIA	MO. 400.00	EQ. 400.00	Costo unitario directo por :	u	0.38
-------------	-------	------------	------------	------------------------------	---	------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	------------	-------------

Mano de Obra

CAPATAZ	hh	0.100	0.0020	24.90	0.05
PEON	hh	1.000	0.0200	15.79	0.32
					0.37

Materiales

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	0.37	0.01
					0.01



RELACION DE INSUMOS

CODIGO	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO S./	PARCIAL S./
MANO DE OBRA					
141407716	OPERARIO	hh	9.84	21.88	215.30
111106174	OFICIAL	hh	110.75	17.52	1,940.32
121206688	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	172.66	17.52	3,024.96
131307202	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	48.00	23.02	1,104.96
151508230	PEON	hh	510.86	15.79	8,066.48
161608744	PERFORISTA OFICIAL	hh	56.42	16.50	930.94
212111314	TOPOGRAFO	hh	4.29	23.97	102.91
10101002	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	56.42	16.50	930.94
10101014	CAPATAZ	hh	158.25	24.93	3,945.24
202010800	TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	28.21	30.00	846.31
MATERIALES					
10101018	CEMENTO	bls	0.83	21.50	17.80
10101020	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls	1.20	21.50	25.80
10101024	DINAMITA AL 65%	kg	282.10	14.50	4,090.49
10101026	ESTACA DE MADERA	U	23.00	2.00	46.00
20201548	FULMINANTE	U	1128.41	0.85	959.15
30302062	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U	1.00	650.00	650.00
40402576	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3	0.48	42.00	20.16
50503090	MADERA TORNILLO	p2	70.00	5.50	385.00
60603604	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	56.42	5.83	328.93
70704118	MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3	40.00	35.00	1,400.00
80804632	MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m	1128.41	13.00	14,669.33
10101034	FIERRO Ø 3/8"	varill	0.12	22.00	2.53
171709258	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	0.16	30.00	4.83
181809772	PLANTON DE SAUCE	U	39.00	3.30	128.70
232312342	YESO DE 28 Kg	bls	1.38	14.00	19.32
10101004	BARRENO 5' X 7/8"	U	19.18	80.00	1,534.64
EQUIPOS					
10101006	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	1.50	148.33	222.50
10101008	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	32.00	127.97	4,095.04
10101010	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	32.00	239.15	7,652.80
10101012	CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	254.99	254.19	91,412.40
10101016	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	63.67	286.85	18,263.86
10101022	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	28.21	158.23	4,463.71
10101028	ESTACION TOTAL	hm	4.29	18.75	80.50
10101030	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75 yd3	hm	59.82	333.09	19,925.59
10101032	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3	hm	26.66	447.64	11,933.61
90905146	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.20	170.54	34.11
101005660	NIVEL DE INGENIEROS	hm	4.29	10.00	42.93
191910286	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 t	hm	0.20	97.53	19.51
222211828	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	83.38	458.47	38,225.81
TOTAL S./					241,763.39





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

Autoridad Nacional del Agua

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION PUNTO CRÍTICO DISTRITO DE VILA VILA EN EL RÍO VILA VILA

5

I.- UBICACIÓN:

RÍO	VILA VILA	QUEBRA	-	SECTOR	VILA VILA TRAMO III	MD	X
DEPARTAMENTO	PUNO	PROVINCIA	LAMPA	DISTRITO	VILA VILA	MI	-
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA	XIV TITICACA			ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA	JULIACA		

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

ESTE INICIAL	322,055 m	NORTE INICIAL	8,320,203 m
ESTE FINAL	322,244 m	NORTE FINAL	8,320,185 m

ZONA 19 Sur

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

3.1.- GEOLOGÍA

El tramo identificado, se establece en la margen derecha del río Vila Vila, donde el tipo de suelo encontrado es limoso arenoso, que presenta erosión fluvial, que afecta los suelos en la margen y tramo identificado.

Gravoso	-	Arenas	X	Limo	X	Arcillas	-
---------	---	--------	---	------	---	----------	---

Describir el tipo de suelo(Gravoso(Mayores a 2 mm, Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos , erosión fluvial (y si se han presentado repalciones en las zonas altas de las quebradas). Si se han presentado caídas de rocas en laderas de cerros

Geodinamica externa:

Lluvias:

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios, la periodica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal generado en la Cuencas.

Erosion Pluvial:

Es un fenomeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río Vila Vila. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinamica fluvial. Por lo que la erosion tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales.

Inundaciones:

Respecto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales, en los periodos de lluvias, sin embargo en el presente tramo se vienen suscitando constantemente en periodos extremos la inundacion originada por este tramo que ademas generan erosion en la margen del río, inundación de cultivos y la vía de comunicación.


En la zona de intervencion la erosion de la faja marginal en la margen derecha es cada vez principalmente en temporada de precipitaciones pluviales entre enero, febrero y marzo, que presenta inminente peligro de alcanzar y colapsar la carretera afirmada y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR de la población del Distrito de Vila Vila que se encuentra en la proximidad en esta margen.

3.2.- HIDROLOGÍA


Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupación lenta o súbita del agua de quebradas y ríos en zonas y áreas que habitualmente están libres de protección o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando afectación y daños a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vías entre otros. El río Vila Vila no es ajena a estos fenómenos, a continuación se describe el estado situacional y las características que presenta mencionado río.

Los caudales que descarga el río Vila Vila, alcanzan hasta 56 m3/s, para un periodo de retorno de 100 años, según como se menciona en el Estudio de delimitación de la Faja Marginal del Río Lampa en el Ambito de la Autoridad Administrativa del Agua Titicaca, la afectación es la erosión de la faja marginal derecha del cauce con inminente peligro de colapsar la planta de tratamiento cercana a esta margen asimismo no se tiene una estacion hidrometrica en el cauce de este río que nos pueda estimar el caudal que transita, sin embargo se muestra los datos historicos de la precipitacion maxima en 24 horas de la estacion meteorologica Lampa para que pueda generarse la escorrentia pico con algun modelo hidrologico.

AÑO	PRECIPITACION Max 24 horas								
1956	20.00	1968	22.90	1978	44.00	1988	35.70	1998	32.80
1957	41.50	1969	38.70	1979	26.40	1989	22.20	1999	32.70
1958	22.00	1970	32.50	1980	40.00	1990	30.30	2000	33.40
1959	90.00	1971	24.50	1981	49.00	1991	28.80	2001	28.10
1960	42.00	1972	41.30	1982	64.00	1992	39.30	2002	36.90
1963	39.00	1973	38.80	1983	24.50	1993	29.90	2003	36.70
1964	26.00	1974	35.80	1984	50.40	1994	35.20	2004	43.80
1965	41.00	1975	31.50	1985	48.30	1995	24.70	2005	49.60
1966	21.00	1976	30.00	1986	37.00	1996	42.70	2006	27.10
1967	36.10	1977	35.00	1987	36.60	1997	31.40	-	-



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA
 Bach. Yanet T. Pasquacut Mamani
 D.D. Z.C. 100% S. SE DE DES. STRES
 RESPONSABLE GESTION L.E. AL SEU DE DES. STRES



3.3.- AREAS PRODUCTIVAS:

En la zona intervenida del río Lampa, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (Has)	Cultivos	Área (Has)
0.00	Papa	-
	Quinua	-
	Habas	-
	Avena Forrajera	-
	Alfalfa	-
	otros	-

Total Cabezas de Ganado	Clase	Nº
0	Vacunos	-
	Ovinos	-
	Camelidos	-
	Equinos	-
	Porcinos	-
	otros	-

Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
Bocatomas	-	-	-
Canales	-	-	-
Puentes	-	-	-
Carreteras	Trocha carrozable	1	300
Redes Electricas	-	-	-
Servicios de agua y desague	planta de Tratamiento del distrito	1	1700 m ²

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA:

En la zona intervenida del río Lampa se identificó la afectación de entidades en beneficio de la población afectada:

Nº de Habitantes	Nº de Viviendas	Tipo	Nº de I.E.P.N.E.S.	Nombre	Postas Medicas	Nombre	Otros	Nombre
1200	240	Material rustico	-	-	-	-	-	-

IV.- EVALUACION ECONOMICA

Evaluación de daños e impactos probables se obtuvo la siguiente información:

Nº DE FAMILIAS AFECTADAS	SERVICIO ELECTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		Nº INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS	CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS
	SI	NO	SI	NO		
240	-	X	X	-	-	-

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		RED ELECTRICA (k) AFECTADAS (KM)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA					INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA				
Cultivo	Area (ha)	Tipo de Ganado	Número de cabezas		BOCATOMAS (Und)	CANALES (Km)	DIQUES (Km)	DRENES (Km)	ACEQUIAS (Km)	OTROS	CARRETERAS (Km)	CAMINOS (Km)	PUENTES (Und)	OTROS
Papa	-	Vacunos	-	0	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-
Quinua	-	Ovinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Planta de tratamiento del distrito
Habas	-	Camelidos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avena Forrajera	-	Equinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alfalfa	-	Porcinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
otros	-	otros	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V.- PROPUESTA TECNICA:

5.1.-Estructural

Se propone, implementar una estructura de protección de tipo dique enrocado, para mitigar los efectos de la erosión en esta margen y los efectos negativos de las inundaciones se plantea la **construcción de una defensa ribereña con enrocado en la margen derecha del río Vila Vila, en el mismo distrito de Vila Vila, provincia de Lampa, región Puno**. Se realizará la construcción de una estructura en un tramo de longitud de 220 m, conformada por rocas colocadas con ayuda de equipos mecánicos. La sección transversal del dique es de 3.50 metros de alto, 4.00 metros de ancho de la corona. El material utilizado para el enrocado consistirá en roca sólida y no deleznable resistente a la abrasión, dique tipo escolera, con una profundidad de uña de 1.50 mt, base menor 1.00 m y 3.625 mt base mayor, longitud de talud enrocado sera 4.93 mt, con talud de z=1.5, con una longitud de 220 mt, conjuntamente con trabajos de limpieza y descolmatación del cauce de un ancho de 16.00 m, por una altura de 0.40 m, como se establece en los metrados, asimismo se está planteando la forestación con plantones en un numero de 37 plantones distribuidos a cada 6.00 metros a lo largo del dique.

Disponibilidad de materiales de construcción.

Para la construcción del dique enrocado el material se encuentra disponible gran cantidad de material de roca apta para el uso de la construcción de la defensa ribereña de tipo enrocado que se encuentra en cercanos en el distrito.

5.2.- No Estructurales

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberán de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILA VILA

Bach. Yanet T. Pachacute Mamani
DNI: 70109535
RESPONSABLE GESTIÓN DEL RIESGO DE DES. STRES





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego**VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:****6.1.-VISTA DE PLANTA****6.2.-VISTA DE PERFIL****DIQUE DE ENROCADO****VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILA VILA
Bach. Yanet T. Pachacuti Mamani
Dir. 70109545
RESPONSABLE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES






PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

/III.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				25,087.35
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	m	0.20	13334.02	2,666.80
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				710.20
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	0.22	1773.73	390.22
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	m	0.22	1454.45	319.98
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				46,987.11
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3	1936.00	4.88	9,446.90
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	2640.00	5.12	13,518.29
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	763.13	8.30	6,333.81
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	29.56	29.11	860.42
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				108,350.61
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	1287.25	25.55	32,894.15
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	1287.25	12.39	15,952.09
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	1287.25	33.26	42,817.93
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	534.19	12.08	6,452.74
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	753.06	13.59	10,233.70
'01.05	REFORESTACION				309.73
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	37.00	5.48	202.91
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	37.00	2.51	92.89
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	37.00	0.38	13.93
COSTO DIRECTO					181,445.00
GASTOS GENERALES (8%)					14,515.60
UTILIDAD (10%)					18,144.50
=====					=====
SUB TOTAL					214,105.10
I.G.V. (18%)					38,538.92
SUPERVISION (5 %)					9,072.25
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 5 % del CD)					9,072.25
FICHA DEFINITIVA					15,000.00
=====					=====
					285,788.52



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA

Janet T. Pechacute Mamani
DNI: 70109535
SLE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES





X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	MESES							
			MES 01				MES 02			
			1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*
'01.01	OBRAS PROVISIONALES									
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	Und	■■■■							
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	Gb	■■■■							
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	Km	■■■■							
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES									
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	Km	■■■■							
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	■■■■							
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m³		■■■■						
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m³		■■■■						
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m³			■■■■					
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m²			■■■■					
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³		■■■■						
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO									
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m³	■■■■							
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m³	■■■■							
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 18 KM	m³	■■■■							
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m³			■■■■					
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m³			■■■■					
'01.05	REFORESTACION									
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und								
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	Und								
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	Und								

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Nº	ACTIVIDADES	MESSES							
		MES 1				MES 2			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.01	Formulación de Ficha Técnica	X							
1.02	Contratación		X						
1.03	Ejecución		X	X	X	X	X	X	X
1.04	Seguimiento		X	X	X	X	X	X	X
1.05	Liquidación							X	

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TÉCNICA

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL VILAVILA
 Rogato M. Jacco Cutipa
 DNI: 02166044
 ALCALDE

ALCALDE



Professional que ha elaborado la ficha técnica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA

 Bach. Yanet T. Pachacuti Mamani
 DNI: 70109535
 RESPONSABLE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Representante del INDECI

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA JULIACA

Ing. WILFREDO SIMON CURRO YUCRA
 Administrador Local del Agua



Professional que ha realizado el Visto Bueno

PRESUPUESTO

Presupuesto: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS

Subpresupuesto: CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO

Cliente:

Costo al : 1/11/2019

Lugar: PUNO - LAMPA - VILA VILA

Item	Descripcion	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				25,087.35
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km	0.20	13334.02	2,666.80
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				710.20
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	0.22	1773.73	390.22
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km	0.22	1454.45	319.98
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				46,987.11
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO	m3	1936.00	4.88	9,446.90
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	2640.00	5.12	13,518.29
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	763.13	8.30	6,333.81
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	29.56	29.11	860.42
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				108,350.61
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	1287.25	25.55	32,894.15
'01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	1287.25	12.39	15,952.09
'01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	1287.25	33.26	42,817.93
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	534.19	12.08	6,452.74
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	753.06	13.59	10,233.70
'01.05	REFORESTACION				309.73
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	37.00	5.48	202.91
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	37.00	2.51	92.89
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	37.00	0.38	13.93

COSTO DIRECTO	181,445.00
GASTOS GENERALES (8%)	14,515.60
UTILIDAD (10%)	18,144.50
SUB TOTAL	=====
I.G.V. (18%)	38,538.92
SUPERVISION (5%)	9,072.25
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 5% CD)	9,072.25
FICHA TECNICA	15,000.00
TOTAL	=====
	285,788.52



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA
Bach. Yerai T. Pachacuti Mamani
DTI: 70109535
RESPONSABLE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES



PLANILLA GENERAL DE METRADOS

Proyecto : LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO


Ubicación : Distrito: VILA VILA Provincia: LAMPA Region: PUNO

Fecha : NOVIEMBRE 2019

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcela	Total
				Largo	Ancho	Altura		
1.00	LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=220 ML.)							
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m	U						1.00
	Cartel de identificacion de la Obra		1.00					1.00
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	glb						2.00
	Movilizacion de maquinaria pesada		2.00					2.00
01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km						0.20
	Habilitacion Camino de acceso			0.20				0.20
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km						0.22
	Dique con enrocado			0.22				0.22
01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km						0.22
	Dique con enrocado			0.22				0.22
1.3	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION CAUCE RIO	m3						1,936.00
	Cauce estable de rio			220.00	16.00	0.55	1,936.00	
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3						2,640.00
	Conformacion de dique		1.00	220.00	6.00	2.00	2,640.00	
01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3						763.13
	Uña de dique		1.00	220.00	2.31	1.50	763.13	
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2						1,388.20
	Perfilado y refine de talud			220.00	6.31		1,388.20	
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3						29.56
	Elimina. material exced.			29.56				29.56
1.04	PROTECCION CON ENROCADO							
01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3						1,287.25
	Extraccion de rocas c/explosivos _ Uña		1.00	220.00	2.31	1.50	534.19	
	Extraccion de rocas c/explosivos _ Talud de Dique		1.00	220.00	0.75	6.52	753.06	
01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3						1,287.25
	Selección y acopio de rocas c/explosivos _ Uña		1.00	220.00	2.31	1.50	534.19	
	Selección y acopio de rocas c/explosivos _ Talud de Dique		1.00	220.00	0.75	6.52	753.06	
01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3						1,287.25
	Cargujo y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña		1.00	220.00	2.31	1.50	534.19	
	Cargujo y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique		1.00	220.00	0.75	6.52	753.06	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3						534.19
	Acomodado de roca en uña de dique		1.00	220.00	2.31	1.50	534.19	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3						753.06
	Acomodado de roca en talud de dique		1.00	220.00	0.75	6.52	753.06	
1.05	REFORESTACION							
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u						37
	Habilitacion y suminst. de plantones		1.00	37.00				37.00
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u						37
	Excavacion de hoyos y plantacion		1.00	37.00				37.00
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u						37
	Riego y mantenimiento		1.00	37.00				37.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA

Bach. Yanet T. Pachecuto Mamani
DNI: 701692135
RESPONSABLE GESTIÓN DEL MUSO DE LOS SURES



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Presupuesto CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA RIO VILA VILA
 SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO

Fecha presupuesto 1/11/2019

Partida	01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.50 m				
Rendimiento	u/DIA	MO. 1.00		EQ. 1.00	Costo unitario directo por :	u

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
OPERARIO	hh	1.000		8.00	21.88	175.04
OFICIAL	hh	0.000		0.00	17.52	0.00
PEON	hh	2.000		16.00	15.79	252.64
						427.68
Materiales						
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls			1.20	21.50	25.80
HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3			0.48	42.00	20.16
MADERA TORNILLO	p2			70.00	5.50	385.00
						430.98
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.00	427.68	12.83
Subcontratos						
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U			1.00	650.00	650.00
						650.00

Partida	01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA				
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.000		EQ. 1.000	Costo unitario directo por :	glb

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	3.000		24.000	23.02	552.48
OFICIAL	hh	0.000		0.000	17.52	0.00
PEON	hh	6.000		48.000	15.79	757.92
						1310.40
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	1310.40	39.31
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	2.000		16.000	127.97	2047.52
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	2.000		16.000	239.15	3826.40
CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-2280 HP 8 m3	hm	2.000		16.000	202.02	3232.32
						9145.55

Partida	01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO				
Rendimiento	km/DIA	MO. 0.60	EQ. 0.60	Costo unitario directo por :	km	13334.02

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.100		1.000	24.93	24.93
OFICIAL	hh	1.000		10.000	17.52	175.20
PEON	hh	1.000		10.000	15.79	157.90
						358.03
Materiales						
MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3			200.000	35.00	7000.00
						7000.00
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	358.03	10.74
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	0.750		7.500	148.33	1112.48
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO	hm	0.100		1.000	97.53	97.53
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000		10.000	458.47	4584.70
MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.100		1.000	170.54	170.54
						5975.99

Partida	01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO				
Rendimiento	Km/DIA	MO. 1.00	EQ. 1.00	Costo unitario directo por :	km	1773.73

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
TOPOGRAFO	hh	1.000		8.000	23.97	191.76
OPERARIO	hh	1.000		8.000	21.88	175.04
OFICIAL	hh	1.000		8.000	17.52	140.16
PEON	hh	6.000		48.000	15.79	757.92
						1264.88
Materiales						
YESO DE 28 Kg	bls			3.0000	14.00	42.00
CEMENTO	bls			3.6000	21.50	77.40
FIERRO Ø 3/8"	varil			0.5000	22.00	11.00
ESTACAS DE MADERA	u			50.0000	2.00	100.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal			0.3500	30.00	10.50
						240.90
Equipos						
Bach. Yanet T. Pachacuti	%M.O			3.000	1264.88	37.95
DNI: 70109535	hm	1.000		8.000	10.000	80.00
RESPONSABLE GESTION DEL RIESGO DIRECCION DE INGENIEROS	hm	1.000		8.000	18.750	150.00
ESTACION TOTAL	hm					267.95

Partida	01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO				
Rendimiento	Km/DIA	MO. 0.75	EQ. 0.75	Costo unitario directo por :	km	1454.45

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	------------	-------------

Mano de Obra						
TOPOGRAFO	hh	1.000	10.667	23.97	255.68	
OFICIAL	hh	2.000	21.333	17.52	373.76	
PEON	hh	2.000	21.333	15.79	336.85	
					966.29	
Materiales						
YESO DE 28 Kg	bls		3.0000	14.00	42.00	
ESTACA DE MADERA	u		50.0000	2.00	100.00	
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.3500	30.00	10.50	
					152.50	
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	966.29	28.99	
NIVEL DE INGENIEROS	hm	1.000	10.667	10.000	106.67	
ESTACION TOTAL	hm	1.000	10.667	18.750	200.00	
					335.68	

Partida	01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 850.00	EQ. 850.00	Costo unitario directo por :	m3	4.88
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.009	24.93	0.23
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.009	17.52	0.16
	PEON	hh	1.000	0.009	15.79	0.15
						0.55
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.55	0.02
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.009	458.47	4.32
						4.33



Partida	01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 810.00	EQ. 810.00	Costo unitario directo por :	m3	5.12
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.010	24.93	0.25
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL	hh	1.000	0.010	17.52	0.17
	PEON	hh	1.000	0.010	15.79	0.16
						0.58
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.58	0.02
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.010	458.47	4.53
						4.55



Partida	01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 380.00	EQ. 380.00	Costo unitario directo por :	m3	8.30
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.021	24.93	0.52
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL	hh	1.000	0.021	17.52	0.37
	PEON	hh	1.000	0.021	15.79	0.33
						1.23
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.000	1.23	0.06
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm		1.000	0.021	333.09	7.01
						7.07

Partida	01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 1200.00	EQ. 1200.00	Costo unitario directo por :	m2	3.48
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.021	24.93	0.52
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL	hh	1.000	0.021	17.52	0.37
	PEON	hh	1.000	0.021	15.79	0.33
						1.23
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1.23	0.04
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm		1.000	0.007	333.09	2.22
						2.26

Partida	01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 400.00	EQ. 400.00	Costo unitario directo por :	m3	29.11
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	OFICIAL	hh	1.000	0.000	21.88	0.00

DNI: 701092535
 RESPONSABLE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 Ing. Civil L. Alvarado Almanan

OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0200	17.52	0.35
PEON	hh	2.000	0.0400	15.79	0.63
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.0000	0.40	0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000	0.0800	254.19	22.95
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3 hm	hm	1.000	0.0200	286.85	5.74
					28.71

Partida	01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	25.55

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	1.000	0.0250	30.00	0.75	
CAPATAZ	hh	0.500	0.0125	24.93	0.31	
PERFORISTA OFICIAL	hh	2.000	0.0500	16.50	0.83	
AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	2.000	0.0500	16.50	0.83	
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0250	17.52	0.44	
					2.40	
Materiales						
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m		1.000	13.00	13.00	
FULMINANTE	u		1.000	0.85	0.85	
DINAMITA AL 65%	kg		0.250	14.50	3.63	
BARRENO 5' X 7/8"	u		0.017	80.00	1.36	
					18.84	
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	2.40	0.07	
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	1.000	0.0250	158.23	3.96	
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	2.000	0.0500	5.83	0.29	
					4.32	

Partida	01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 250.00	EQ. 250.00	Costo unitario directo por :	m3	12.39

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.100	0.0032	24.93	0.08	
OFICIAL	hh	1.000	0.0320	17.52	0.56	
PEON	hh	2.000	0.0640	15.79	1.01	
					1.65	
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.0000	1.65	0.08	
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm	hm	1.000	0.0320	333.09	10.66	
					10.74	

Partida	01.04.03	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 350.00	EQ. 350.00	Costo unitario directo por :	m3	33.26

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.100	0.0023	24.93	0.06	
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0229	17.52	0.40	
					0.46	
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.0000	0.46	0.02	
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000	0.0914	254.19	26.23	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3 hm	hm	1.000	0.0229	286.85	6.56	
					32.81	

Partida	01.04.04	ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 360.00	EQ. 360.00	Costo unitario directo por :	m3	12.08

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.500	0.0111	24.93	0.28	
PEON	hh	4.000	0.0889	15.79	1.40	
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0222	17.52	0.39	
					2.07	
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.07	0.06	
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3 hm	hm	1.000	0.0222	447.64	9.95	
					10.01	

Partida	01.04.05	ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	13.59

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.500	0.0125	24.93	0.31	
PEON	hh	4.000	0.0889	15.79	1.40	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCAVILA

Bach. Ignet T. Pichacate Man. Gén
DNM: 70109535
RESPONSABLE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESLIZAMIENTO

OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0250	17.52	0.44 2.33
-----------------------	----	-------	--------	-------	--------------

Materiales

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O	3.0000	2.33	0.07
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd ³	hm	1.000	0.0250	447.64 11.19 11.26

Partida	01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES				
---------	----------	--	--	--	--	--

Rendimiento	u/DIA	MO. 1000.00	EQ. 1000.00	Costo unitario directo por :	u	5.48
-------------	-------	-------------	-------------	------------------------------	---	------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.100		0.0008	24.90	0.02
PEON	hh	1.000		0.0080	15.79	0.13 0.15
Materiales						
PLANTON DE SAUCE	u			1.000	3.30	3.30
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	0.15	0.00
CAMION VOLQUETE 15 m ³	hm	1.000		0.0080	254.19	2.03 2.04

Partida	01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION				
---------	----------	----------------------------------	--	--	--	--

Rendimiento	u/DIA	MO. 60.00	EQ. 60.00	Costo unitario directo por :	u	2.51
-------------	-------	-----------	-----------	------------------------------	---	------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.100		0.0133	24.90	0.33
PEON	hh	1.000		0.1333	15.79	2.11 2.44
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	2.44	0.07 0.07

Partida	01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO				
---------	----------	-----------------------	--	--	--	--

Rendimiento	u/DIA	MO. 400.00	EQ. 400.00	Costo unitario directo por :	u	0.38
-------------	-------	------------	------------	------------------------------	---	------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.100		0.0020	24.90	0.05
PEON	hh	1.000		0.0200	15.79	0.32 0.37
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	0.37	0.01 0.01



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA
Bach. Yanet T. Pachacuti Mamani
DNI: 70109535
RESPONSABLE GESTION DEL RIESGO DE DES. STRES



RELACION DE INSUMOS

CODIGO	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
MANO DE OBRA					
141407716	OPERARIO	hh	9.76	21.88	213.55
111106174	OFICIAL	hh	121.01	17.52	2,120.11
121206688	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	111.11	17.52	1,946.72
131307202	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	48.00	23.02	1,104.96
151508230	PEON	hh	431.17	15.79	6,808.10
161608744	PERFORISTA OFICIAL	hh	64.36	16.50	1,061.98
212111314	TOPOGRAFO	hh	4.11	23.97	98.44
10101002	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	64.36	16.50	1,061.98
10101014	CAPATAZ	hh	128.94	24.93	3,214.56
202010800	TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	32.18	30.00	965.44
MATERIALES					
10101018	CEMENTO	bls	0.79	21.50	17.03
10101020	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls	1.20	21.50	25.80
10101024	DINAMITA AL 65%	kg	321.81	14.50	4,666.28
10101026	ESTACA DE MADERA	U	22.00	2.00	44.00
20201548	FULMINANTE	U	1287.25	0.85	1,094.16
30302062	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U	1.00	650.00	650.00
40402576	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3	0.48	42.00	20.16
50503090	MADERA TORNILLO	p2	70.00	5.50	385.00
60603604	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	64.36	5.83	375.23
70704118	MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3	40.00	35.00	1,400.00
80804632	MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m	1287.25	13.00	16,734.25
10101034	FIERRO Ø 3/8"	varll	0.11	22.00	2.42
171709258	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	0.15	30.00	4.62
181809772	PLANTON DE SAUCE	U	37.00	3.30	122.10
232312342	YESO DE 28 Kg	bls	1.32	14.00	18.48
10101004	BARRENO 5' X 7/8"	U	21.88	80.00	1,750.66
EQUIPOS					
10101006	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	1.50	148.33	222.50
10101008	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	32.00	127.97	4,095.04
10101010	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	32.00	239.15	7,652.80
10101012	CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	120.35	254.19	52,574.37
10101016	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	30.01	286.85	8,609.53
10101022	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	32.18	158.23	5,092.04
10101028	ESTACION TOTAL	hm	4.11	18.75	77.00
10101030	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75 yd3	hm	66.51	333.09	22,154.67
10101032	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3	hm	30.70	447.64	13,741.38
90905146	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.20	170.54	34.11
101005660	NIVEL DE INGENIEROS	hm	4.11	10.00	41.07
191910286	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 t	hm	0.20	97.53	19.51
222211828	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	46.30	458.47	21,224.98
TOTAL S/.					181,445.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA
 Bach. Yanet T. Pachacute Mamani
 D.A.I.: 70109535
 RESPONSABLE GESTIÓN DEL RIESGO DE DES. STRES

TOTAL S/.

181,445.00





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

Autoridad Nacional del Agua

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN PUNTO CRÍTICO SECTOR RIBERA COILATA EN EL RÍO LAMPA

8

I.- UBICACIÓN:

RÍO	LAMPA	QUEBRADA		SECTOR	RIBERA COILATA	MD	-
DEPARTAMENTO	PUNO	PROVINCIA	LAMPA	DISTRITO	LAMPA	MI	X
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA		XIV TITICACA		ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA		JULIACA	

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

ESTE INICIAL	340,802 m	NORTE INICIAL	8,311,804 m		
ESTE FINAL	341,042 m	NORTE FINAL	8,311,583 m	ZONA	19 Sur

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

3.1.- HIDROLOGÍA

El tramo identificado, se establece en la margen izquierda del río Lampa, donde el tipo de suelo encontrado es limoso arenoso, que presenta erosión fluvial, que afecta los suelos en la margen y tramo identificado.

Gravoso Arenas Limo Arcillas

Describir el tipo de suelo (Gravoso (Mayores a 2 mm, Arenoso (2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso (menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos, erosión fluvial (y si se han presentado repletación en las zonas altas de las quebradas). Si se han presentado caída de rocas en laderas de cerros

Geodinámica externa:

Lluvias:

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios, la periódica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal generado en la Cuencas.

Erosión Pluvial:

Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río Lampa. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinámica fluvial. Por lo que la erosión tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales.

Inundaciones:


Respecto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales, en los períodos de lluvias, sin embargo en el presente tramo se vienen suscitando constantemente en períodos extremos la inundación originada por este tramo que además generan erosión en la margen del río, inundación de cultivos y la vía de comunicación.

3.2.- HIDROLOGÍA

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupación lenta o súbita del agua de quebradas y ríos en zonas y áreas que habitualmente están libres de protección o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de los cauces de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando daños a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vías entre otros. El río Lampa no es ajena a estos fenómenos, a continuación se describe el estado situacional y las características que presenta mencionado río.

Los caudales que transitan en el río Lampa, aproximadamente en promedio es de 300 m³/s, en este río no se cuenta con una estación hidrométrica, sin embargo se adjunta para su estimación los datos de las precipitaciones máximas en 24 horas de la estación Lampa, para la generación de la escorrentía pico con algún modelo hidrológico, según lo siguiente.

AÑO	PRECIPITACIÓN Max 24 horas								
1956	20.00	1968	22.90	1978	44.00	1988	35.70	1998	32.80
1957	41.50	1969	38.70	1979	26.40	1989	22.20	1999	32.70
1958	22.00	1970	32.50	1980	40.00	1990	30.30	2000	33.40
1959	90.00	1971	24.50	1981	49.00	1991	28.80	2001	28.10
1960	42.00	1972	41.30	1982	64.00	1992	39.30	2002	36.90
1963	39.00	1973	38.80	1983	24.50	1993	29.90	2003	36.70
1964	26.00	1974	35.80	1984	50.40	1994	35.20	2004	43.80
1965	41.00	1975	31.50	1985	48.30	1995	24.70	2005	49.60
1966	21.00	1976	30.00	1986	37.00	1996	42.70	2006	27.10
1967	36.10	1977	35.00	1987	36.60	1997	31.40	-	-



3.3.- AREAS PRODUCTIVAS:

En la zona intervenida del río Lampa, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (Has)	Cultivos	Área (Has)	Total Cabezas de Ganado	Clase	Nº	Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Largo (m)
9.00	Papa	2	0	Vacunos	-	Bocatomas	-	-	-
	Quinua	1.5		Ovinos	-	Canales	-	-	-
	Habas	-		Camelidos	-	Puentes	-	-	-
	Avena Forrajera	3		Equinos	-	Carreteras	Trocha Carrozable	1	400
	Alfalfa	2.5		Porcinos	-	Redes Electricas	-	-	-
	otros	-		otros	-	Servicios de agua y desague	-	-	-

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA:

En la zona intervenida del río Lampa se identificó la afectación de entidades en beneficio de la población afectada:

Nº de Habitantes	Nº de Viviendas	Tipo	Nº de I.E.P.I.E.S.	Nombre	Postas Medicas	Nombre	Otros	Nombre
160	32	Material rustico	-	-	-	-	-	-

IV.- EVALUACION ECONOMICA

Evaluación de daños e impactos probables se obtuvo la siguiente información:

Nº DE FAMILIAS AFECTADAS	SERVICIO ELECTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		Nº INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS	CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS									
	SI	NO	SI	NO											
32	-	X	-	-	-	-									
CULTIVOS AFECTADOS						INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA		INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA							
Cultivo	Área (ha)	Tipo de Ganado	Número de cabezas	0	RED ELECTRICA (s) AFECTADAS (KM)	BOCATOMAS (Und)	CANALES (Km)	DIQUES (Km)	DRENES (Km)	ACEQUIAS (Km)	OTROS	CARRETERAS (Km)	CAMINOS (Km)	Puentes (Und)	OTROS
Papa	2	Vacunos	-		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-
Quinua	1.5	Ovinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habas	-	Camelidos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avena Forrajera	3	Equinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alfalfa	2.5	Porcinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
otros	-	otros	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V.- PROPUESTA TECNICA:
5.1.-Estructural

Se propone, implementar una estructura de protección de tipo dique enrocado, para mitigar los efectos de la erosión en esta margen y los efectos negativos de las inundaciones se plantea la **construcción de una defensa ribereña con enrocado en la margen Izquierda del río Lampa, en el Sector Ribera Collata, del distrito de Lampa, provincia de Lampa, region Puno**. Se realizará la construcción de una estructura en un tramo de longitud de 330 m, conformada por rocas colocadas con ayuda de equipos mecánicos. La sección transversal del dique es de 3.50 metros de alto, 4.00 metros de ancho de la corona. El material utilizado para el enrocado consistirá en roca sólida y no deleznable resistente a la abrasión, dique tipo escollera, con una profundidad de ufa de 1.50 mt, base menor 1.00 m y 3.625 mt base mayor, longitud de talud enrocado sera 4.93 mt, con talud de z=1.5, con una longitud de 330 mt, conjuntamente con trabajos de llenado y descolmatación del cauce de un ancho de 60.00 m, por una altura de 0.40 m, como se establece en los metrados, asimismo se está planteando la forestación con plantones en un número de 55 plantones distribuidos a cada 6.00 metros a lo largo del dique.

Disponibilidad de materiales de construcción.

Para la construcción del dique enrocado el material se encuentra disponible en una cantera ubicada a 5.00 Km con las siguientes coordenadas de ubicación E-343993, N-8308661, en el lugar denominado Ancopias Marmo, que presenta grandes cantidades de roca para la ejecución de la actividad planteada.

5.2.- No Estructurales


Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberán de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.






VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

6.1.- VISTA DE PLANTA





6.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE DE ENROCADO




VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)



VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE

IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI	Parcial SI
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				23,753.95
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	m	0.10	13334.02	1,333.40
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				1,065.30
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	0.33	1773.73	585.33
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	m	0.33	1454.45	479.97
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				228,946.03
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO	m3	9900.00	4.88	48,308.01
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	680.63	5.12	3,485.18
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	1144.69	8.30	9,500.71
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	5182.03	29.11	150,824.43
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				136,081.37
'01.04.01	EXTRACION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	1619.02	25.55	41,372.25
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	1619.02	12.39	20,063.57
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	1619.02	33.26	53,853.78
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	801.28	12.08	9,679.11
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	817.74	13.59	11,112.66
'01.05	REFORESTACION				460.41
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	55.00	5.48	301.63
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	55.00	2.51	138.07
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	55.00	0.38	20.71
COSTO DIRECTO					
GASTOS GENERALES (8%)					
UTILIDAD (10%)					
SUB TOTAL					
I.G.V. (18%)					
SUPERVISION (2 %)					
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3 % del CD)					
FICHA DEFINITIVA					
390,307.06					
31,224.56					
39,030.71					
=====					
460,562.33					
82,901.22					
11,709.21					
11,709.21					
15,000.00					
581,881.97					



X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	MESES											
			MES 01				MES 02				MES 03			
			1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*
'01.01	OBRAS PROVISIONALES													
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	Und	■											
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	Glb	■■■■■											
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	Km	■■■■■											
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES													
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	Km	■■■■■											
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	■■■■■											
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3	■■■■■											
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	■■■■■											
'01.03.03	EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE	m3	■■■■■											
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	■■■■■											
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	■■■■■											
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO													
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS PIENROCADADO	m3	■■■■■											
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	■■■■■											
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	■■■■■											
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m3	■■■■■											
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	■■■■■											
'01.05	REFORESTACION													
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und									■■■■■			
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	Und									■■■■■			
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	Und									■■■■■			

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Nº	ACTIVIDADES	MESSES													
		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4	
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.01	Formulación de Ficha Técnica	X													
1.02	Contratación		X												
1.03	Ejecución	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.04	Seguimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.05	Liquidación											X	X		

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TÉCNICA
11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA



CIRIACO DIAZ ARESTEGUI
ALCALDE

ALCALDE

Profesional que ha elaborado la ficha técnica



Miguel Ouissepe Quisocala
DNI. 02143314

Representante del INDEC

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA JULIACA

Ing. WILFREDO SIMON CURRO YUCRA
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA JULIACA



Profesional que ha realizado el Viso Bueno

PRESUPUESTO

Presupuesto: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS


Subpresupuesto: CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO

Cliente:

Costo al : 1/11/2019

Lugar: PUNO - LAMPA - PALCA

Item	Descripcion	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				23,753.95
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km	0.10	13334.02	1,333.40
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				1,065.30
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	0.33	1773.73	585.33
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km	0.33	1454.45	479.97
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				228,946.03
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO	m3	9900.00	4.88	48,308.01
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	680.63	5.12	3,485.18
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	1144.69	8.30	9,500.71
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	5182.03	29.11	150,824.43
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				136,081.37
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	1619.02	25.55	41,372.25
'01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	1619.02	12.39	20,063.57
'01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	1619.02	33.26	53,853.78
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	801.28	12.08	9,679.11
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	817.74	13.59	11,112.66
'01.05	REFORESTACION				460.41
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	55.00	5.48	301.63
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	55.00	2.51	138.07
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	55.00	0.38	20.71
COSTO DIRECTO					390,307.06
GASTOS GENERALES (8%)					31,224.56
UTILIDAD (10%)					39,030.71
SUB TOTAL					460,562.33
I.G.V. (18%)					82,901.22
SUPERVISION (2%)					11,709.21
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3% CD)					11,709.21
FICHA TECNICA					15,000.00
TOTAL					581,881.97



(1)

(2)

PLANILLA GENERAL DE METRADOS

Proyecto : LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO

Ubicación : Distrito: PALCA Provincia: LAMPA Region: PUNO

Fecha : NOVIEMBRE 2019

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
1.00	LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=330 ML.)							
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m	U						1.00
	Cartel de identificacion de la Obra			1.00			1.00	
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	glb						2.00
	Movilizacion de maquinaria pesada			2.00			2.00	
01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km						0.10
	Habilitacion Camino de acceso				0.10		0.10	
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km						0.33
	Dique con enrocado				0.33		0.33	
01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km						0.33
	Dique con enrocado				0.33		0.33	
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3						9,900.00
	Cauce estable de rio				330.00	60.00	0.50	9,900.00
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3						680.63
	Conformacion de dique			1.00	330.00	4.13	0.50	680.63
01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3						1,144.69
	Uña de dique			1.00	330.00	2.31	1.50	1,144.69
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2						1,488.30
	Perfilado y refine de talud				330.00	4.51		1,488.30
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3						5,182.03
	Elimina. material exced.				5,182.03			5,182.03
1.04	PROTECCION CON ENROCADO							
01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3						1,619.02
	Extraccion de rocas c/explosivos _ Uña			1.00	330.00	2.31	1.50	801.28
	Extraccion de rocas c/explosivos _ Talud de Dique			1.00	330.00	0.75	4.72	817.74
01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3						1,619.02
	Selección y acopio de rocas c/explosivos _ Uña			1.00	330.00	2.31	1.50	801.28
	Selección y acopio de rocas c/explosivos _ Talud de Dique			1.00	330.00	0.75	4.72	817.74
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3						1,619.02
	Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña			1.00	330.00	2.31	1.50	801.28
	Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique			1.00	330.00	0.75	4.72	817.74
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3						801.28
	Acomodado de roca en uña de dique			1.00	330.00	2.31	1.50	801.28
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3						817.74
	Acomodado de roca en talud de dique			1.00	330.00	0.75	4.72	817.74
1.05	REFORESTACION							
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u						55
	Habilitacion y Suminst de plantones			1.00	55.00			55.00
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u						55
	Excavacion de hoyos y plantacion			1.00	55.00			55.00
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u						55
	Riego y mantenimiento			1.00	55.00			55.00



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Presupuesto CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA RIO COATA
SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO **Fecha presupuesto** 1/11/2019

Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m
 Rendimiento u/DIA MO. 1.00 EQ. 1.00 Costo unitario directo por : u 1508.64

Partida 01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
 Rendimiento glb/DIA MO. 1.000 EQ. 1.000 Costo unitario directo por : glb 10455.95

HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO

Código	Descripción Recurso Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S./.	Parcial S./.
	CAPATAZ	hh		0.100	1.000	24.93
	OFICIAL	hh		1.000	10.000	17.52
	PEON	hh		1.000	10.000	15.79
						358.03
	Materiales					
	MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3			200.000	35.00
						7000.00
						7000.00
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	358.03
	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	0.750	7.500	148.33	1112.48
	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO	hm	0.100	1.000	97.53	97.53
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	10.000	458.47	4584.70
	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.100	1.000	170.54	170.54
						5975.89

partida 01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO
destino Km/DIA NO. 100 50. 100 Costo unitario directo por km 1772.73

D	Descripción Recurso Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	TOPOGRAFO	hh		1.000	8.000	23.97
	OPERARIO	hh		1.000	8.000	21.88
	OFICIAL	hh		1.000	8.000	17.52
	PEON	hh		6.000	48.000	15.79
						1264.88
	Materiales					
	YESO DE 28 Kg	bls			3.0000	14.00
	CEMENTO	bls			3.6000	21.50
	FIERRO Ø 3/8"	varil			0.5000	22.00
	ESTACA DE MADERA	u			50.0000	2.00
	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal			0.3500	30.00
						10.50
						240.90
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	1264.88
	NIVEL DE INGENIEROS	hm		1.000	8.000	10.000
	ESTACION TOTAL	hm		1.000	8.000	18.750
						150.00
						287.95

SACMUL 01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO

Dirección: KM 100,500 - Vía a la Plata, km 100,500, San Pedro de Atacama, Chile. Teléfono: +56 2 282 1234. Email: info@atacama.com

Mano de Obra					
TOPOGRAFO	hh	1.000	10.667	23.97	255.68
OFICIAL	hh	2.000	21.333	17.52	373.76
PEON	hh	2.000	21.333	15.79	336.85
					966.29
Materiales					
YESO DE 28 Kg	bls		3.0000	14.00	42.00
ESTACA DE MADERA	u		50.0000	2.00	100.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.3500	30.00	10.50
					152.50
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	966.29	28.99
NIVEL DE INGENIEROS	hm	1.000	10.667	10.000	106.67
ESTACION TOTAL	hm	1.000	10.667	18.750	200.00
					335.66

Partida 01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DE CAUCE RIO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 850.00	EQ. 850.00	Costo unitario directo por :	m3	4.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.009	24.93	0.23
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.009	17.52	0.16
	PEON	hh	1.000	0.009	15.79	0.15
						0.55
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.55	0.02
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.009	458.47	4.32
						4.33

Partida 01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA

Rendimiento	m3/DIA	MO. 810.00	EQ. 810.00	Costo unitario directo por:	m3	5.12
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S./.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.010	24.93	0.25
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL	hh	1.000	0.010	17.52	0.17
	PEON	hh	1.000	0.010	15.79	0.16
						0.56
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.58	0.02
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.010	458.47	4.53
						4.55

Partida 01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE

Rendimiento	pr3/DIA	MO.	380.00	EQ.	380.00	Costo unitario directo por :	m3	8.30
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.		
	Mano de Obra							
	CAPATAZ	hh	1.000	0.021	24.93	0.52		
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00		
	OFICIAL	hh	1.000	0.021	17.52	0.37		
	PEON	hh	1.000	0.021	15.79	0.33		
						1.23		
	Materiales							
	Equipos							
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.000	1.23	0.06		
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA I70-250 HP 1.1-2.7 hm		1.000	0.021	333.09	7.01		
						7.07		

Partida 01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE

Rendimiento	m2/DIA	MO.	1200.00	EQ.	1200.00	Costo unitario directo por :	m2	3.48
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..		
	Mano de Obra							
	CAPATAZ	hh	1.000	0.021	24.93	0.52		
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00		
	OFICIAL	hh	1.000	0.021	17.52	0.37		
	PEON	hh	1.000	0.021	15.79	0.33		
						1.23		
	Materiales							
	Equipos							
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1.23	0.04		
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm		1.000	0.007	333.09	2.22		
						2.26		

Partida 01.04.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento	m3/DIA	MO.	400.00	EQ.	400.00	Costo unitario directo por :	m3	29.11
Código	Descripción Recurso Mesa de Oficina	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.:	Parcial S/.:		

OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0200	17.52	0.35
PEON	hh	2.000	0.0400	15.79	0.63
					0.40

Materiales**Equipos**

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.0000	0.40	0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000	0.0800	254.19	22.95
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	1.000	0.0200	286.85	5.74

28.71

Partida	01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS				
---------	----------	--	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	25.55
-------------	--------	------------	------------	------------------------------	----	-------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
Mano de Obra						
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	1.000		0.0250	30.00	0.75
CAPATAZ	hh	0.500		0.0125	24.93	0.31
PERFORISTA OFICIAL	hh	2.000		0.0500	16.50	0.83
AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	2.000		0.0500	16.50	0.83
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0250	17.52	0.44
						2.40
Materiales						
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m			1.000	13.00	13.00
FULMINANTE	u			1.000	0.85	0.85
DINAMITA AL 65%	kg			0.250	14.50	3.63
BARRENO 5' X 7/8"	u			0.017	80.00	1.35
						18.84
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	2.40	0.07
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	1.000		0.0250	158.23	3.96
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	2.000		0.0500	5.83	0.29
						4.32

Partida	01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS				
---------	----------	--	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO. 250.00	EQ. 250.00	Costo unitario directo por :	m3	12.39
-------------	--------	------------	------------	------------------------------	----	-------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.100		0.0032	24.93	0.08
OFICIAL	hh	1.000		0.0320	17.52	0.56
PEON	hh	2.000		0.0640	15.79	1.01
						1.65
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			5.0000	1.65	0.08
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm		1.000		0.0320	333.09	10.66
						10.74



Partida	01.04.03	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km				
---------	----------	--	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO. 350.00	EQ. 350.00	Costo unitario directo por :	m3	33.26
-------------	--------	------------	------------	------------------------------	----	-------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.100		0.0023	24.93	0.06
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0229	17.52	0.40
						0.46
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			5.0000	0.46	0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000		0.0914	254.19	26.23
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	1.000		0.0229	286.85	6.56
						32.81



Partida	01.04.04	ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE				
---------	----------	---------------------------------	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO. 360.00	EQ. 360.00	Costo unitario directo por :	m3	12.08
-------------	--------	------------	------------	------------------------------	----	-------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.500		0.0111	24.93	0.28
PEON	hh	4.000		0.0889	15.79	1.40
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0222	17.52	0.39
						2.07
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	2.07	0.06
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3	hm	1.000		0.0222	447.64	9.95
						10.01

Partida	01.04.05	ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE				
---------	----------	-----------------------------------	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	13.59
-------------	--------	------------	------------	------------------------------	----	-------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.500		0.0125	24.93	0.31
OFICIAL (DEPARTAMENTAL)	hh	1.000		0.0250	17.52	0.40



OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0250	17.52	0.44 2.33
-----------------------	----	-------	--------	-------	--------------

Materiales**Equipos**

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.33	0.07
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd ³	hm	1.000	0.0250	447.64	11.19
					11.26

Partida	01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES				
---------	----------	--	--	--	--	--

Rendimiento	u/DIA	MO. 1000.00		EQ. 1000.00	Costo unitario directo por :	u	5.48
-------------	-------	-------------	--	-------------	------------------------------	---	------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.100		0.0008	24.90	0.02
PEON	hh	1.000		0.0080	15.79	0.13
Materiales						
PLANTON DE SAUCE	u			1.000	3.30	3.30
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	0.15	0.00
CAMION VOLQUETE 15 m ³	hm	1.000		0.0080	254.19	2.03
						2.04

Partida	01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION				
---------	----------	----------------------------------	--	--	--	--


Rendimiento	u/DIA	MO. 60.00		EQ. 60.00	Costo unitario directo por :	u	2.51
-------------	-------	-----------	--	-----------	------------------------------	---	------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.100		0.0133	24.90	0.33
PEON	hh	1.000		0.1333	15.79	2.11
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	2.44	0.07
						0.07

Partida	01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO				
---------	----------	-----------------------	--	--	--	--


Rendimiento	u/DIA	MO. 400.00		EQ. 400.00	Costo unitario directo por :	u	0.38
-------------	-------	------------	--	------------	------------------------------	---	------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.100		0.0020	24.90	0.05
PEON	hh	1.000		0.0200	15.79	0.32
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	0.37	0.01
						0.01



RELACION DE INSUMOS

CODIGO	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO S/..	PARCIAL S./.
MANO DE OBRA					
141407716	OPERARIO	hh	10.64	21.88	232.80
111106174	OFICIAL	hh	124.64	17.52	2,183.73
121206688	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	312.55	17.52	5,475.85
131307202	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	48.00	23.02	1,104.96
151508230	PEON	hh	763.98	15.79	12,063.26
161608744	PERFORISTA OFICIAL	hh	80.95	16.50	1,335.69
212111314	TOPOGRAFO	hh	6.16	23.97	147.66
10101002	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	80.95	16.50	1,335.69
10101014	CAPATAZ	hh	214.93	24.93	5,358.10
202010800	TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	40.48	30.00	1,214.27
MATERIALES					
10101018	CEMENTO	bls	1.19	21.50	25.54
10101020	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls	1.20	21.50	25.80
10101024	DINAMITA AL 65%	kg	404.76	14.50	5,868.95
10101026	ESTACA DE MADERA	U	33.00	2.00	66.00
20201548	FULMINANTE	U	1619.02	0.85	1,376.17
30302062	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U	1.00	650.00	650.00
40402576	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3	0.48	42.00	20.16
50503090	MADERA TORNILLO	p2	70.00	5.50	385.00
60603604	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	80.95	5.83	471.94
70704118	MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3	20.00	35.00	700.00
80804632	MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m	1619.02	13.00	21,047.26
10101034	FIERRO Ø 3/8"	varll	0.17	22.00	3.63
171709258	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	0.23	30.00	6.93
181809772	PLANTON DE SAUCE	U	55.00	3.30	181.50
232312342	YESO DE 28 Kg	bls	1.98	14.00	27.72
10101004	BARRENO 5' X 7/8"	U	27.52	80.00	2,201.87
EQUIPOS					
10101006	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	0.75	148.33	111.25
10101008	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	32.00	127.97	4,095.04
10101010	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	32.00	239.15	7,652.80
10101012	CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	563.03	254.19	176,014.57
10101016	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	140.65	286.85	40,344.53
10101022	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	40.48	158.23	6,404.44
10101028	ESTACION TOTAL	hm	6.16	18.75	115.50
10101030	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75 yd3	hm	85.83	333.09	28,588.91
10101032	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3	hm	38.25	447.64	17,122.11
90905146	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.10	170.54	17.05
101005660	NIVEL DE INGENIEROS	hm	6.16	10.00	61.60
193910286	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 t	hm	0.10	97.53	9.75
V° D° 222211828	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	100.90	458.47	46,259.05
TOTAL S./.					390,307.06



**FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION PUNTO CRÍTICO SECTORES CHUÑOPAMPA MI, ENRIQUE TORRES BELON MD,
 URBANIZACION BARRANCO MI, LENZORA MD Y QUELLOCHUPA MI, EN EL RÍO LAMPA.**
6**I.- UBICACIÓN:**

RÍO	LAMPA	QUEBRA	SECTOR	CHUÑOPAMPA M.I., ENRIQUE TORRES BELON M.D., URB. BARRANCO M.I., LENZORA M.D. y QUELLOCHUPA M.I.	MD <input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO	PUNO	PROVINCIA	LAMPA	DISTRITO	MI <input checked="" type="checkbox"/>
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA	XIV TITICACA		ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA	JULIACA	

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

TRAMO I (Chuñopampa MI)	ESTE INICIAL	352,993 m	NORTE INICIAL	8,300,458 m	
	ESTE FINAL	353,998 m	NORTE FINAL	8,300,157 m	ZONA 19 Sur
TRAMO II (E. T. Belon MD)	ESTE INICIAL	353,269 m	NORTE INICIAL	8,300,083 m	
	ESTE FINAL	353,324 m	NORTE FINAL	8,299,946 m	ZONA 19 Sur
TRAMO III (Urb. Barranco MI)	ESTE INICIAL	353,389 m	NORTE INICIAL	8,299,959 m	
	ESTE FINAL	353,443 m	NORTE FINAL	8,299,828 m	ZONA 19 Sur
TRAMO IV (Lenzora MD)	ESTE INICIAL	353,328 m	NORTE INICIAL	8,299,927 m	
	ESTE FINAL	353,574 m	NORTE FINAL	8,299,164 m	ZONA 19 Sur
TRAMO V (Quellochupa MI)	ESTE INICIAL	351,399 m	NORTE INICIAL	8,301,690 m	
	ESTE FINAL	351,759 m	NORTE FINAL	8,301,476 m	ZONA 19 Sur

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::**3.1.- GEOLOGÍA**

Los tramos identificados, se establecen en la margen izquierda y derecha del río Lampa, donde el tipo de suelo encontrado es limoso arenoso, que presenta erosión fluvial, que afecta los suelos en la margen y tramo identificado.

Gravoso	-	Arenas	X	Limo	X	Arcillas	-
---------	---	--------	---	------	---	----------	---

Descripción de suelo (Gravoso(Mayores a 2 mm, Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos , erosión fluvial (y si se han presentado repalciones en las zonas altas de las quebradas). Si se han presentado caídas de rocas en laderas de cerros

Geodinámica externa:**Lluvias:**

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios, la periodica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal generado en la Cuencas.

Erosión Pluvial:

Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río Lampa. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinámica fluvial. Por lo que la erosión tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales.

Inundaciones:

Respecto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales, en los períodos de lluvias, sin embargo en el presente tramo se vienen suscitando constantemente en períodos extremos la inundación originada por estos tramos que además generan erosión en la margen del río, inundación de cultivos y las vías de comunicación.



3.2.- HIDROLOGÍA

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupación lenta o súbita del agua de quebradas y ríos en zonas y áreas que habitualmente están libres de protección o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando afectación y daños a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vías entre otros. El río Lampa no es ajena a estos fenómenos, a continuación se describe el estado situacional y las características que presenta mencionado río.

Los caudales que transitán en el río Lampa, aproximadamente en promedio es de 300 m³/s, en este río no se cuenta con una estación hidrométrica, sin embargo se adjunta para su estimación los datos de las precipitaciones máximas en 24 horas de la estación Lampa, para la generación de la escorrentía pico con algún modelo hidrológico, según lo siguiente.

AÑO	PRECIPITACION Max 24 horas								
1956	20.00	1968	22.90	1978	44.00	1988	35.70	1998	32.80
1957	41.50	1969	38.70	1979	26.40	1989	22.20	1999	32.70
1958	22.00	1970	32.50	1980	40.00	1990	30.30	2000	33.40
1959	90.00	1971	24.50	1981	49.00	1991	28.80	2001	28.10
1960	42.00	1972	41.30	1982	64.00	1992	39.30	2002	36.90
1963	39.00	1973	38.80	1983	24.50	1993	29.90	2003	36.70
1964	26.00	1974	35.80	1984	50.40	1994	35.20	2004	43.80
1965	41.00	1975	31.50	1985	48.30	1995	24.70	2005	49.60
1966	21.00	1976	30.00	1986	37.00	1996	42.70	2006	27.10
1967	36.10	1977	35.00	1987	36.60	1997	31.40	-	-

3.3.- ÁREAS PRODUCTIVAS:

En la zona intervenida del río Lampa, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Areas Total (Has)	Cultivos	Area (Has)	Total Cabezas de Ganado	Clase	Nº	Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
13.00	Papa	13	50	Vacunos	20	Bocatomas	-	-	-
	Quinua	-		Ovinos	30	Canales	-	-	-
	Habas	-		Camelidos	-	Puentes	-	-	-
	Avena Forrajera	-		Equinos	-	Carreteras	Trocha Carrozzable	2	2270
	Alfalfa	-		Porcinos	-	Redes Electricas	-	-	-
	otros	-		otros	-	Servicios de agua y desague	-	-	-

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA:

En la zona intervenida del río Lampa se identificó la afectación de entidades en beneficio de la población afectada:


Nº de Familias	Nº de Viviendas	Tipo	Nº de I.E.P.I.E.S.	Nombre	Postas Medicas	Nombre	Otros	Nombre
553	67	Material rustico	-	-	-	-	-	-

IV.- EVALUACION ECONOMICA

Evaluación de daños e impactos probables se obtuvo la siguiente información:

Nº DE FAMILIAS AFECTADAS	SERVICIO ELECTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		Nº INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS	CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS
	SI	NO	SI	NO		
553	-	X	-	X	-	-

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		RED ELECTRICA (s) AFECTADAS (KM)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA					INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA				
Cultivo	Area (ha)	Tipo de Ganado	Número de cabezas		BOCATOMAS (Und)	CANALES (Km)	DIQUES (Km)	DRENES (Km)	ACEQUIAS (Km)	OTROS	CARRETERAS (Km)	CAMINOS (Km)	Puentes (Und)	OTROS
Papa	13	Vacunos	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinua	-	Ovinos	30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habas	-	Camelidos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avena Forrajera	-	Equinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alfalfa	-	Porcinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
otros	-	otros	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



V.- PROPUESTA TÉCNICA:

5.1.-Estructural

Se propone, implementar una estructura de protección de tipo dique enrocado, para mitigar los efectos de la erosión en estas margenes y los efectos negativos de las inundaciones se plantea la **construcción de defensas ribereñas con enrocado en la margen Izquierda y derecha del río Lampa, en los Sectores Chuñopampa, enrique Torres Belón, Urb. Barranco, Lenzora y Quellochupa, del distrito de Lampa, provincia de Lampa, región Puno**. Se realizará la construcción de cinco (05) Tramos con las siguientes longitudes Quellochupa con 430 m, Lenzora con 940 m, Chuñopampa con 430 m, Urb. enrique Torres Belón con 145 m y Urb. Barranco con 130 m de longitud, conformada por rocas colocadas con ayuda de equipos mecánicos. La sección transversal del dique es de 2.50 metros de alto, 4.00 metros de ancho de la corona. El material utilizado para el enrocado consistirá en roca sólida y no deleznable resistente a la abrasión, dique tipo escollera, con una profundidad de uña de 1.50 mt, base menor 1.00 m y 3.625 mt base mayor, longitud de talud enrocado sera 4.93 mt, con talud de $z=1.5$, con una longitud total de 2075 mt, conjuntamente con trabajos de limpieza y descolmatación del cauce de un ancho de 80.00 m, por una altura de 0.40 m, como se establece en los metrados, asimismo se esta planteando la forestación con plantones en un numero de 346 plantones distribuidos a cada 6.00 metros a lo largo del dique.

Disponibilidad de materiales de construcción.


Para la construcción del dique enrocado el material se encuentra disponible en una cantera ubicada a 12.00 Km con las siguientes coordenadas de ubicación E-343993, N-8308661, en el lugar denominado Ancopias Marno, que presenta grandes cantidades de roca para la ejecución de la actividad planteada.

5.2.- No Estructurales

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberán de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.



VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

6.1.- VISTA DE PLANTA






6.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE DE ENROCADO



Ing. Walter F. Gómez
Coordinador Administrativo
Técnico

VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)

VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE
TRAMO URB. ENRIQUE TORRES BELON

TRAMO URB. BARRANCO

TRAMO URB. BARRANCO

TRAMO LENZORA




PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego


046



TRAMO CHUÑOPAMPA




TRAMO QUELLOCHUPA



IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				35,754.56
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	m	1.00	13334.02	13,334.02
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				6,698.46
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	2.08	1773.73	3,680.48
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	m	2.08	1454.45	3,017.98
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,217,359.82
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAZACION CAUCE RIO	m3	58100.00	4.88	283,504.60
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	9856.25	5.12	50,469.57
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	7197.66	8.30	59,739.33
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	27720.70	29.11	806,818.63
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				855,663.14
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	10180.21	25.55	260,143.68
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	10180.21	12.39	126,157.28
'01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	10180.21	33.26	338,626.03
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	5038.36	12.08	60,861.07
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	5141.85	13.59	69,875.09
'01.05	REFORESTACION				2,896.42
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	346.00	5.48	1,897.51
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	346.00	2.51	868.62
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	346.00	0.38	130.29
COSTO DIRECTO					
GASTOS GENERALES (8%)					
UTILIDAD (10%)					
SUB TOTAL					
I.G.V. (18%)					
SUPERVISION (2 %)					
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3 % del CD)					
FICHA DEFINITIVA					
BLOQUEO SAN JUAN DE LURiganza					

2,118,372.41					
169,469.79					
211,837.24					
=====					
2,499,679.44					
449,942.30					
42,367.45					
42,367.45					
15,000.00					
=====					
3,049,356.64					





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	MESES																
			MES 01				MES 02				MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		
1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*
01.01	OBRAS PROVISIONALES																		
01.01.01	CARTELES DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	Und																	
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	Glb																	
01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	Km																	
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES																		
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	Km																	
01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	Km																	
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO	m3																	
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3																	
01.03.03	EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE	m3																	
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2																	
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3																	
01.04	PROTECCION CON ENROCADO																		
01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3																	
01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3																	
01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3																	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m3																	
01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3																	
01.05	REFORESTACION																		
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und																	
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	Und																	
01.05.03	REGO Y MANTENIMIENTO	Und																	

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Nº	ACTIVIDADES	M E S E S																									
		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7	
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.01	Formulación de Ficha Técnica	X																									
1.02	Contratación		X																								
1.03	Ejecución			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.04	Seguimiento			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.05	Liquidación																									X	X

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TÉCNICA

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA
CIRIACO DÍAZ ARESTEGUI
ALCALDE

ALCALDE



Miguel Quispe Quisocala

DNI: 04143314

Representante del INDEC

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA JULIACA

Ing. WILFREDO SIMÓN CURRO YUCRA
ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA JULIACA

Administrador Local del Agua



Profesional que ha realizado el Visto Bueno

FECHA: 1/11/2019

PRESUPUESTO

Presupuesto: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS

Subpresupuesto: CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO

Cliente:

Costo al : 1/11/2019

Lugar: PUNO - LAMPA - LAMPA

Item	Descripcion	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				35,754.56
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km	1.00	13334.02	13,334.02
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				6,698.46
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	2.08	1773.73	3,680.48
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km	2.08	1454.45	3,017.98
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,217,359.82
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3	58100.00	4.88	283,504.60
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	9856.25	5.12	50,469.57
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	7197.66	8.30	59,739.33
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	27720.70	29.11	806,818.63
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				855,663.14
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	10180.21	25.55	260,143.68
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	10180.21	12.39	126,157.28
'01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	10180.21	33.26	338,626.03
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	5038.36	12.08	60,861.07
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	5141.85	13.59	69,875.09
'01.05	REFORESTACION				2,896.42
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	346.00	5.48	1,897.51
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	346.00	2.51	868.62
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	346.00	0.38	130.29
	COSTO DIRECTO				2,118,372.41
	GASTOS GENERALES (8%)				169,469.79
	UTILIDAD (10%)				211,837.24
	SUB TOTAL				2,499,679.44
	I.G.V. (18%)				449,942.30
	SUPERVISION (2%)				42,367.45
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3% CD)				42,367.45
	FICHA TECNICA				15,000.00
	TOTAL				3,049,356.64



PLANILLA GENERAL DE METRADOS

Proyecto : LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO

Ubicación : Distrito: LAMPA Provincia: LAMPA Region: PUNO

Fecha : NOVIEMBRE 2019

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
1.00	LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=2075 ML.)							
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m	U						1.00
	Cartel de identificacion de la Obra		1.00				1.00	
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	glb						2.00
	Movilizacion de maquinaria pesada		2.00				2.00	
01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km						1.00
	Habilitacion Camino de acceso			1.00			1.00	
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km						2.08
	Dique con enrocado			2.08			2.08	
01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km						2.08
	Dique con enrocado			2.08			2.08	
1.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3						58,100.00
	Cauce estable de rio			2,075.00	70.00	0.40	58,100.00	
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3						9,856.25
	Conformacion de dique		1.00	2,075.00	4.75	1.00	9,856.25	
01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3						7,197.66
	Uña de dique		1.00	2,075.00	2.31	1.50	7,197.66	
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2						9,358.25
	Perfilado y refine de talud			2,075.00	4.51		9,358.25	
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3						27,720.70
	Elimina. material exced.			27,720.70			27,720.70	
1.04	PROTECCION CON ENROCADO							
01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3						10,180.21
	Extraccion de rocas c/explosivos _ Uña		1.00	2,075.00	2.31	1.50	5,038.36	
	Extraccion de rocas c/explosivos _ Talud de Dique		1.00	2,075.00	0.75	4.72	5,141.85	
01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3						10,180.21
	Selección y acopio de rocas c/explosivos _ Uña		1.00	2,075.00	2.31	1.50	5,038.36	
	Selección y acopio de rocas c/explosivos _ Talud de Dique		1.00	2,075.00	0.75	4.72	5,141.85	
01.04.03	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3						10,180.21
	Carguo y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña		1.00	2,075.00	2.31	1.50	5,038.36	
	Carguo y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique		1.00	2,075.00	0.75	4.72	5,141.85	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3						5,038.36
	Acomodado de roca en uña de dique		1.00	2,075.00	2.31	1.50	5,038.36	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3						5,141.85
	Acomodado de roca en talud de dique		1.00	2,075.00	0.75	4.72	5,141.85	
1.05	REFORESTACION							
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u						346
	Habilitacion y Suminst de plantones		1.00	346.00			346.00	
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u						346
	Excavacion de hoyos y plantacion		1.00	346.00			346.00	
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u						346
	Riego y mantenimiento		1.00	346.00			346.00	



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Presupuesto CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA RIO LAMPA
 SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO

Fecha presupuesto 1/11/2019

Partida	01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.80 X 4.80 m				
Rendimiento	u/DIA	MO. 1.00		EQ. 1.00	Costo unitario directo por :	u

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
Mano de Obra						
OPERARIO	hh	1.000		8.00	21.88	175.04
OFICIAL	hh	0.000		0.00	17.52	0.00
PEON	hh	2.000		16.00	15.79	252.64
						427.68
Materiales						
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls			1.20	21.50	25.80
HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3			0.48	42.00	20.16
MADERA TORNILLO	p2			70.00	5.50	385.00
						430.98
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.00	427.68	12.83
Subcontratos						
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U			1.00	650.00	650.00
						650.00

Partida	01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA				
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.000		EQ. 1.000	Costo unitario directo por :	glb

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
Mano de Obra						
OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	3.000		24.000	23.02	552.48
OFICIAL	hh	0.000		0.000	17.52	0.00
PEON	hh	6.000		48.000	15.79	757.92
						1310.40
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	1310.40	39.31
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	2.000		16.000	127.97	2047.52
CAMION SEMIRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	2.000		16.000	239.15	3826.40
CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-2280 HP 8 m3	2.000			16.000	202.02	3232.32
						9145.55

Partida	01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO				
Rendimiento	km/DIA	MO. 0.80		EQ. 0.80	Costo unitario directo por :	km

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.100		1.000	24.93	24.93
OFICIAL	hh	1.000		10.000	17.52	175.20
PEON	hh	1.000		10.000	15.79	157.90
						358.03
Materiales						
MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3			200.000	35.00	7000.00
						7000.00
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	358.03	10.74
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	0.750		7.500	148.33	1112.48
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO	hm	0.100		1.000	97.53	97.53
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000		10.000	458.47	4584.70
MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.100		1.000	170.54	170.54
						5975.99

Partida	01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO				
Rendimiento	Km/DIA	MO. 1.00		EQ. 1.00	Costo unitario directo por :	km

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
Mano de Obra						
TOPOGRAFO	hh	1.000		8.000	23.97	191.76
OPERARIO	hh	1.000		8.000	21.88	175.04
OFICIAL	hh	1.000		8.000	17.52	140.16
PEON	hh	6.000		48.000	15.79	757.92
						1264.88
Materiales						
YESO DE 28 Kg	bls			3.0000	14.00	42.00
CEMENTO	bls			3.6000	21.50	77.40
FIERRO Ø 3/8"	varil			0.5000	22.00	11.00
ESTACA DE MADERA	u			50.0000	2.00	100.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal			0.3500	30.00	10.50
						240.90
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	1264.88	37.95
NIVEL DE INGENIEROS	hm	1.000		8.000	10.00	80.00
ESTACION TOTAL	hm	1.000		8.000	18.750	150.00
						267.95

Partida	01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO				
Rendimiento	Km/DIA	MO. 0.75		EQ. 0.75	Costo unitario directo por :	km

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
--------	---------------------	--------	-----------	----------	-------------	--------------

Mano de Obra						
TOPOGRAFO	hh	1.000	10.667	23.97	255.68	
OFICIAL	hh	2.000	21.333	17.52	373.76	
PEON	hh	2.000	21.333	15.79	336.85	
					968.29	
Materiales						
YESO DE 28 Kg	bls		3.0000	14.00	42.00	
ESTACA DE MADERA	u		50.0000	2.00	100.00	
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.3500	30.00	10.50	
					152.50	
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	966.29	28.99	
NIVEL DE INGENIEROS	hm	1.000	10.667	10.000	106.67	
ESTACION TOTAL	hm	1.000	10.667	18.750	200.00	
					335.66	

Partida	01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DE CAUCE RIO				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 850.00	EQ. 850.00	Costo unitario directo por :	m3	4.88
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.009	24.93	0.23
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL-(CONTROLADOR)	hh	1.000	0.009	17.52	0.16
	PEON	hh	1.000	0.009	15.79	0.15
						0.55
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.55	0.02
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.009	458.47	4.32
						4.33

Partida	01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 810.00	EQ. 810.00	Costo unitario directo por :	m3	5.12
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.010	24.93	0.25
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL	hh	1.000	0.010	17.52	0.17
	PEON	hh	1.000	0.010	15.79	0.16
						0.58
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.58	0.02
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.010	458.47	4.53
						4.55

Partida	01.03.03	EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 380.00	EQ. 380.00	Costo unitario directo por :	m3	8.30
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.021	24.93	0.52
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL	hh	1.000	0.021	17.52	0.37
	PEON	hh	1.000	0.021	15.79	0.33
						1.23
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.000	1.23	0.06
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm	hm	1.000	0.021	333.09	7.01
						7.07

Partida	01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 1200.00	EQ. 1200.00	Costo unitario directo por :	m2	3.48
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.021	24.93	0.52
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL	hh	1.000	0.021	17.52	0.37
	PEON	hh	1.000	0.021	15.79	0.33
						1.23
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1.23	0.04
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm	hm	1.000	0.007	333.09	2.22
						2.26

Partida	01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 400.00	EQ. 400.00	Costo unitario directo por :	m3	29.11
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..

OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0200	17.52	0.35
PEON	hh	2.000	0.0400	15.79	0.63
					0.40

Materiales**Equipos**

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.0000	0.40	0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000	0.0800	254.19	22.95
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	1.000	0.0200	286.85	5.74
					28.71

Partida	01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	25.55

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	1.000		0.0250	30.00	0.75
CAPATAZ	hh	0.500		0.0125	24.93	0.31
PERFORISTA OFICIAL	hh	2.000		0.0500	16.50	0.83
AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	2.000		0.0500	16.50	0.83
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0250	17.52	0.44
						2.40
	Materiales					
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m			1.000	13.00	13.00
FULMINANTE	u			1.000	0.85	0.85
DINAMITA AL 65%	kg			0.250	14.50	3.63
BARRENO 5' X 7/8"	u			0.017	80.00	1.36
						18.84
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	2.40	0.07
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	1.000		0.0250	158.23	3.96
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	2.000		0.0500	5.83	0.29
						4.32

Partida	01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 250.00	EQ. 250.00	Costo unitario directo por :	m3	12.39

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0032	24.93	0.08
OFICIAL	hh	1.000		0.0320	17.52	0.56
PEON	hh	2.000		0.0640	15.79	1.01
						1.65
	Materiales					
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			5.0000	1.65	0.08
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm		1.000		0.0320	333.09	10.66
						10.74

Partida	01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 350.00	EQ. 350.00	Costo unitario directo por :	m3	33.26

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0023	24.93	0.06
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0229	17.52	0.40
						0.46
	Materiales					
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			5.0000	0.46	0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000		0.0914	254.19	26.23
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	1.000		0.0229	286.85	6.56
						32.81

Partida	01.04.04	ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 360.00	EQ. 360.00	Costo unitario directo por :	m3	12.08

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.500		0.0111	24.93	0.28
PEON	hh	4.000		0.0889	15.79	1.40
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0222	17.52	0.39
						2.07
	Materiales					
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	2.07	0.06
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2.3-3.8 yd3	hm	1.000		0.0222	447.64	9.95
						10.01

Partida	01.04.05	ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	13.59


Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.500		0.0125	24.93	0.31
PEON	hh	1.000		0.0250	17.52	0.40

OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0250	17.52	0.44 2.33
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.33	0.07
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd ³	hm	1.000	0.0250	447.64	11.19
					11.26

Partida	01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES				
Rendimiento	u/DIA	MO. 1000.00	EQ. 1000.00	Costo unitario directo por :	u	5.48
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0008	24.90	0.02
PEON	hh	1.000		0.0080	15.79	0.13
						0.15
Materiales						
PLANTON DE SAUCE	u			1.000	3.30	3.30
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	0.15	0.00	
CAMION VOLQUETE 15 m ³	hm	1.000	0.0080	254.19	2.03	
						2.04


Partida	01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION				
Rendimiento	u/DIA	MO. 60.00	EQ. 60.00	Costo unitario directo por :	u	2.51
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0133	24.90	0.33
PEON	hh	1.000		0.1333	15.79	2.11
						2.44
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.44	0.07	
						0.07

Partida	01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO				
Rendimiento	u/DIA	MO. 400.00	EQ. 400.00	Costo unitario directo por :	u	0.38
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0020	24.90	0.05
PEON	hh	1.000		0.0200	15.79	0.32
						0.37
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	0.37	0.01	
						0.01



RELACION DE INSUMOS

CODIGO	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO S./	PARCIAL S./
MANO DE OBRA					
141407716	OPERARIO	hh	24.60	21.88	538.25
111106174	OFICIAL	hh	842.52	17.52	14,761.03
121206688	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1828.94	17.52	32,043.08
131307202	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	48.00	23.02	1,104.96
151508230	PEON	hh	4036.80	15.79	63,741.12
161608744	PERFORISTA OFICIAL	hh	509.01	16.50	8,398.67
212111314	TOPOGRAFO	hh	38.73	23.97	928.44
10101002	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	509.01	16.50	8,398.67
10101014	CAPATAZ	hh	1358.09	24.93	33,857.22
202010800	TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	254.51	30.00	7,635.16
MATERIALES					
10101018	CEMENTO	bls	7.47	21.50	160.61
10101020	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls	1.20	21.50	25.80
10101024	DINAMITA AL 65%	kg	2545.05	14.50	36,903.26
10101026	ESTACA DE MADERA	U	207.50	2.00	415.00
20201548	FULMINANTE	U	10180.21	0.85	8,653.18
30302062	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U	1.00	650.00	650.00
40402576	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3	0.48	42.00	20.16
50503090	MADERA TORNILLO	p2	70.00	5.50	385.00
60603604	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	509.01	5.83	2,967.53
70704118	MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3	200.00	35.00	7,000.00
80804632	MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m	10180.21	13.00	132,342.73
10101034	FIERRO Ø 3/8"	varll	1.04	22.00	22.83
171709258	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	1.45	30.00	43.58
181809772	PLANTON DE SAUCE	U	346.00	3.30	1,141.80
232312342	YESO DE 28 Kg	bls	12.45	14.00	174.30
10101004	BARRENO 5' X 7/8"	U	173.06	80.00	13,845.09
EQUIPOS					
10101006	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	7.50	148.33	1,112.48
10101008	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	32.00	127.97	4,095.04
10101010	CAMIION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	32.00	239.15	7,652.80
10101012	CAMIION VOLQUETE 15 m3	hm	3151.19	254.19	874,579.33
10101016	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	787.10	286.85	225,780.93
10101022	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	254.51	158.23	40,270.37
10101028	ESTACION TOTAL	hm	38.73	18.75	726.25
10101030	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75 yd3	hm	539.68	333.09	179,763.59
10101032	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3	hm	240.51	447.64	107,661.81
90905146	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	1.00	170.54	170.54
101005660	NIVEL DE INGENIEROS	hm	38.73	10.00	387.33
191910286	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 t	hm	1.00	97.53	97.53
222211828	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	654.17	458.47	299,916.96
TOTAL S./					2,118,372.41





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

Autoridad Nacional del Agua

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN PUNTO CRÍTICO SECTOR POTUCUNI EN EL RÍO COATA CHICO

23

I.- UBICACIÓN:

RÍO	COATA CHICO	QUEBRA	-	SECTOR	POTUCUNI	MD	X
DEPARTAMENTO	PUNO	PROVINCIA	PUNO	DISTRITO	COATA	MI	X
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA	XIV TITICACA			ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA	JULIACA		

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

TRAMO MI	ESTE INICIAL	398,518 m	NORTE INICIAL	8,278,483 m		
	ESTE FINAL	399,573 m	NORTE FINAL	8,278,107 m	ZONA	19 Sur
TRAMO MD	ESTE INICIAL	398,504 m	NORTE INICIAL	8,278,472 m		
	ESTE FINAL	399,582 m	NORTE FINAL	8,278,093 m	ZONA	19 Sur

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

3.1.- GEOLOGÍA

El tramo identificado, se establece en la margen izquierda y derecha del río Coata Chico, donde el tipo de suelo encontrado es limoso arenoso, que presenta erosión fluvial, que afecta los suelos en la margen y tramo identificado.

Gravoso	-	Arenas	X	Limo	X	Arcillas	-
---------	---	--------	---	------	---	----------	---

Describir el tipo de suelo; Gravoso (Mayores a 2 mm, Arenoso (2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso (menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos, erosión fluvial (y si se han presentado repalciones en las zonas altas de las quebradas). Si se han presentado caídas de rocas en laderas de cerros)

Geodinámica externa:

Lluvias:

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios, la periódica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal generado en la Cuencas.

Erosión Pluvial:

Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río Coata Chico. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinámica fluvial. Por lo que la erosión tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales.

Inundaciones:

Respecto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales, en los períodos de lluvias, sin embargo en el presente tramo se vienen suscitando constantemente en períodos extremos la inundación originada por este tramo que además generan erosión en la margen del río, inundación de cultivos y la vía de comunicación.

3.2.- HIDROLOGÍA

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupación lenta o súbita del agua de quebradas y ríos en zonas y áreas que habitualmente están libres de protección o donde los niveles de las colas de encanamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, occasionando afectación y daños a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vías entre otros. El río Coata Chico no es ajena a estos fenómenos, a continuación se describe el estado situacional y las características que presenta mencionado río.

Los caudales que transitan en el río Coata Chico, corresponden a un caudal extraordinario de 986 m³/s, en el año 1971, datos tomados en la estación hidrométrica en el puente Uncolla (según la Evaluación de los Recursos Hídricos en las Cuencas de los ríos Cabanillas y Lampa INRENA 2007), habiéndose presentado inundaciones, afectando las zonas alejadas a la margen izquierda.

AÑO	Q (m ³ /s)						
1958	282.20	1968	238.40	1978	527.50	1999	225.26
1959	365.00	1969	151.80	1979	229.80	2000	296.76
1960	292.20	1970	428.00	1991	121.75	2001	338.56
1961	469.50	1971	986.00	1992	48.48	2002	166.98
1962	337.50	1972	315.00	1993	97.50	2003	254.69
1963	453.80	1973	624.00	1994	260.42	2004	377.16
1964	136.15	1974	410.00	1995	103.82	2005	365.25
1965	117.50	1975	420.00	1996	277.25	2006	212.36
1966	135.00	1976	300.00	1997	501.39	-	-
1967	326.50	1977	350.00	1998	107.50	-	-

3.3.- ÁREAS PRODUCTIVAS:

En la zona intervenida del río Coata Chico, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (Has)	Cultivos	Área (Has)
70.00	Papa	30
	Quinua	10
	Habas	10
	Pastos Naturales	10
	Alfalfa	10
	otros	-

Total Cabezas de Ganado	Clase	Nº
250	Vacunos	150
	Ovinos	100
	Camelidos	-
	Equinos	-
	Porcinos	-
	otros	-

Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Largo (m)
Bocanomas	-	-	-
Canales	-	-	-
Puentes	-	-	-
Carreteras	Trocha Carrozzable	1	800
Redes Eléctricas	-	-	-
Servicios de agua y desague	-	-	-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA
Abel T. Pelinco Grande
DNI N° 71922681
UNIDAD DE DEFENSA CIVIL GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE





3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA:

En la zona intervenida del río Coata, se identificó la afectación de entidades en beneficio de la población afectada:

Nº de Familias	Nº de Viviendas	Tipo	Nº de I.E.P.I.E.S.	Nombre	Postas Médicas	Nombre	Otros	Nombre
100	100	Material rustico	-	-	-	-	-	-

IV.- EVALUACION ECONOMICA

Evaluación de daños e impactos probables se obtuvo la siguiente información:

Nº DE FAMILIAS AFECTADAS	SERVICIO ELECTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		Nº INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS	CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS
	SI	NO	SI	NO		
100	-	X	-	X	-	-

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		RED ELECTRICA (*) AFECTADAS (KM)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA						INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA			
Cultivo	Area (ha)	Tipo de Ganado	Número de cabezas		BOCATOMAS (Und)	CANALES (Km)	DIQUES (Km)	DRENES (Km)	ACEQUIAS (Km)	OTROS	CARRETERAS (Km)	CAMINOS (Km)	PUENTES (Und)	OTROS
Papa	30	Vacunos	150	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinua	10	Ovinos	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habas	10	Camelidos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avena Forrajera	10	Equinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alfalfa	10	Porcinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
otros	-	otros	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V.- PROPUESTA TECNICA:

5.1.-Estructural

Para mitigar los efectos negativos de las inundaciones se plantea la **construcción de una defensa ribereña de protección de tipo dique con bloques vegetados - Champas 5358 m de longitud en la margen Izquierda y derecha del río Coata Chico, en el Sector Potucuri, del distrito de Coata, provincia de Puno, región Puno**. con una altura de 1.50 m, base menor de 1.5, base mayor de 5.25 m. con un recubrimiento de material vegetado de 0.15 m, con un dique de tierra compactado, según como se establece en los metrados..



Disponibilidad de materiales de construcción.

Para el cubrimiento con el material vegetado las Champas se encuentran ubicadas en cercanías del río Coata Chico y río Coata, siendo más su presencia en zonas húmedas que mantienen los suelos verdes con vegetación.


5.2.- No Estructurales

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberán de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.

VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA
Abel T. Pelinco Grande
DNI N° 71922861
UNIDAD DE DEFENSA CIVIL





6.2. VISTA DE PERFIL



VII. - IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)



VIII. - FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



Abel T. J. de la Torre
DNI: 273061
UNIDAD DE GESTIÓN CIVIL GESTIÓN
RIESGO Y DESASTRE



**IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO:**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/MATERIAL VEGETADO				
'01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				108,675.77
'01.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00	1285.92	1,285.92
'01.01.02	CAMPAMENTO	gbl	6.00	300.00	1,800.00
'01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO	m	5358.00	1.82	9,743.97
'01.01.04	CAMINOS DE ACCESO (MANUAL)	m	500.00	5.67	2,836.07
'01.01.05	LIMPIEZA Y DESBROCE DE BASE DE DIQUE	m2	28129.50	3.31	93,209.79
'01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,460,821.89
'01.02.01	EXTRACCION Y PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO	m3	27124.88	16.26	440,976.49
'01.02.02	CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO	m3	27124.88	25.48	691,131.64
'01.02.03	CONFORMACION DE DIQUES CON MATERIAL DE RELLENO	m3	27124.88	39.21	1,063,632.17
'01.02.04	COMPACTACION MANUAL Y/O MAQUINARIAS COMPACTADORAS (sapitos)	m3	36166.50	7.33	265,081.58
'01.03	ENCHAMPADO DE PROTECCION				1,371,993.47
'01.03.01	EXTRACCION Y PREPARACION DE BLOQUES VEGETADOS	m3	4717.72	20.88	98,495.07
'01.03.02	SELECCION Y CARGUIO DE BLOQUES VEGETADOS	m3	4717.72	22.85	107,817.05
'01.03.03	TRANSPORTE DE BLOQUES VEGETADOS	m3	4717.72	24.06	113,491.63
'01.03.04	COLOCADO Y ACOMODO DE BLOQUES VEGETADOS	m2	31451.46	33.45	1,052,189.72
COSTO DIRECTO					3,941,691.13
GASTOS GENERALES (8%)					315,335.29
UTILIDAD (10%)					394,169.11
SUB TOTAL					4,651,195.53
I.G.V. (18%)					837,215.20
SUPERVISION (2 %)					78,833.82
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3 % del CD)					78,833.82
FICHA DEFINITIVA					15,000.00
TOTAL					5,661,078.37

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	MESSES											
			MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06	
			1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
'01.01	TRABAJOS PRELIMINARES													
'01.01.01	CARTEL DE OBRA	und	#											
'01.01.02	CAMPAMENTO	gbl	#											
'01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO	m												
'01.01.04	CAMINOS DE ACCESO (MANUAL)	m												
'01.01.05	LIMPIEZA Y DESBROCE DE BASE DE DIQUE	m2												
'01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
'01.02.01	EXTRACCION Y PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO	m3												
'01.02.02	CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO	m3												
'01.02.03	CONFORMACION DE DIQUES CON MATERIAL DE RELLENO	m3												
'01.02.04	COMPACTACION MANUAL Y/O MAQUINARIAS COMPACTADORAS (sapitos)	m3												
'01.03	ENCHAMPADO DE PROTECCION													
'01.03.01	EXTRACCION Y PREPARACION DE BLOQUES VEGETADOS	m3												
'01.03.02	SELECCION Y CARGUIO DE BLOQUES VEGETADOS	m3												
'01.03.03	TRANSPORTE DE BLOQUES VEGETADOS	m3												
'01.03.04	COLOCADO Y ACOMODO DE BLOQUES VEGETADOS	m2												





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Nº	ACTIVIDADES	MESSES																													
		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7					
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.01	Formulación de Ficha Técnica	X																													
1.02	Contratación		X																												
1.03	Ejecución			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.04	Seguimiento			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.05	Liquidación																								X	X					

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TÉCNICA

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA

 Lic. Elmer Pelinco Quispe
 C.S.P. N° 2019
 ALCALDE



Profesional que ha elaborado la ficha técnica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA

 Abel T. Pelinco Grande
 DNI N° 71922861
 UNIDAD DE DEFENSA CIVIL GESTIÓN DE
 RIESGO Y DESASTRE

Representante del INDECI

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA JULIACA

Ing. WILFREDO SIMON CURRO YUCRA
 ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA JULIACA

Administrador Local del Agua



Profesional que ha realizado el Visto Bueno



FECHA: 1/11/2019

PRESUPUESTO

Presupuesto: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS
Subpresupuesto: CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO
Lugar: PUNO - PUNO - COATA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/MATERIAL VEGETADO				
'01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				108,875.77
'01.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00	1285.92	1,285.92
'01.01.02	CAMPAMENTO	gbl	6.00	300.00	1,800.00
'01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO	m	5358.00	1.82	9,743.97
01.01.04	CAMINOS DE ACCESO (MANUAL)	m	500.00	5.67	2,836.07
01.01.05	LIMPIEZA Y DESBROCE DE BASE DE DIQUE	m2	28129.50	3.31	93,209.79
'01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,460,821.89
'01.02.01	EXTRACCION Y PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO	m3	27124.88	16.26	440,976.49
01.02.02	CARGUJO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO	m3	27124.88	25.48	691,131.64
01.02.03	CONFORMACION DE DIQUES CON MATERIAL DE RELLENO	m3	27124.88	39.21	1,063,632.17
01.02.04	COMPACTACION MANUAL Y/O MAQUINARIAS COMPACTADORAS	m3	36166.50	7.33	265,081.58
'01.03	ENCHAMPADO DE PROTECCION				1,371,993.47
'01.03.01	EXTRACCION Y PREPARACION DE BLOQUES VEGETADOS	m3	4717.72	20.88	98,495.07
'01.03.02	SELECCION Y CARGUJO DE BLOQUES VEGETADOS	m3	4717.72	22.85	107,817.05
'01.03.03	TRANSPORTE DE BLOQUES VEGETADOS	m3	4717.72	24.06	113,491.63
'01.03.04	COLOCADO Y ACOMODO DE BLOQUES VEGETADOS	m2	31451.46	33.45	1,052,189.72

COSTO DIRECTO	3,941,691.13
GASTOS GENERALES (8%)	315,335.29
UTILIDAD (10%)	394,169.11
<hr/>	<hr/>
SUB TOTAL	4,651,195.53
I.G.V. (18%)	837,215.20
SUPERVISION (2 %)	39,416.91
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3 % del CD)	39,416.91
FICHA DEFINITIVA	15,000.00
<hr/>	<hr/>
TOTAL	5,582,244.55



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA

Abel T. Pelinco Grande
DNI N° 71922861
UNIDAD DE DEFENSA CIVIL GESTION DE
RIESGO Y DESASTRE

PLANILLA GENERAL DE METRADOS

Proyecto CONSTRUCCION DIQUE C/MATERIAL VEGETADO

Ubicación : Distrito: COATA Provincia: PUNO Región: PUNO

Fecha : NOVIEMBRE 2019

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
1.00	CONSTRUCCION DIQUE C/MATERIAL VEGETADO (L = 5358 M)							
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m	Unid.						1.00
	Cartel de identificación de la Obra		1.00					1.00
01.01.02	CAMPAMENTO	mes						6.00
	Campamento		6.00					6.00
01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO	m						5,358.00
	Trazo y Replanteo		2.00	2,679.00				5,358.00
01.01.04	CAMINOS DE ACCESO (Manual)	m						500.00
	Caminos de acceso		1.00	500.00				500.00
01.01.05	LIMPIEZA Y DESBROCE DE BASE DE DIQUE	m2						28,129.50
	Limpieza y desbroce de base de dique		2.00	2,679.00	5.25			28,129.50
1.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.02.01	EXTRACCION Y PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO	m3						27,124.88
	Extraccion y preparacion de material de relleno		2.00	2,679.00	5.06			27,124.88
01.02.02	CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO	m3						27,124.88
	Carguio y transporte de material de relleno		2.00	2,679.00	5.06			27,124.88
01.02.03	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE RELLENO	m3						27,124.88
	Conformacion de dique con material de relleno		2.00	2,679.00	5.06			27,124.88
01.02.04	COMPACTACION MANUAL Y/O MAQUINARIAS COMPACTADORAS (Sapitos)	m2						36,166.50
	Compactacion manual y/o maquinarias compactadoras (sapitos)		2.00	2,679.00	6.75			36,166.50
1.03	ENCHAMPADO DE PROTECCION							
01.03.01	EXTRACCION Y PREPARACION DE BLOQUES VEGETADOS	m3						4,717.72
	Extraccion y preparacion de bloques vegetados		2.00	2,679.00	5.87	0.15		4,717.72
01.03.02	SELECCIÓN Y CARGUIO DE BLOQUES VEGETADOS	m3						4,717.72
	Selección y carguio de bloques vegetados							4,717.72
01.03.03	TRANSPORTE DE BLOQUES VEGETADOS	m3						4,717.72
	Transporte de bloques vegetados							4,717.72
Vº B	COLOCADO Y ACOMODO DE BLOQUES VEGETADOS	m2						31,451.46
	Colocado y acomodo de bloques vegetados		2.00	2,679.00	5.87			31,451.46



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA
Abel F. Pelinco Grande
DNI N° 71922861
UNIDAD DE DEFENSA CIVIL GESTIÓN DE
RIESGO Y DESASTRE

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Presupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL VEGETADO, EN EL RIO COATA CHICO
 SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL VEGETADO

Fecha presupuesto 1/11/2019

Partida	01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m				
Rendimiento	u/DIA	MO. 1.00	EQ. 1.00	Costo unitario directo por : u 1285.92		
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra OFICIAL PEON	Unidad hh hh	Cuadrilla 1.000 1.000	Cantidad 8.00 8.00	Precio S/. 11.99 10.87	Parcial S/. 95.92 86.96 182.88
	Materiales CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" MATERIAL SELECCIONADO DE RIO CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) ROLIZO DE MADERA MADERA TORNILLO TRIPLAY	kg kg m3 bol und p2 pln		0.50 0.50 4.50 1.30 2.00 90.00 3.00	5.00 5.00 30.00 23.00 30.00 4.00 18.00	2.50 2.50 135.00 29.90 60.00 360.00 54.00 643.90
	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O.		5.00	182.88	9.14 9.14
	Subcontratos GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U		1.00	450.00	450.00 450.00

Partida	01.01.02	EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTO				
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.000	EQ. 1.000	Costo unitario directo por : glb 300.00		
Codigo	Descripción Recurso Materiales EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTO	Unidad glb	Cuadrilla 1	Precio S/. 300.00	Parcial S/. 300.00	

Partida	01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO				
Rendimiento	ml/DIA	MO. 350.00	EQ. 350.00	Costo unitario directo por : ml 1.82		
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra TOPOGRAFO PEON	Unidad hh hh	Cuadrilla 1.000 3.000	Cantidad 0.020 0.070	Precio S/. 20.00 10.87	Parcial S/. 0.40 0.76 1.16
	Materiales YESO EN BOLSA DE 25 KG ESTACAS DE MADERA 2" x2" x 1" PINTURA ESMALTE	kg p2 gal		0.01 0.04 0.002	14 2 30.00	0.14 0.08 0.06 0.28
	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES ESTACION TOTAL NIVEL TOPOGRAFICO MIRAS Y JALONES	%M.O. hm hm hm		3.000 0.02 0.02 0.05	1.1609 6 5 2	0.03 0.14 0.11 0.09 0.38

Partida	01.01.04	CAMINOS DE ACCESO(Manual)				
Rendimiento	ml/DIA	MO. 80.00	EQ. 80.00	Costo unitario directo por : ml 5.67		
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra OFICIAL PEON	Unidad hh hh	Cuadrilla 0.060 5.000	Cantidad 0.006 0.500	Precio S/. 11.99 10.87	Parcial S/. 0.07 5.44 5.51
	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O.		3.000	5.51	0.17 0.17

Partida	01.01.05	LIMPIEZA Y DESBROCE DE BASE DE DIQUE				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 192.00	EQ. 192.00	Costo unitario directo por : M2 3.31		
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra OFICIAL PEON	Unidad hh hh	Cuadrilla 1.000 6.000	Cantidad 0.042 0.250	Precio S/. 11.99 10.87	Parcial S/. 0.50 2.72 3.22
	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O.		3.000	3.22	0.10 0.10

Partida	01.02.01	EXTRACCION Y PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 20.00	EQ. 20.00	Costo unitario directo por : m3 16.26		
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL PEON	Unidad hh hh hh	Cuadrilla 0.060 0.500 3.000	Cantidad 0.024 0.200 1.200	Precio S/. 14.24 11.99 10.87	Parcial S/. 0.34 2.40 13.04 15.78

Abel T. Pelinco Grande
DNI N° 71922661
UNIDAD DE DEFENSA CIVIL GESTION DE RIESGO Y DESASTRES

Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O	3.000	15.78	0.47	0.47	
Partida 01.02.02 CARGUO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO (DISTANCIA 30 a 60 m)						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 16.00	EQ. 16.00	Costo unitario directo por :	m3 25.48	
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra OFICIAL PEON	Unidad hh hh	Cuadrilla 0.500 4.000	Cantidad 0.250 2.000	Precio S/. 11.99 10.87	Parcial S/. 3.00 21.74 24.74
Materiales						
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O	3.000	24.74	0.74	0.74	
Partida 01.02.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE RELLENO						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.00	EQ. 15.00	Costo unitario directo por :	m3 39.21	
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra TOPOGRAFO OPERARIO OFICIAL PEON	Unidad hh hh hh hh	Cuadrilla 0.070 1.000 1.000 4.000	Cantidad 0.037 0.533 0.533 2.133	Precio S/. 20.00 14.24 11.99 10.87	Parcial S/. 0.75 7.59 6.39 23.19 37.93
Equipos NIVEL TOPOGRAFICO MIRAS Y JALONES HERRAMIENTAS MANUALES	hm hm %M.O	0.04 0.04 3.000	0.021 0.021 37.93	5 2 1.14	0.11 0.04 1.29	
Partida 01.02.04 COMPACTACION MANUAL Y/O MAQUINARIAS COMPACTADORAS						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 50.00	EQ. 50.00	Costo unitario directo por :	m2 7.33	
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON	Unidad hh hh	Cuadrilla 0.010 1.000	Cantidad 0.005 0.533	Precio S/. 14.24 10.87	Parcial S/. 0.08 5.80 5.87
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES COMPACTADORA MANUAL DE 50 HP SAPITOS	%M.O hm	3.000 1.000	5.87 8.00	0.18 1.28 1.46	0.18 1.28 1.46	
Partida 01.03.01 EXTRACCION Y PREPARACION DE BLOQUES VEGETADOS						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 20.00	EQ. 20.00	Costo unitario directo por :	m3 20.88	
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra OFICIAL PEON	Unidad hh hh	Cuadrilla 0.600 4.000	Cantidad 0.2400 1.6000	Precio S/. 11.99 10.87	Parcial S/. 2.88 17.39 20.27
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O	3.000	20.27	0.61	0.61	
Partida 01.03.02 SELECCION Y CARGUO DE BLOQUES VEGETADOS						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 20.00	EQ. 20.00	Costo unitario directo por :	m3 22.85	
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra OFICIAL PEON	Unidad hh hh	Cuadrilla 1.000 4.000	Cantidad 0.4000 1.6000	Precio S/. 11.99 10.87	Parcial S/. 4.80 17.39 22.19
Materiales						
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O	3.0000	22.19	0.67	0.67	
Partida 01.03.03 TRANSPORTE DE BLOQUES VEGETADOS						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 19.00	EQ. 19.00	Costo unitario directo por :	m3 24.06	
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra OFICIAL PEON	Unidad hh hh	Cuadrilla 1.000 4.000	Cantidad 0.4211 1.6842	Precio S/. 11.99 10.87	Parcial S/. 5.05 18.31 23.36
Materiales						
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O	3.0000	22.19	0.67	0.67	



Abel T. Peñico Grande
DNI N° 7192261
CODIGO
PARTIDA DE DEFENSA CIVIL GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE
ALCALDIA DE PUNO




0.70

Partida	01.03.04	COLOCADO Y ACOMODO DE BLOQUES VEGETADOS				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 18.00	EQ. 18.00	Costo unitario directo por:	m3	33.45
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S./.	Parcial S./.
	Mano de Obra					
	OPERARIO	hh	2.000	0.8889	14.24	12.66
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.4444	11.99	5.33
	PEON	hh	3.000	1.3333	10.87	14.49
						32.48
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	32.48	0.97
						0.97



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COATA
 Abel T. Pellico Grande
 DNI N° 71922881
 UNIDAD DE DEFENSA CIVIL GESTION DE
 RIESGO Y DESASTRE



RELACION DE INSUMOS

CODIGO	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO S./	PARCIAL S./
MANO DE OBRA					
141407716	OPERARIO	hh	43267.34	14.24	616,126.94
111106174	OFICIAL	hh	32861.61	11.99	394,010.71
121206688	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	13978.43	11.99	280,763.15
131307202	PEON	hh	236597.88	10.87	2,571,818.95
151508230	TOPOGRAFO	hh	1119.82	20.00	22,396.44
MATERIALES					
10101018	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol	1.30	23.00	29.90
10101020	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	0.50	5.00	2.50
10101024	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg	0.50	5.00	2.50
10101026	ESTACAS DE MADERA 2" x2" x 1"	p2	214.32	2.00	428.64
30302062	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U	1.00	450.00	450.00
40402576	MADERA TORNILLO	p2	90.00	4.00	360.00
50503090	MATERIAL SELECCIONADO DE RIO	m3	4.50	30.00	135.00
60603604	PINTURA ESMALTE	gal	10.72	30.00	321.48
70704118	ROLIZO DE MADERA	und	2.00	30.00	60.00
10101034	TRIPLAY	pln	3.00	18.00	54.00
171709258	YESO EN BOLSA DE 25 KG	kg	53.58	14.00	750.12
EQUIPOS					
10101006	COMPACTADORA MANUAL DE 50 HP SAPITOS	hm	5786.64	8.00	46,293.12
10101008	EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTO	glb	6.00	300.00	1,800.00
10101010	MIRAS Y JALONES	hm	823.60	2.00	1,647.20
10101012	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	701.13	5.00	3,505.66
	ESTACION TOTAL	hm	122.47	6.00	734.81
TOTAL S./					3,941,691.13



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA

Abel T. Pelinco Grande
DNI N° 71922661
UNIDAD DE DEFENSA CIVIL GESTION DE
RIESGO Y DESASTRE

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION PUNTO CRÍTICO SECTOR HUALLASPATA EN EL RÍO COATA

26

I.- UBICACIÓN:

RÍO	COATA	QUEBRADA	SECTOR	HUALLASPATA	MD	-
-----	-------	----------	--------	-------------	----	---

DEPARTAMENTO	PUNO	PROVINCIA	SAN ROMAN	DISTRITO	CARACOTO	MI	X
--------------	------	-----------	-----------	----------	----------	----	---

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA	XIV TITICACA	ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA	JULIACA
-----------------------------------	--------------	------------------------------	---------

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

ESTE INICIAL	391,099 m	NORTE INICIAL	8,281,214 m
ESTE FINAL	391,720 m	NORTE FINAL	8,281,156 m
		ZONA	19 Sur

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

3.1.- HIDROLOGÍA

El tramo identificado, se establece en la margen izquierda del río Coata, donde el tipo de suelo encontrado es limoso arenoso, que presenta erosión fluvial, que afecta los suelos en la margen y tramo identificado.

Gravoso	-	Arenas	X	Limo	X	Arcillas	-
---------	---	--------	---	------	---	----------	---

Describir el tipo de suelo(Gravoso(Mayores a 2 mm, Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos , erosión fluvial (y si se han presentado represión en las zonas altas de las quebradas). Si se han presentado caída de rocas en laderas de cerros

Geodinámica externa:

Lluvias:

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios, la periódica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal generado en la Cuencas.

Erosión Pluvial:

Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río Coata. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinámica fluvial. Por lo que la erosión tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales.

Inundaciones:

Respecto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales, en los períodos de lluvias, sin embargo en el presente tramo se vienen suscitando constantemente en períodos extremos la inundación originada por este tramo que además generan erosión en la margen del río, inundación de cultivos y la vía de comunicación.

3.2.- HIDROLOGÍA

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupación lenta o súbita del agua de quebradas y ríos en zonas y áreas que habitualmente están libres de protección o donde los niveles de las colas de encauzamiento de los cauces de agua es superado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando afectación y daños a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vías entre otros. El río Coata no es ajena a estos fenómenos, a continuación se describe el estado situacional y las características que presenta mencionado río.

Los caudales que transitan en el río Coata, corresponden a un caudal extraordinario de 986 m³/s, en el año 1971, datos tomados en la estación hidrométrica en el puente Unocolla (según la Evaluación de los Recursos Hídricos en las Cuencas de los ríos Cabanillas y Lampa INRENA 2007), habiéndose presentado inundaciones, afectando las zonas aledañas a la margen izquierda.

AÑO	Q (m ³ /s)						
1958	282.20	1968	238.40	1978	527.50	1999	225.26
1959	365.00	1969	151.80	1979	229.80	2000	296.76
1960	292.20	1970	428.00	1991	121.75	2001	338.56
1961	469.50	1971	986.00	1992	48.48	2002	166.98
1962	337.50	1972	315.00	1993	97.50	2003	254.69
1963	453.80	1973	624.00	1994	260.42	2004	377.16
1964	138.15	1974	410.00	1995	103.82	2005	365.25
1965	117.50	1975	420.00	1996	277.25	2006	212.36
1966	135.00	1976	300.00	1997	501.39	-	-
1967	326.50	1977	350.00	1998	107.50	-	-



**3.3.- AREAS PRODUCTIVAS:**

En la zona intervenida del río Coata, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (Has)	Cultivos	Área (Has)
10.00	Papa	10
	Quinua	-
	Habas	-
	Avena Forrajera	-
	Alfalfa	-
	otros	-

Total Cabezas de Ganado	Clase	Nº
118	Vacunos	50
	Ovinos	68
	Camelidos	-
	Equinos	-
	Porcinos	-
	otros	-

Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
Bocatomas	-	-	-
Canales	-	-	-
Puentes	-	-	-
Carreteras	Trocha Carrozable	1	500
Redes Eléctricas	-	-	-
Servicios de agua y desague	-	-	-

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA:

En la zona intervenida del río Coata, se identificó la afectación de entidades en beneficio de la población afectada:

Nº de Familias	Nº de Viviendas	Tipo	Nº de I.E.P.F.E.S.	Nombre	Postas Médicas	Nombre	Otros	Nombre
23	8	Material rustico	-	-	-	-	-	-

IV.- EVALUACION ECONOMICA

Evaluación de daños e impactos probables se obtuvo la siguiente información:

Nº DE FAMILIAS AFECTADAS	SERVICIO ELECTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		Nº INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS	CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS
	SI	NO	SI	NO		
23	-	X	-	-	-	-

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		RED ELECTRICA (*) AFECTADAS (KM)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA						INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA			
Cultivo	Área (ha)	Tipo de Ganado	Número de cabezas		BOCATOMAS (Und)	CANALES (Km)	DIQUES (Km)	DRENES (Km)	ACEQUIAS (Km)	OTROS	CARRETERAS (Km)	CAMINOS (Km)	PUENTES (Und)	OTROS
Papa	10	Vacunos	50	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinua	-	Ovinos	68		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habas	-	Camelidos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avena Forrajera	-	Equinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alfalfa	-	Porcinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
otros	-	otros	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V.- PROPUESTA TECNICA:**5.1.-Estructural**

Se propone, implementar una estructura de protección de tipo dique enrocado, para mitigar los efectos de la erosión en esta margen y los efectos negativos de las inundaciones se plantea la **construcción de una defensa ribereña con enrocado en la margen izquierda del río Coata, en el Sector Huallaspata, del distrito de Caracoto, provincia de San Román, región Puno**. Se realizará la construcción de una estructura en un tramo de longitud de 850 m, conformada por rocas colocadas con ayuda de equipos mecánicos. La sección transversal del dique es de 3.50 metros de alto, 4.00 metros de ancho de la corona. El material utilizado para el enrocado consistirá en roca sólida y no deleznable resistente a la abrasión, dique tipo escollera, con una profundidad de uña de 1.50 mt, base menor 1.00 m y 3.625 mt base mayor, longitud de talud enrocado sera 6.73 mt, con talud de z=1.5., con una longitud de 850 mt, conjuntamente con trabajos de limpieza y descolmatación del cauce de un ancho de 80.00 m, por una altura de 0.40 m, como se establece en los metrados, asimismo se está planteando la forestación con plantones en un numero de 142 plantones distribuidos a cada 6.00 metros a lo largo del dique.

Disponibilidad de materiales de construcción.

Para la construcción del dique enrocado el material se encuentra disponible en una cantera ubicada a **5.50 Km en el mismo sector**, que presenta grandes cantidades de roca para la ejecución de la actividad planteada.

5.2.- No Estructurales


Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberán de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local y regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.






VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

6.1.-VISTA DE PLANTA




6.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE DE ENROCADO



VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				25,087.35
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	m	0.20	13334.02	2,666.80
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				2,743.95
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	0.85	1773.73	1,507.67
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	m	0.85	1454.45	1,236.28
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				548,124.35
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3	27200.00	4.88	132,725.04
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	6853.13	5.12	35,091.87
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	2948.44	8.30	24,471.53
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	11647.66	29.11	339,008.21
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				418,627.35
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	4973.46	25.55	127,091.02
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	4973.46	12.39	61,633.08
'01.04.03	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	4973.46	33.26	165,432.92
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	2063.91	12.08	24,931.04
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	2909.55	13.59	39,539.28
'01.05	REFORESTACION				1,188.71
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	142.00	5.48	778.75
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	142.00	2.51	356.48
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	142.00	0.38	53.47
COSTO DIRECTO					995,771.70
GASTOS GENERALES (8%)					79,661.74
UTILIDAD (10%)					99,577.17
SUB TOTAL					1,175,010.61
I.G.V. (18%)					211,501.91
SUPERVISION (2 %)					19,915.43
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3 % del CD)					19,915.43
FICHA DEFINITIVA					15,000.00
					=====
					1,441,343.38





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	MESES											
			MES 01				MES 02				MES 03			
			1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*
'01.01	OBRA PROVISIONALES													
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	Und	#											
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	Glb												
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	Km												
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES													
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	Km												
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	Km												
'01.03	M OVIMIENTO DE TIERRAS													
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3												
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3												
'01.03.03	EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE	m3												
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2												
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3												
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO													
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3												
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3												
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 15 KM	m3												
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m3												
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3												
'01.05	REFORESTACION													
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und												
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	Und												
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	Und												

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Nº	ACTIVIDADES	M E S E S														
		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4		
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.01	Formulación de Ficha Técnica	X														
1.02	Contratación		X													
1.03	Ejecución	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1.04	Seguimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1.05	Liquidación											X	X			

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TÉCNICA

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO
ALCALDE
RAYMUNDO YANA YANA
DNI. 42251509
ALCALDE

ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO
Ing. Raul Tapara Velarde
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE

Representante del INDECI



Profesional que ha elaborado la ficha técnica

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA JULIACA

Ing. WILFREDO SIMÓN CURRO YUCRA
ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA JULIACA

Administrador Local del Agua



Profesional que ha realizado el Visto Bueno

PRESUPUESTO

Presupuesto: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENAS

Subpresupuesto: CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO

Cliente:

Costo al : 1/11/2019

Lugar: PUNO - SAN ROMAN - CARACOTO

Item	Descripcion	Und.	Metrado	Precio S./	Parcial S./
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				25,087.35
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km	0.20	13334.02	2,666.80
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				2,743.95
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	0.85	1773.73	1,507.67
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km	0.85	1454.45	1,236.28
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				548,124.35
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3	27200.00	4.88	132,725.04
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	6853.13	5.12	35,091.87
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	2948.44	8.30	24,471.53
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	11647.66	29.11	339,008.21
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				418,627.35
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	4973.46	25.55	127,091.02
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	4973.46	12.39	61,633.08
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	4973.46	33.26	165,432.92
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	2063.91	12.08	24,931.04
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	2909.55	13.59	39,539.28
'01.05	REFORESTACION				1,188.71
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	142.00	5.48	778.75
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	142.00	2.51	356.48
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	142.00	0.38	53.47
	COSTO DIRECTO				995,771.70
	GASTOS GENERALES (8%)				79,661.74
	UTILIDAD (10%)				99,577.17
	SUB TOTAL				1,175,010.61
	I.G.V. (18%)				211,501.91
	SUPERVISION (2%)				19,915.43
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3% CD)				19,915.43
	FICHA TECNICA				15,000.00
	TOTAL				1,441,343.38



PLANILLA GENERAL DE METRADOS

Proyecto : LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO
 Ubicación : Distrito: CARACOTO Provincia: SAN ROMAN Region: PUNO
 Fecha : NOVIEMBRE 2019

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
1.00	LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=850 ML.)							
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m	U						1.00
	Cartel de identificación de la Obra		1.00				1.00	
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	glb						2.00
	Movilización de maquinaria pesada		2.00				2.00	
01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km						0.20
	Habilitación Camino de acceso			0.20			0.20	
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km						0.85
	Dique con enrocado			0.85			0.85	
01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km						0.85
	Dique con enrocado			0.85			0.85	
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3						27,200.00
	Cauce estable de río			850.00	80.00	0.40	27,200.00	
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3						6,853.13
	Conformación de dique		1.00	850.00	5.38	1.50	6,853.13	
01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3						2,948.44
	Uña de dique		1.00	850.00	2.31	1.50	2,948.44	
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2						5,363.50
	Perfilado y refine de talud			850.00	6.31		5,363.50	
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3						11,647.66
	Elimina. material exced.			11,647.66			11,647.66	
1.04	PROTECCION CON ENROCADO							
01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3						4,973.46
	Extracción de rocas c/explosivos _ Uña		1.00	850.00	2.31	1.50	2,063.91	
	Extracción de rocas c/explosivos _ Talud de Dique		1.00	850.00	0.75	6.52	2,909.55	
01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3						4,973.46
	Selección y acopio de rocas c/explosivos _ Uña		1.00	850.00	2.31	1.50	2,063.91	
	Selección y acopio de rocas c/explosivos _ Talud de Dique		1.00	850.00	0.75	6.52	2,909.55	
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3						4,973.46
	Carguío y transporte de rocas Dist > 16 km _ Uña		1.00	850.00	2.31	1.50	2,063.91	
	Carguío y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique		1.00	850.00	0.75	6.52	2,909.55	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3						2,063.91
	Acomodado de roca en uña de dique		1.00	850.00	2.31	1.50	2,063.91	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3						2,909.55
	Acomodado de roca en talud de dique		1.00	850.00	0.75	6.52	2,909.55	
1.05	REFORESTACION							
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u						142
	Habilitación y suminstro de plantones		1.00	142.00			142.00	
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u						142
	Excavación de hoyos y plantación		1.00	142.00			142.00	
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u						142
	Riego y mantenimiento		1.00	142.00			142.00	



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Presupuesto CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA RIO COATA
 SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO

Fecha presupuesto 1/11/2019

Partida	01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.00 X 4.80 m				
Rendimiento	u/DIA	MO. 1.00	EQ. 1.00	Costo unitario directo por :	u	1508.64
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.	
	Mano de Obra					
OPERARIO		hh	1.000	8.00	21.88 175.04	
OFICIAL		hh	0.000	0.00	17.52 0.00	
PEON		hh	2.000	16.00	15.79 252.64	
					427.68	
	Materiales					
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bls		1.20	21.50 25.80	
HORMIGON (PUESTO EN OBRA)		m3		0.48	42.00 20.16	
MADERA TORNILLO		p2		70.00	5.50 385.00	
					430.98	
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES		%M.O		3.00	427.68 12.83	
	Subcontratos					
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)		U		1.00	650.00 650.00	

Partida	01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA				
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.000	EQ. 1.000	Costo unitario directo por :	glb	10455.95
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.	
	Mano de Obra					
OPERADOR DE EQUIPO PESADO		hh	3.000	24.000	23.02 552.48	
OFICIAL		hh	0.000	0.000	17.52 0.00	
PEON		hh	6.000	48.000	15.79 757.92	
					1310.40	
	Materiales					
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES		%M.O		3.000	1310.40 39.31	
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton		hm	2.000	16.000	127.97 2047.52	
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton		hm	2.000	16.000	239.15 3826.40	
CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-2280 HP 8 m3		2.000		16.000	202.02 3232.32	
					9145.55	

Partida	01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO				
Rendimiento	km/DIA	MO. 0.80	EQ. 0.80	Costo unitario directo por :	km	13334.02
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.	
	Mano de Obra					
CAPATAZ		hh	0.100	1.000	24.93 24.93	
OFICIAL		hh	1.000	10.000	17.52 175.20	
PEON		hh	1.000	10.000	15.79 157.90	
					358.03	
	Materiales					
MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)		m3		200.000	35.00 7000.00	
					7000.00	
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES		%M.O		3.000	358.03 10.74	
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl		hm	0.750	7.500	148.33 1112.48	
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO		hm	0.100	1.000	97.53 97.53	
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1.000	10.000	458.47 4584.70	
MOTONIVELADORA DE 125 HP		hm	0.100	1.000	170.54 170.54	
					5975.99	

Partida	01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO				
Rendimiento	Km/DIA	MO. 1.00	EQ. 1.00	Costo unitario directo por :	km	1773.73
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.	
	Mano de Obra					
TOPOGRAFO		hh	1.000	8.000	23.97 191.76	
OPERARIO		hh	1.000	8.000	21.88 175.04	
OFICIAL		hh	1.000	8.000	17.52 140.16	
PEON		hh	6.000	48.000	15.79 757.92	
					1284.88	
	Materiales					
YESO DE 28 Kg		bls		3.0000	14.00 42.00	
CEMENTO		bls		3.6000	21.50 77.40	
FIERRO Ø 3/8"		varil		0.5000	22.00 11.00	
ESTACA DE MADERA		u		50.0000	2.00 100.00	
PINTURA ESMALTE SINTETICO		gal		0.3500	30.00 10.50	
					240.90	
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES		%M.O		3.000	1264.88 37.95	
NIVEL DE INGENIEROS		hm	1.000	8.000	10.000 80.00	
ESTACION TOTAL		hm	1.000	8.000	18.750 150.00	
					267.95	



Partida	01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO					
Rendimiento	Km/DIA	MO. 0.75		EQ. 0.75		Costo unitario directo por :	km
1454.45							
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..	
	TOPOGRAFO	hh	1.000	10.667	23.97	255.68	
	OFICIAL	hh	2.000	21.333	17.52	373.76	
	PEON	hh	2.000	21.333	15.79	336.85	
						956.29	
Materiales							
	YESO DE 28 Kg	bls		3.0000	14.00	42.00	
	ESTACA DE MADERA	u		50.0000	2.00	100.00	
	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.3500	30.00	10.50	
						152.50	
Equipos							
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	966.29	28.99	
	NIVEL DE INGENIEROS	hm	1.000	10.667	10.000	106.67	
	ESTACION TOTAL	hm	1.000	10.667	18.750	200.00	
						335.66	
Partida	01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DE CAUCE RIO					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 850.00		EQ. 850.00		Costo unitario directo por :	m3
4.88							
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..	
	CAPATAZ	hh	1.000	0.009	24.93	0.23	
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00	
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.009	17.52	0.16	
	PEON	hh	1.000	0.009	15.79	0.15	
						0.55	
Materiales							
Equipos							
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.55	0.02	
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.009	458.47	4.32	
						4.33	
Partida	01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 810.00		EQ. 810.00		Costo unitario directo por :	m3
5.12							
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..	
	CAPATAZ	hh	1.000	0.010	24.93	0.25	
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00	
	OFICIAL	hh	1.000	0.010	17.52	0.17	
	PEON	hh	1.000	0.010	15.79	0.16	
						0.58	
Materiales							
Equipos							
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.58	0.02	
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.010	458.47	4.53	
						4.55	
Partida	01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 380.00		EQ. 380.00		Costo unitario directo por :	m3
8.30							
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..	
	CAPATAZ	hh	1.000	0.021	24.93	0.52	
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00	
	OFICIAL	hh	1.000	0.021	17.52	0.37	
	PEON	hh	1.000	0.021	15.79	0.33	
						1.23	
Materiales							
Equipos							
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.000	1.23	0.06	
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm	1.000	0.021	333.09	7.01		
						7.07	
Partida	01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 1200.00		EQ. 1200.00		Costo unitario directo por :	m2
3.48							
Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..	
	CAPATAZ	hh	1.000	0.021	24.93	0.52	
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00	
	OFICIAL	hh	1.000	0.021	17.52	0.37	
	PEON	hh	1.000	0.021	15.79	0.33	
						1.23	
Materiales							
Equipos							
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1.23	0.04	
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm	1.000	0.007	333.09	2.22		
						2.26	

Rendimiento	m3/DIA	MO.	400.00	EQ.	400.00	Costo unitario directo por :	m3	29.11
-------------	--------	-----	--------	-----	--------	------------------------------	----	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. 	Parcial S/. 	
Mano de Obra							
CAPATAZ	hh	0.100		0.0020	24.93	0.05	
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0200	17.52	0.35	
PEON	hh	2.000		0.0400	15.79	0.63	
						0.40	
Materiales							
Equipos							
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			5.0000	0.40	0.02	
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000		0.0800	254.19	22.95	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	1.000		0.0200	286.85	5.74	
						28.71	

Partida	01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS					
---------	----------	--	--	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO.	320.00	EQ.	320.00	Costo unitario directo por :	m3	25.55
-------------	--------	-----	--------	-----	--------	------------------------------	----	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. 	Parcial S/. 	
Mano de Obra							
TECNICO (AUTORIZADO X DICSCAMEC)	hh	1.000		0.0250	30.00	0.75	
CAPATAZ	hh	0.500		0.0125	24.93	0.31	
PERFORISTA OFICIAL	hh	2.000		0.0500	16.50	0.83	
AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	2.000		0.0500	16.50	0.83	
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0250	17.52	0.44	
						2.40	
Materiales							
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m			1.000	13.00	13.00	
FULMINANTE	u			1.000	0.85	0.85	
DINAMITA AL 65%	kg			0.250	14.50	3.63	
BARRENO 5' X 7/8"	u			0.017	80.00	1.35	
						18.84	
Equipos							
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	2.40	0.07	
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	1.000		0.0250	158.23	3.96	
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	2.000		0.0500	5.83	0.29	
						4.32	

Partida	01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS					
---------	----------	--	--	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO.	250.00	EQ.	250.00	Costo unitario directo por :	m3	12.39
-------------	--------	-----	--------	-----	--------	------------------------------	----	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. 	Parcial S/. 	
Mano de Obra							
CAPATAZ	hh	0.100		0.0032	24.93	0.08	
OFICIAL	hh	1.000		0.0320	17.52	0.56	
PEON	hh	2.000		0.0640	15.79	1.01	
						1.65	
Materiales							
Equipos							
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			5.0000	1.65	0.08	
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm	hm	1.000		0.0320	333.09	10.66	
						10.74	

Partida	01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km					
---------	----------	---	--	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO.	350.00	EQ.	350.00	Costo unitario directo por :	m3	33.26
-------------	--------	-----	--------	-----	--------	------------------------------	----	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. 	Parcial S/. 	
Mano de Obra							
CAPATAZ	hh	0.100		0.0023	24.93	0.06	
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0229	17.52	0.40	
						0.46	
Materiales							
Equipos							
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			5.0000	0.46	0.02	
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000		0.0914	254.19	26.23	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	1.000		0.0229	286.85	6.56	
						32.81	

Partida	01.04.04	ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE					
---------	----------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO.	360.00	EQ.	360.00	Costo unitario directo por :	m3	12.08
-------------	--------	-----	--------	-----	--------	------------------------------	----	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. 	Parcial S/. 	
Mano de Obra							
CAPATAZ	hh	0.500		0.0111	24.93	0.28	
PEON	hh	4.000		0.0889	15.79	1.40	
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0222	17.52	0.39	
						2.07	
Materiales							
Equipos							
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	2.07	0.06	
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2.3-3.8 yd3	hm	1.000		0.0222	447.64	9.95	
						10.01	

Partida	01.04.05	ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE					
---------	----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--


Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	13.59
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.	
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	0.500	0.0125	24.93	0.31
	PEON	hh	4.000	0.1000	15.79	1.58
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0250	17.52	0.44
						2.33
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.33	0.07
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2.3.8 yd ³	hm	1.000	0.0250	447.64	11.19
						11.26
Partida	01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES				
Rendimiento	u/DIA	MO. 1000.00	EQ. 1000.00	Costo unitario directo por :	u	5.48
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.	
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	0.100	0.0008	24.90	0.02
	PEON	hh	1.000	0.0080	15.79	0.13
						0.15
	Materiales					
	PLANTON DE SAUCE	u		1.000	3.30	3.30
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	0.15	0.00
	CAMION VOLQUETE 15 m ³	hm	1.000	0.0080	254.19	2.03
						2.04
Partida	01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION				
Rendimiento	u/DIA	MO. 60.00	EQ. 60.00	Costo unitario directo por :	u	2.51
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.	
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	0.100	0.0133	24.90	0.33
	PEON	hh	1.000	0.1333	15.79	2.11
						2.44
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.44	0.07
						0.07
Partida	01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO				
Rendimiento	u/DIA	MO. 400.00	EQ. 400.00	Costo unitario directo por :	u	0.38
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.	
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	0.100	0.0020	24.90	0.05
	PEON	hh	1.000	0.0200	15.79	0.32
						0.37
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	0.37	0.01
						0.01



RELACION DE INSUMOS

CODIGO	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO S./.	PARCIAL S./.
MANO DE OBRA					
141407716	OPERARIO	hh	14.80	21.88	323.82
111106174	OFICIAL	hh	428.76	17.52	7,511.83
121206688	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	845.57	17.52	14,814.42
131307202	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	48.00	23.02	1,104.96
151508230	PEON	hh	1953.14	15.79	30,840.04
161608744	PERFORISTA OFICIAL	hh	248.67	16.50	4,103.10
212111314	TOPOGRAFO	hh	15.87	23.97	380.32
10101002	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	248.67	16.50	4,103.10
10101014	CAPATAZ	hh	673.21	24.93	16,783.19
202010800	TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	124.34	30.00	3,730.10
MATERIALES					
10101018	CEMENTO	bls	3.06	21.50	65.79
10101020	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls	1.20	21.50	25.80
10101024	DINAMITA AL 65%	kg	1243.37	14.50	18,028.79
10101026	ESTACA DE MADERA	U	85.00	2.00	170.00
20201548	FULMINANTE	U	4973.46	0.85	4,227.44
30302062	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U	1.00	650.00	650.00
40402576	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3	0.48	42.00	20.16
50503090	MADERA TORNILLO	p2	70.00	5.50	385.00
60603604	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	248.67	5.83	1,449.76
70704118	MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3	40.00	35.00	1,400.00
80804632	MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m	4973.46	13.00	64,654.98
10101034	FIERRO Ø 3/8"	varll	0.43	22.00	9.35
171709258	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	0.60	30.00	17.85
181809772	PLANTON DE SAUCE	U	142.00	3.30	468.60
232312342	YESO DE 28 Kg	bls	5.10	14.00	71.40
10101004	BARRENO 5' X 7/8"	U	84.55	80.00	6,763.91
EQUIPOS					
10101006	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	1.50	148.33	222.50
10101008	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	32.00	127.97	4,095.04
10101010	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	32.00	239.15	7,652.80
10101012	CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	1387.67	254.19	394,076.67
10101016	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	346.63	286.85	99,431.47
10101022	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	124.34	158.23	19,673.76
10101028	ESTACION TOTAL	hm	15.87	18.75	297.50
10101030	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75 yd3	hm	256.98	333.09	85,597.40
10101032	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3	hm	118.60	447.64	53,091.63
90905146	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.20	170.54	34.11
101005660	NIVEL DE INGENIEROS	hm	15.87	10.00	158.67
191910286	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 t	hm	0.20	97.53	19.51
222211828	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	325.69	458.47	149,316.91
TOTAL S./.					995,771.70

Ing. WILFREDO S. CUERO YUCA
ADMINISTRADOR
RECINTO FEDERATIVO
NACIONAL DEL
DEPARTAMENTO
DEL CHIRÍN
Vº Bº





FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN PUNTO CRÍTICO SECTORES SAN ANTONIO Y SAN MIGUEL EN EL RÍO COATA

27

I.- UBICACIÓN:

RÍO	COATA	QUEBRADA	.	SECTORES	SAN ANTONIO Y SAN MIGUEL	MD	-
DEPARTAMENTO	PUNO	PROVINCIA	SAN ROMAN	DISTRITO	CARACOTO	MI	X
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA	XIV TITICACA			ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA	JULIACA		

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

TRAMO I	ESTE INICIAL	389,920 m	NORTE INICIAL	8,283,632 m	ZONA	19 Sur
	ESTE FINAL	390,384 m	NORTE FINAL	8,283,155 m		
TRAMO II	ESTE INICIAL	390,286 m	NORTE INICIAL	8,282,301 m		
	ESTE FINAL	390,484 m	NORTE FINAL	8,281,935 m	ZONA	19 Sur

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

3.1.- GEOLOGÍA

El tramo identificado, se establece en la margen izquierda del río Coata, donde el tipo de suelo encontrado es limoso arenoso, que presenta erosión fluvial, que afecta los suelos en la margen y tramo identificado.

Gravoso - Arenas X Limo X Arcillas -

escribir el tipo de suelo(Gravoso(Mayores a 2 mm, Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos , erosión fluvial (y si se han presentado repliegos en las zonas altas de las quebradas). Si se han presentado caídas de rocas en laderas de cerros

Geodinámica externa:

Iluvias:

en la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios, la periódica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal generado en la cuencas.

Erosión Pluvial:

es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río Coata. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinámica fluvial. Por lo que la erosión tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales.

Inundaciones:

respecto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales, en los períodos de lluvias, sin embargo en el presente tramo se vienen suscitando constantemente en períodos extremos la inundación, que afecta a este tramo que además genera erosión en la margen del río, inundación de cultivos y la vía de comunicación.

2.- HIDROLOGÍA

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupación lenta o súbita del agua de quebradas y ríos en zonas y áreas que habitualmente están libres de protección o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando inundación y daños a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vías entre otros. El río Coata no es ajena a estos fenómenos, a continuación se describe el estado situacional y las características que presenta mencionado río.

Los caudales que transitan en el río Coata, corresponden a un caudal extraordinario de 986 m³/s, en el año 1971, datos tomados en la estación hidrométrica en el puente Unocolla (según la Evaluación de los Recursos Hídricos en las Cuencas de los ríos Cabanillas y Lampa INRENA 2007), habiéndose presentado inundaciones, afectando los tramos de las zonas aledañas a las margenes izquierdas.

AÑO	Q (m³/s)						
1958	282.20	1968	238.40	1978	527.50	1999	225.26
1959	355.00	1969	151.80	1979	229.80	2000	296.76
1960	292.20	1970	428.00	1991	121.75	2001	338.56
1961	469.50	1971	986.00	1992	48.48	2002	166.98
1962	337.50	1972	315.00	1993	97.50	2003	254.69
1963	453.80	1973	624.00	1994	260.42	2004	377.16
1964	138.15	1974	410.00	1995	103.82	2005	365.25
1965	117.50	1975	420.00	1996	277.25	2006	212.36
1966	135.00	1976	300.00	1997	501.39	-	-
1967	326.50	1977	350.00	1998	107.50	-	-



3.3.- AREAS PRODUCTIVAS:

En la zona intervenida del río Coata, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (Has)	Cultivos	Área (Has)	Total Cabezas de Ganado	Clase	Nº	Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
54.00	Papa	15	150	Vacunos	50	Bocatomas	-	-	-
	Quinua	-		Ovinos	100	Canales	-	-	-
	Habas	14		Camelidos	-	Puentes	-	-	-
	Avena Forrajera	10		Equinos	-	Carreteras	Trocha Carrozable	2	2300
	Alfalfa	15		Porcinos	-	Redes Electricas	-	-	-
	otros	-		otros	-	Servicios de agua y desague	-	-	-

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA:

En la zona intervenida del río Coata, se identificó la afectación de entidades en beneficio de la población afectada:

Nº de Familias	Nº de Viviendas	Tipo	Nº de I.E.P.I.E.S.	Nombre	Postas Medicas	Nombre	Otros	Nombre
65	5	Material rustico	-	-	-	-	-	-

IV.- EVALUACION ECONOMICA

Evaluación de daños e impactos probables se obtuvo la siguiente información:

Nº DE FAMILIAS AFECTADAS	SERVICIO ELECTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		Nº INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS	CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS
	SI	NO	SI	NO		
	65	-	X	-	X	-

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		RED ELECTRICA (s) AFECTADAS (Km)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA					INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA				
Cultivo	Área (ha)	Tipo de Ganado	Número de cabezas		BOCATOMAS (Und)	CANALES (Km)	DIQUES (Km)	DRENES (Km)	ACEQUIAS (Km)	OTROS	CARRETERAS (Km)	CAMINOS (Km)	PUENTES (Und)	OTROS
Papa	15	Vacunos	50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinua	-	Ovinos	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habas	14	Camelidos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avena Forrajera	10	Equinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alfalfa	15	Porcinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
otros	-	otros	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V.- PROPUESTA TECNICA:

5.1.-Estructural


Se propone, implementar estructuras de protección de tipo dique enrocado en los tramos identificados, para mitigar los efectos de la erosión en estas margenes y los efectos negativos de las inundaciones se plantea la construcción de una defensa ribereña con enrocado en los dos (02) Tramos ubicados en la margen izquierda del río Coata, en los Sectores San Antonio y San Miguel, del distrito de Caracoto, provincia de San Román, región Puno. Se realizará la construcción de una estructura en el primer tramo de una longitud de 760 m y en el segundo tramo una longitud de 440 m, conformada por rocas colocadas con ayuda de equipos mecánicos. La sección transversal del dique es de 3.50 metros de alto, 4.00 metros de ancho de la corona. El material utilizado para el enrocado consistirá en roca sólida y no deleznable resistente a la abrasión, dique tipo escollera, con una profundidad de agua de 1.50 mt, base menor 1.00 m y 3.625 mt base mayor, longitud de talud enrocado sera 6.73 mt, con una longitud total de 1200 m, conjuntamente con trabajos de limpieza y descolmatación del cauce de un ancho de 60.00 m, por una altura de 0.40 m, como se establece en los metrados, asimismo se esta planteando la forestación con plantones en un numero de 200 plantones distribuidos a cada 6.00 metros a lo largo del dique.

Disponibilidad de materiales de construcción.

Para la construcción del dique enrocado el material se encuentra disponible en una cantera ubicada a 5.50 Km en el mismo sector, que presenta grandes cantidades de roca para la ejecución de la actividad planteada.

5.2.- No Estructurales

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberán de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.






PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego


VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

6.1.-VISTA DE PLANTA





6.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE DE ENROCADO



I.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)






PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



V.B
AN

AGUAS
ADMINISTRADOR



V.B
AN

Autoridad Nacional del Agua
ADMINISTRADOR



V.B
AN

Ing. Walter F. Canaza Q.
COORDINADOR AREA
TECNICA



V.B
AN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARACOTO



PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

022



IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				35,754.56
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	m	1.00	13334.02	13,334.02
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				3,873.81
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	1.20	1773.73	2,128.47
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	m	1.20	1454.45	1,745.34
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				580,344.12
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3	28800.00	4.88	140,532.40
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	9675.00	5.12	49,541.47
'01.03.03	EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE	m3	4162.50	8.30	34,548.05
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	11643.75	29.11	338,894.52
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				591,003.31
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	7021.35	25.55	179,422.62
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	7021.35	12.39	87,011.41
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	7021.35	33.26	233,552.35
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m3	2913.75	12.08	35,196.76
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	4107.60	13.59	55,820.16
'01.05	REFORESTACION				1,674.23
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	200.00	5.48	1,096.83
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	200.00	2.51	502.09
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	200.00	0.38	75.31
COSTO DIRECTO					1,212,650.04
GASTOS GENERALES (8%)					97,012.00
UTILIDAD (10%)					121,265.00
SUB TOTAL					1,430,927.05
I.G.V. (18%)					257,566.87
SUPERVISION (2 %)					24,253.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3 % del CD)					24,253.00
FICHA DEFINITIVA					15,000.00
					=====
					1,751,999.92

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	MESES																
			MES 01			MES 02			MES 03			MES 04			MES 05			MES 06	
1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*
'01.01	OBRAS PROVISIONALES																		
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	Und	#																
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	Glb																	
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	Km																	
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES																		
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	Km																	
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	Km																	
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3																	
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3																	
'01.03.03	EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE	m3																	
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2																	
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3																	
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO																		
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3																	
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3																	
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3																	
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m3																	
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3																	
'01.05	REFORESTACION																		
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und																	
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	Und																	
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	Und																	



ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Nº	ACTIVIDADES	MES E S																													
		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7					
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.01	Formulación de Ficha Técnica	X																													
1.02	Contratación		X																												
1.03	Ejecución			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.04	Seguimiento			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.05	Liquidación																														

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TÉCNICA
11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO


 RAYMUNDO YANA YANA
 DNI. 42251509
 ALCALDE

ALCALDE




MUNICIPALIDAD DISTRITAL CARACOTO


 Ing. Raul Tapara Velarde
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE
 RIESGOS DE DESASTRE

Representante del INDECI



Profesional que ha elaborado la ficha técnica

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA JULIACA

 Ing. WILFREDO SIMON CURRO YUCRA
 ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA JULIACA

Administrador Local del Agua



Profesional que ha realizado el Visto Bueno

FECHA: 1/11/2019

PRESUPUESTO

Presupuesto: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS


Subpresupuesto: CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCAD

Cliente:

Costo al : 1/11/2019

Lugar: PUNO - SAN ROMAN - CARACOTO


Item	Descripcion	Und.	Metrado	Precio S./	Parcial S./
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCAD				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				35,754.56
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km	1.00	13334.02	13,334.02
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				3,873.81
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	1.20	1773.73	2,128.47
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km	1.20	1454.45	1,745.34
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				580,344.12
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3	28800.00	4.88	140,532.40
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	9675.00	5.12	49,541.47
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	4162.50	8.30	34,548.05
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	11643.75	29.11	338,894.52
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				591,003.31
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	7021.35	25.55	179,422.62
'01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	7021.35	12.39	87,011.41
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	7021.35	33.26	233,552.35
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	2913.75	12.08	35,196.76
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	4107.60	13.59	55,820.16
'01.05	REFORESTACION				1,674.23
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	200.00	5.48	1,096.83
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	200.00	2.51	502.09
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	200.00	0.38	75.31
COSTO DIRECTO					1,212,650.04
GASTOS GENERALES (8%)					97,012.00
UTILIDAD (10%)					121,265.00
=====					=====
SUB TOTAL					1,430,927.05
I.G.V. (18%)					257,566.87
SUPERVISION (2%)					24,253.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3% CD)					24,253.00
FICHA TECNICA					15,000.00
=====					=====
TOTAL					1,751,999.92



PLANILLA GENERAL DE METRADOS

Proyecto : LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO
 Ubicación : Distrito: CARACOTO Provincia: SAN ROMAN Region: PUNO
 Fecha : NOVIEMBRE 2019

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
1.00	LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=1200 ML.)							
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m	U						1.00
	Cartel de identificación de la Obra		1.00					1.00
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	glb						2.00
	Movilización de maquinaria pesada		2.00					2.00
01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km						1.00
	Habilitación Camino de acceso			1.00				1.00
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km						1.20
	Dique con enrocado			1.20				1.20
01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km						1.20
	Dique con enrocado			1.20				1.20
1.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3						28,800.00
	Cauce estable de rio			1,200.00	60.00	0.40		28,800.00
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3						9,675.00
	Conformacion de dique		1.00	1,200.00	5.38	1.50		9,675.00
01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3						4,162.50
	Uña de dique		1.00	1,200.00	2.31	1.50		4,162.50
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2						7,572.00
	Perfilado y refine de talud			1,200.00	6.31			7,572.00
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3						11,643.75
	Elimina. material exced.			11,643.75				11,643.75
1.04	PROTECCION CON ENROCADO							
01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3						7,021.35
	Extraccion de rocas c/exposivos _ Uña		1.00	1,200.00	2.31	1.50		2,913.75
	Extraccion de rocas c/exposivos _ Talud de Dique		1.00	1,200.00	0.75	6.52		4,107.60
01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3						7,021.35
	Selección y acopio de rocas c/exposivos _ Uña		1.00	1,200.00	2.31	1.50		2,913.75
	Selección y acopio de rocas c/exposivos _ Talud de Dique		1.00	1,200.00	0.75	6.52		4,107.60
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3						7,021.35
	Carguio y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña		1.00	1,200.00	2.31	1.50		2,913.75
	Carguio y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique		1.00	1,200.00	0.75	6.52		4,107.60
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3						2,913.75
	Acomodado de roca en uña de dique		1.00	1,200.00	2.31	1.50		2,913.75
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3						4,107.60
	Acomodado de roca en talud de dique		1.00	1,200.00	0.75	6.52		4,107.60
1.05	REFORESTACION							
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u						200
	Habilitación y Suminstro de plantones		1.00	200.00				200.00
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u						200
	Excavacion de hoyos y plantacion		1.00	200.00				200.00
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u						200
V° B°	Riego y mantenimiento		1.00	200.00				200.00



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Presupuesto CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA RIO COATA
 SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO

Fecha presupuesto 1/11/2019

Partida	01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.80 X 4.80 m				
Rendimiento	u/DIA	MO. 1.00		EQ. 1.00	Costo unitario directo por :	u
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S./.	
	Mano de Obra					
OPERARIO	hh	1.000	8.00	21.88	175.04	
OFICIAL	hh	0.000	0.00	17.52	0.00	
PEON	hh	2.000	16.00	15.79	252.64	
					427.68	
	Materiales					
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls		1.20	21.50	25.80	
HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		0.48	42.00	20.16	
MADERA TORNILLO	p2		70.00	5.50	385.00	
					430.96	
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.00	427.68	12.83	
	Subcontratos					
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U		1.00	650.00	650.00	
					650.00	

Partida	01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA				
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.000		EQ. 1.000	Costo unitario directo por :	glb
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S./.	
	Mano de Obra					
OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	3.000	24.000	23.02	552.48	
OFICIAL	hh	0.000	0.000	17.52	0.00	
PEON	hh	6.000	48.000	15.79	757.92	
					1310.40	
	Materiales					
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1310.40	39.31	
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	2.000	16.000	127.97	2047.52	
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	2.000	16.000	239.15	3826.40	
CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-2280 HP 8 m3	hm	2.000	16.000	202.02	3232.32	
					9145.55	

Partida	01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO				
Rendimiento	km/DIA	MO. 0.80		EQ. 0.80	Costo unitario directo por :	km
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S./.	
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100	1.000	24.93	24.93	
OFICIAL	hh	1.000	10.000	17.52	175.20	
PEON	hh	1.000	10.000	15.79	157.90	
					358.03	
	Materiales					
MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3		200.000	35.00	7000.00	
					7000.00	
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	358.03	10.74	
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2.000 gl	hm	0.750	7.500	148.33	1112.48	
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO	hm	0.100	1.000	97.53	97.53	
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	10.000	458.47	4584.70	
MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.100	1.000	170.54	170.54	
					5975.99	

Partida	01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO				
Rendimiento	Km/DIA	MO. 1.00		EQ. 1.00	Costo unitario directo por :	km
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S./.	
	Mano de Obra					
TOPOGRAFO	hh	1.000	8.000	23.97	191.76	
OPERARIO	hh	1.000	8.000	21.88	175.04	
OFICIAL	hh	1.000	8.000	17.52	140.16	
PEON	hh	6.000	48.000	15.79	757.92	
					1264.88	
	Materiales					
PIESE DE 28 Kg	bls		3.0000	14.00	42.00	
CEMENTO	bls		3.6000	21.50	77.40	
FERRO Ø 3/8"	varil		0.5000	22.00	11.00	
ESTACA DE MADERA	u		50.0000	2.00	100.00	
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.3500	30.00	10.50	
					240.90	
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1264.88	37.95	
NIVEL DE INGENIEROS	hm	1.000	8.000	10.000	80.00	
ESTACION TOTAL	hm	1.000	8.000	18.750	150.00	
					267.95	

Partida	01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO				
Rendimiento	Km/DIA	MO. 0.75		EQ. 0.75	Costo unitario directo por :	km

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S./.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	-------------------------

Mano de Obra					
TOPOGRAFO	hh	1.000	10.667	23.97	255.68
OFICIAL	hh	2.000	21.333	17.52	373.76
PEON	hh	2.000	21.333	15.79	336.65
				986.29	
Materiales					
YESO DE 28 Kg	bls		3.0000	14.00	42.00
ESTACA DE MADERA	u		50.0000	2.00	100.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.3500	30.00	10.50
				152.50	
Equipos					
HERMANENTAS MANUALES	%M.O		3.000	966.29	28.99
NIVEL DE INGENIEROS	hm	1.000	10.667	10.000	106.67
ESTACION TOTAL	hm	1.000	10.667	18.750	200.00
				335.66	

Partida 01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DE CAUCE RIO

Rendimiento m3/DIA MO. 850.00 EQ. 850.00 Costo unitario directo por : m3 4.88

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	1.000		0.009	24.93 0.23
OPERARIO	hh	0.000		0.000	21.88 0.00
OFICIAL(CONTROLADOR)	hh	1.000		0.009	17.52 0.16
PEON	hh	1.000		0.009	15.79 0.15
					0.55
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.55	0.02
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.009	458.47	4.32
					4.33

Partida 01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA

Rendimiento m3/DIA MO. 810.00 EQ. 810.00 Costo unitario directo por : m3 5.12

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	1.000		0.010	24.93 0.25
OPERARIO	hh	0.000		0.000	21.88 0.00
OFICIAL	hh	1.000		0.010	17.52 0.17
PEON	hh	1.000		0.010	15.79 0.16
					0.58
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.58	0.02
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.010	458.47	4.53
					4.55

Partida 01.03.03 EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE

Rendimiento m3/DIA MO. 380.00 EQ. 380.00 Costo unitario directo por : m3 8.30

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	1.000		0.021	24.93 0.52
OPERARIO	hh	0.000		0.000	21.88 0.00
OFICIAL	hh	1.000		0.021	17.52 0.37
PEON	hh	1.000		0.021	15.79 0.33
					1.23
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.000	1.23	0.06
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm	1.000		0.021	333.09	7.01
					7.07

Partida 01.03.04 PERFILEDO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE

Rendimiento m2/DIA MO. 1200.00 EQ. 1200.00 Costo unitario directo por : m2 3.48

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	1.000		0.021	24.93 0.52
OPERARIO	hh	0.000		0.000	21.88 0.00
OFICIAL	hh	1.000		0.021	17.52 0.37
PEON	hh	1.000		0.021	15.79 0.33
					1.23
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1.23	0.04
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm	1.000		0.007	333.09	2.22
					2.26

Partida 01.04.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 400.00 EQ. 400.00 Costo unitario directo por : m3 29.11

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	1.000		0.000	0.00

OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0200	17.52	0.35
PEON	hh	2.000	0.0400	15.79	0.63
					0.40

Materiales**Equipos**

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.0000	0.40	0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000	0.0800	254.19	22.95
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	1.000	0.0200	266.85	5.74

28.71

Partida	01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	25.55

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	TECNICO (AUTORIZADO X DICSCAMEC)	hh	1.000	0.0250	30.00	0.75
	CAPATAZ	hh	0.500	0.0125	24.93	0.31
	PERFORISTA OFICIAL	hh	2.000	0.0500	16.50	0.83
	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	2.000	0.0500	16.50	0.83
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0250	17.52	0.44
						2.40

Materiales

MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m		1.000	13.00	13.00
FULMINANTE	u		1.000	0.85	0.85
DINAMITA AL 65%	kg		0.250	14.50	3.63
BARRENO 5' X 7/8"	u		0.017	80.00	1.36

18.84

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	2.40	0.07
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	1.000	0.0250	158.23	3.96
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	2.000	0.0500	5.83	0.29

4.32

Partida	01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 250.00	EQ. 250.00	Costo unitario directo por :	m3	12.39

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	0.100	0.0032	24.93	0.08
	OFICIAL	hh	1.000	0.0320	17.52	0.56
	PEON	hh	2.000	0.0640	15.79	1.01

Materiales

Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.0000	1.65	0.08
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm		1.000	0.0320	333.09	10.66

10.74

Partida	01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 350.00	EQ. 350.00	Costo unitario directo por :	m3	33.26

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	0.100	0.0023	24.93	0.06
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0229	17.52	0.40

0.46

Materiales

Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.0000	0.46	0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000	0.0914	254.19	26.23

5.56

32.81

Partida	01.04.04	ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 360.00	EQ. 360.00	Costo unitario directo por :	m3	12.08

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	0.500	0.0111	24.93	0.28
	PEON	hh	4.000	0.0889	15.79	1.40

0.39

2.07

Materiales

Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.07	0.06
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3	hm	1.000	0.0222	447.64	9.95

10.01

Partida	01.04.05	ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	13.59

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	0.500	0.0125	24.93	0.31

OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0250	17.52	0.44
					2.33

Materiales

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O	3.0000	2.33	0.07
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd ³	hm	1.000	0.0250	447.64
				11.19
				11.26

Partida	01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES				
---------	----------	--	--	--	--	--

Rendimiento	u/DIA	MO. 1000.00	EQ. 1000.00	Costo unitario directo por :	u	5.48
-------------	-------	-------------	-------------	------------------------------	---	------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0008	24.90	0.02
PEON	hh	1.000		0.0080	15.79	0.13
						0.15
	Materiales					
PLANTON DE SAUCE	u			1.000	3.30	3.30
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	0.15	0.00
CAMION VOLQUETE 15 m ³	hm	1.000		0.0080	254.19	2.03
						2.04

Partida	01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION				
---------	----------	----------------------------------	--	--	--	--


Rendimiento	u/DIA	MO. 60.00	EQ. 60.00	Costo unitario directo por :	u	2.51
-------------	-------	-----------	-----------	------------------------------	---	------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0133	24.90	0.33
PEON	hh	1.000		0.1333	15.79	2.11
						2.44
	Materiales					
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	2.44	0.07
						0.07

Partida	01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO				
---------	----------	-----------------------	--	--	--	--

Rendimiento	u/DIA	MO. 400.00	EQ. 400.00	Costo unitario directo por :	u	0.38
-------------	-------	------------	------------	------------------------------	---	------

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0020	24.90	0.05
PEON	hh	1.000		0.0200	15.79	0.32
						0.37
	Materiales					
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	0.37	0.01
						0.01



RELACION DE INSUMOS

CODIGO	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO SI.	PARCIAL SI.
MANO DE OBRA					
141407716	OPERARIO	hh	17.60	21.88	385.09
111106174	OFICIAL	hh	612.48	17.52	10,730.66
121206688	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1007.40	17.52	17,649.57
131307202	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	48.00	23.02	1,104.96
151508230	PEON	hh	2436.00	15.79	38,464.43
161608744	PERFORISTA OFICIAL	hh	351.07	16.50	5,792.61
212111314	TOPOGRAFO	hh	22.40	23.97	536.93
10101002	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	351.07	16.50	5,792.61
10101014	CAPATAZ	hh	851.17	24.93	21,219.78
202010800	TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	175.53	30.00	5,266.01
MATERIALES					
10101018	CEMENTO	bls	4.32	21.50	92.88
10101020	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls	1.20	21.50	25.80
10101024	DINAMITA AL 65%	kg	1755.34	14.50	25,452.39
10101026	ESTACA DE MADERA	U	120.00	2.00	240.00
20201548	FULMINANTE	U	7021.35	0.85	5,968.15
30302062	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U	1.00	650.00	650.00
40402576	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3	0.48	42.00	20.16
50503090	MADERA TORNILLO	p2	70.00	5.50	385.00
60603604	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	351.07	5.83	2,046.72
70704118	MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3	200.00	35.00	7,000.00
80804632	MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m	7021.35	13.00	91,277.55
10101034	FIERRO Ø 3/8"	varll	0.60	22.00	13.20
171709258	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	0.84	30.00	25.20
181809772	PLANTON DE SAUCE	U	200.00	3.30	660.00
232312342	YESO DE 28 Kg	bls	7.20	14.00	100.80
10101004	BARRENO 5' X 7/8"	U	119.36	80.00	9,549.04
EQUIPOS					
10101006	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	7.50	148.33	1,112.48
10101008	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	32.00	127.97	4,095.04
10101010	CAMIÓN SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	32.00	239.15	7,652.80
10101012	CAMIÓN VOLQUETE 15 m3	hm	1575.05	254.19	439,354.66
10101016	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	393.36	286.85	112,836.18
10101022	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	175.53	158.23	27,774.71
10101028	ESTACION TOTAL	hm	22.40	18.75	420.00
10101030	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75 yd3	hm	362.79	333.09	120,843.31
10101032	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3	hm	167.44	447.64	74,952.84
90905146	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	1.00	170.54	170.54
101005660	NIVEL DE INGENIEROS	hm	22.40	10.00	224.00
191910286	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 t	hm	1.00	97.53	97.53
Vº 122211828	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	376.61	458.47	172,666.39
TOTAL SI.					1,212,650.04





FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN PUNTO CRÍTICO SECTOR MOLLOCO EN EL RÍO CABANILLAS

18

I.- UBICACIÓN:

RÍO	CABANILLAS	QUEBRADA	-	SECTOR	MOLLOCO	MD	
DEPARTAMENTO	PUNO	PROVINCIA	LAMPA	DISTRITO	CABANILLA	MI	X
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA	XIV TITICACA			ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA	JULIACA		

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

ESTE INICIAL	356,989 m	NORTE INICIAL	8,272,015 m		
ESTE FINAL	357,204 m	NORTE FINAL	8,272,549 m	ZONA	19 Sur

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

3.1.- HIDROLOGÍA

El tramo identificado, se establece en la margen izquierda del río cabanillas, donde el tipo de suelo encontrado es limoso arenoso, que presenta erosión fluvial, que afecta los suelos en la margen y tramo identificado.

Gravoso	-	Arenas	X	Limo	X	Arcillas	-
---------	---	--------	---	------	---	----------	---

Describir el tipo de suelo(Gravoso(Mayores a 2 mm, Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos , erosión fluvial (y si se han presentado repalciones en las zonas altas de las quebradas). Si se han presentado caídas de rocas en laderas de cerros

Geodinámica externa:

Lluvias:

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios, la periódica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal generado en la Cuencas.

Erosión Pluvial:

Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río cabanillas. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinámica fluvial. Por lo que la erosión tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales.

Inundaciones:

Respecto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales, en los períodos de lluvias, sin embargo en el presente tramo se vienen suscitando constantemente en períodos extremos la inundación originada por este tramo que además generan erosión en la margen del río, inundación de cultivos y la vía de comunicación.

3.2.- HIDROLOGÍA

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupación lenta o súbita del agua de quebradas y ríos en zonas y áreas que habitualmente están libres de protección o donde los niveles de las colas de encancamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando efectos y daños a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vías entre otros. El río cabanillas no es ajena a estos fenómenos, a continuación se describe el estado situacional y las características que presenta mencionado río. Los caudales que transitan en el río Cabanillas, aproximadamente en promedio es de 66 mm, en este río no se cuenta con una estación hidrométrica, sin embargo se adjunta para su estimación los datos de las precipitaciones máximas en 24 horas de la estación Cabanillas, para la generación de la escorrentía pico con algún modelo hidrológico, según lo siguiente.

AÑO	Q(m ³ /s)						
1964	22.00	1976	38.20	1988	46.00	2000	31.50
1965	27.80	1977	36.70	1989	29.50	2001	34.20
1966	25.00	1978	25.90	1990	31.00	2002	30.50
1967	31.20	1979	31.80	1991	20.20	2003	42.30
1968	22.20	1980	33.20	1992	21.20	2004	29.60
1969	27.20	1981	26.20	1993	53.40	2005	66.00
1970	24.00	1982	13.40	1994	54.00	2006	35.20
1971	30.80	1983	21.00	1995	15.50	-	-
1972	31.80	1984	28.20	1996	42.70	-	-
1973	40.00	1985	20.20	1997	44.60	-	-
1974	43.60	1986	54.20	1998	39.50	-	-
1975	36.00	1987	29.00	1999	34.80	-	-



3.3.- AREAS PRODUCTIVAS:

En la zona intervenida del río Cabanillas, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (Has)	Cultivos	Área (Has)
15.00	Papa	8
	Quinua	-
	Habas	3
	Avena Forrajera	4
	Alfalfa	-
	otros	-

Total Cabezas de Ganado	Clase	Nº
38	Vacunos	8
	Ovinos	30
	Camelidos	-
	Equinos	-
	Porcinos	-
	otros	-

Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Largo (m)
Bocatomas	-	-	-
Canales	-	-	-
Puentes	-	-	-
Carreteras	-	-	-
Redes Eléctricas	-	-	-
Servicios de agua y desague	Planta de tratamiento	1	3800 m2

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA:

En la zona intervenida del río Cabanillas, se identificó la afectación de entidades en beneficio de la población afectada:

Nº de Familias	Nº de Viviendas	Tipo	Nº de I.E.P.N.E.S.	Nombre	Postas Médicas	Nombre	Otros	Nombre
1878	1178	Material rustico	-	-	-	-	-	-

IV.- EVALUACION ECONOMICA

Evaluación de daños e impactos probables se obtuvo la siguiente información:

Nº DE FAMILIAS AFECTADAS	SERVICIO ELECTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		Nº INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS	CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS
	SI	NO	SI	NO		
	1878	-	X	X		

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION OGANADERA AFECTADA		RED ELECTRICA (*) AFECTADAS (KM)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA						INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA			
Cultivo	Área (ha)	Tipo de Ganado	Número de cabezas		BOCATOMAS (Und)	CANALES (Km)	DIQUES (Km)	DRENES (Km)	ACEQUIAS (Km)	OTROS	CARRETERAS (Km)	CAMINOS (Km)	PUENTES (Und)	OTROS
Papa	8	Vacunos	8	0	-	-	-	-	-	planta de tratamiento	-	-	-	3800 m2
Quinua	-	Ovinos	30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habas	3	Camelidos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avena Forrajera	4	Equinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alfalfa	-	Porcinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
otros	-	otros	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V.- PROPUESTA TECNICA:

5.1.-Estructural

Se propone, implementar una estructura de protección de tipo dique enrocado, para mitigar los efectos de la erosión en esta margen y los efectos negativos de las inundaciones se plantea la **construcción de una defensa ribereña con enrocado en la margen izquierda del río Cabanillas, en el Sector, del distrito de Cabanilla, provincia de Lampa, región Puno**. Se realizará la construcción de una estructura en un tramo de longitud de 570 mt, conformada por rocas colocadas con ayuda de equipos mecánicos. La sección transversal del dique es de 3.00 metros de alto, 4.00 metros de ancho de la corona. El material utilizado para el enrocado consistirá en roca sólida y no deleznable resistente a la abrasión, dique tipo escolera, con una profundidad de uña de 1.50 mt, base menor 1.00 m y 3.625 mt base mayor, longitud de talud enrocado será 3.09 mt, con talud de $z=1.5$, con una longitud de 570 mt, conjuntamente con trabajos de limpieza y descolmatación del cauce de un ancho de 70.00 m, por una altura de 0.40 m, como se establece en los metrados, asimismo se está planteando la forestación con plantones en un número de 95 plantones distribuidos a cada 6.00 metros a lo largo del dique.

Disponibilidad de materiales de construcción.

Para la construcción del dique enrocado el material se encuentra disponible en una cantera ubicada a 7.80 Km en el mismo sector, que presenta grandes cantidades de roca para la ejecución de la actividad planteada, Ubicada en coordenadas E-351953, N-8267477.

5.2.- No Estructurales


Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberán de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.






I.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

1.-VISTA DE PLANTA





2.-VISTAS DE PERFIL

DIQUE DE ENROCADO




- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)






VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
'01	CONSTRUCCION DIQUE CIENROCADO				33,087.76
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				1,508.64
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	qbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	m	0.80	13334.02	10,667.21
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				1,840.06
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	0.57	1773.73	1,011.02
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	m	0.57	1454.45	829.04
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				361,061.17
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO	m3	15960.00	4.88	77,878.37
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	1175.63	5.12	6,019.86
'01.03.03	EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE	m3	1977.19	8.30	16,410.32
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	8380.78	29.11	243,924.93
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				257,888.10
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS CIENROCADO	m3	3065.82	25.55	78,343.45
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	3065.82	12.39	37,992.84
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 KM	m3	3065.82	33.26	101,978.76
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m3	1384.03	12.08	16,718.46
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	1681.79	13.59	22,854.59
'01.05	REFORESTACION				795.26
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	95.00	5.48	520.99
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	95.00	2.51	238.49
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	95.00	0.38	35.77
	COSTO DIRECTO				654,672.35
	GASTOS GENERALES (8%)				52,373.79
	UTILIDAD (10%)				65,467.24
	SUB TOTAL				772,513.38
	I.G.V. (18%)				139,052.41
	SUPERVISION (2 %)				13,093.45
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3 % del CD)				13,093.45
	FICHA DEFINITIVA				15,000.00
					=====
					952,752.68





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	MESES											
			MES 01				MES 02				MES 03			
			1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
'01.01	OBRAS PROVISIONALES	Und												
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	Glb												
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	Km												
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	Km												
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	Km												
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	Km												
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	Km												
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3												
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3												
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3												
'01.03.03	EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE	m3												
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2												
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3												
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO													
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3												
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3												
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3												
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m3												
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3												
'01.05	REFORESTACION													
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und												
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	Und												
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	Und												

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Nº	ACTIVIDADES	MESES													
		MES 1			MES 2			MES 3			MES 4				
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.01	Formulación de Ficha Técnica	X													
1.02	Contratación		X												
1.03	Ejecución	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1.04	Seguimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1.05	Liquidación										X	X			

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TÉCNICA

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CABANILLA

Miguel L. Mestas Vilca
D.N.I. 02428914
ALCALDEPercy Mamani Pari
D.N.I. 02168740
OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

ALCALDE

Representante del INDECI

Profesional que ha elaborado la ficha técnica

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA JULIACAIng. WILFREDO SIMON CURRO YUCRA
ADMINISTRADOR DE AGUA JULIACA

Profesional que ha realizado el Visto Bueno

FECHA: 1/11/2019

PRESUPUESTO

Presupuesto: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS


Subpresupuesto: CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO

Cliente:

Costo al : 1/11/2019

Lugar: PUNO - LAMPA - CABANILLA

Item	Descripcion	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				33,087.76
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km	0.80	13334.02	10,667.21
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				1,840.06
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	0.57	1773.73	1,011.02
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km	0.57	1454.45	829.04
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				361,061.17
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3	15960.00	4.88	77,878.37
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	1175.63	5.12	6,019.86
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	1977.19	8.30	16,410.32
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	8380.78	29.11	243,924.93
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				257,888.10
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	3065.82	25.55	78,343.45
'01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	3065.82	12.39	37,992.84
'01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	3065.82	33.26	101,978.76
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	1384.03	12.08	16,718.46
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	1681.79	13.59	22,854.59
'01.05	REFORESTACION				795.26
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	95.00	5.48	520.99
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	95.00	2.51	238.49
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	95.00	0.38	35.77
	COSTO DIRECTO				654,672.35
	GASTOS GENERALES (8%)				52,373.79
	UTILIDAD (10%)				65,467.24
	=====				=====
	SUB TOTAL				772,513.38
	I.G.V. (18%)				139,052.41
	SUPERVISION (2%)				13,093.45
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3% CD)				13,093.45
	FICHA TECNICA				15,000.00
	=====				=====
	TOTAL				952,752.68




PLANILLA GENERAL DE METRADOS

Proyecto : LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO
 Ubicación : Distrito: CABANILLA Provincia: LAMPA Region: PUNO
 Fecha : NOVIEMBRE 2019

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
1.00	LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=570 ML.)							
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m	U						1.00
	Cartel de identificación de la Obra		1.00				1.00	
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	glb						2.00
	Movilización de maquinaria pesada		2.00				2.00	
01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km						0.80
	Habilitacion Camino de acceso			0.80			0.80	
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km						0.57
	Dique con enrocado			0.57			0.57	
01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km						0.57
	Dique con enrocado			0.57			0.57	
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3						15,960.00
	Cauce estable de río			570.00	70.00	0.40	15,960.00	
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3						1,175.63
	Conformación de dique		1.00	570.00	4.13	0.50	1,175.63	
01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3						1,977.19
	Uña de dique		1.00	570.00	2.31	1.50	1,977.19	
01.03.04	PERFILADO Y REFINA EN TALUD DE DIQUE	m2						3,083.70
	Perfilado y refinado de talud			570.00	5.41		3,083.70	
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3						8,380.78
	Elimina. material exced.			8,380.78			8,380.78	
1.04	PROTECCION CON ENROCADO							
01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3						3,065.82
	Extracción de rocas c/explosivos _ Uña		1.00	570.00	2.31	1.50	1,384.03	
	Extracción de rocas c/explosivos _ Talud de Dique		1.00	570.00	0.75	5.62	1,681.79	
01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3						3,065.82
	Selección y acopio de rocas c/explosivos _ Uña		1.00	570.00	2.31	1.50	1,384.03	
	Selección y acopio de rocas c/explosivos _ Talud de Dique		1.00	570.00	0.75	5.62	1,681.79	
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3						3,065.82
	Carguío y transporte de rocas Dist > 16 km _ Uña		1.00	570.00	2.31	1.50	1,384.03	
	Carguío y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique		1.00	570.00	0.75	5.62	1,681.79	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3						1,384.03
	Acomodado de roca en uña de dique		1.00	570.00	2.31	1.50	1,384.03	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3						1,681.79
	Acomodado de roca en talud de dique		1.00	570.00	0.75	5.62	1,681.79	
1.05	REFORESTACION							
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u						95
	Habilitación y Suminst de plantones		1.00	95.00			95.00	
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u						95
	Excavación de hoyos y plantación		1.00	95.00			95.00	
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u						95
	Riego y mantenimiento		1.00	95.00			95.00	





ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Presupuesto CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA RIO COATA
SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO

Fecha presupuesto 1/11/2019

Partida 01.01.01 **CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80 m**

Rendimiento u/DIA **MO. 1.00 EO. 1.00** **Costo unitario directo por :** u **1508.64**

Partida 01.01.02 **MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA**

Rendimiento gjb/DIA MO. 1.000 EQ. 1.000 Costo unitario directo por : gjb 10455.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
Mano de Obra						
	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh		3.000	24.000	23.02
	OFICIAL	hh		0.000	0.000	17.52
	PEON	hh		6.000	48.000	15.79
						1310.40
Materiales						
Equipos						
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1310.40	39.31
	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm		2.000	16.000	127.97
	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm		2.000	16.000	239.15
	CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-2280 HP 8 m3			2.000	16.000	202.02
						9145.55

Partida 01.01.03 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO

Rendimiento	km/DIA	MO. 0.60	EQ. 0.80	Costo unitario directo por :	km	13334.02
Código	Descripción Recurso Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.:	Parcial S/.:
	CAPATAZ	hh	0.100	1.000	24.93	24.93
	OFICIAL	hh	1.000	10.000	17.52	175.20
	PEON	hh	1.000	10.000	15.79	157.90
						358.03
	Materiales					
	MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3		200.000	35.00	7000.00
						7000.00
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	358.03	10.74
	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	0.750	7.500	148.33	1112.48
	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO	hm	0.100	1.000	97.53	97.53
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	10.000	458.47	4584.70
	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.100	1.000	170.54	170.54
						5975.99

artida 01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO

rendimiento Km/DIA MO. 1.00 EO. 1.00 Costo unitario directo por : km 1773.73

Partida 01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO

Rendimiento Km/DIA MO. 0.75 EQ. 0.75 Costo unitario directo por : km 1454.45

Código **Descripción Recurso** **Unidad** **Quadrilla** **Cantidad** **Precio S/..** **Parcial S/..**

Mano de Obra					
TOPOGRAFO	hh	1.000	10.667	23.97	255.68
OFICIAL	hh	2.000	21.333	17.52	373.76
PEON	hh	2.000	21.333	15.79	336.85
					986.29
Materiales					
YESO DE 28 Kg	bls		3.0000	14.00	42.00
ESTACA DE MADERA	u		50.0000	2.00	100.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.3500	30.00	10.50
					152.50
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	966.29	28.99
NIVEL DE INGENIEROS	hm	1.000	10.667	10.000	106.67
ESTACION TOTAL	hm	1.000	10.667	18.750	200.00
					335.68

Partida	01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMACION DE CAUCE RIO				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 850.00	EQ. 850.00	Costo unitario directo por :	m3	4.88
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	1.000	0.009	24.93	0.23	
OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00	
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.009	17.52	0.16	
PEON	hh	1.000	0.009	15.79	0.15	
						0.55
	Materiales					
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.55	0.02	
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.009	458.47	4.32	
						4.33

Partida	01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 810.00		EQ. 810.00		Costo unitario directo por :	m3	5.12
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.		
	Mano de Obra							
	CAPATAZ	hh	1.000	0.010	24.93	0.25		
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00		
	OFICIAL	hh	1.000	0.010	17.52	0.17		
	PEON	hh	1.000	0.010	15.79	0.16		
						0.58		
	Materiales							
	Equipos							
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.58	0.02		
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.010	458.47	4.53		
						4.55		

Partida	01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 1200.00		EQ. 1200.00		Costo unitario directo por :
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.:	Parcial S/.:
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.021	24.93	0.52
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL	hh	1.000	0.021	17.52	0.37
	PEON	hh	1.000	0.021	15.79	0.33
						1.23
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1.23	0.04
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm		1.000	0.007	333.09	2.22
						2.26

Partida	01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 400.00	EQ. 400.00	Costo unitario directo por :	m3	29.1
Código	Descripción Recurso Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..

OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0200	17.52	0.35
PEON	hh	2.000	0.0400	15.79	0.63
					0.40

Materiales**Equipos**

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.0000	0.40	0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000	0.0800	254.19	22.95
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	1.000	0.0200	286.85	5.74
					28.71

Partida	01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	25.55

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	1.000		0.0250	30.00	0.75
CAPATAZ	hh	0.500		0.0125	24.93	0.31
PERFORISTA OFICIAL	hh	2.000		0.0500	16.50	0.83
AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	2.000		0.0500	16.50	0.83
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0250	17.52	0.44
						2.40
	Materiales					
MOCHEA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m			1.000	13.00	13.00
FULMINANTE	u			1.000	0.85	0.85
DINAMITA AL 65%	kg			0.250	14.50	3.63
BARRENO 5' X 7/8"	u			0.017	80.00	1.36
						18.84
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	2.40	0.07
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	1.000		0.0250	158.23	3.96
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	2.000		0.0500	5.83	0.29
						4.32

Partida	01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 250.00	EQ. 250.00	Costo unitario directo por :	m3	12.39

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0032	24.93	0.08
OFICIAL	hh	1.000		0.0320	17.52	0.56
PEON	hh	2.000		0.0640	15.79	1.01
						1.65
	Materiales					
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			5.0000	1.65	0.08
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm		1.000		0.0320	333.09	10.66
						10.74

Partida	01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 350.00	EQ. 350.00	Costo unitario directo por :	m3	33.26

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0023	24.93	0.06
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0229	17.52	0.40
						0.46
	Materiales					
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			5.0000	0.46	0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000		0.0914	254.19	26.23
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	1.000		0.0229	286.85	6.56
						32.81

Partida	01.04.04	ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 360.00	EQ. 360.00	Costo unitario directo por :	m3	12.08


Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.500		0.0111	24.93	0.28
PEON	hh	4.000		0.0889	15.79	1.40
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0222	17.52	0.39
						2.07
	Materiales					
	Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	2.07	0.06
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3	hm	1.000		0.0222	447.64	9.95
						10.01

Partida	01.04.05	ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	13.59

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.500		0.0125	24.93	0.31
PEON	hh	4.000		0.0889	15.79	1.30

1


2



OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0250	17.52	0.44 2.33
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.33	0.07
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2.38 yd ³	hm	1.000	0.0250	447.64	11.19
					11.26
Partida	01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES			
Rendimiento	u/DIA	MO. 1000.00	EQ. 1000.00	Costo unitario directo por :	u 5.48
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S./.
Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0008	24.90 0.02
PEON	hh	1.000		0.0080	15.79 0.13
					0.15
Materiales					
PLANTON DE SAUCE	u			1.000	3.30 3.30
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	0.15	0.00
CAMION VOLQUETE 15 m ³	hm	1.000	0.0080	254.19	2.03
					2.04
Partida	01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION			
Rendimiento	u/DIA	MO. 60.00	EQ. 60.00	Costo unitario directo por :	u 2.51
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S./.
Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0133	24.90 0.33
PEON	hh	1.000		0.1333	15.79 2.11
					2.44
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.44	0.07
					0.07
Partida	01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO			
Rendimiento	u/DIA	MO. 400.00	EQ. 400.00	Costo unitario directo por :	u 0.38
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S./.
Mano de Obra					
CAPATAZ	hh	0.100		0.0020	24.90 0.05
PEON	hh	1.000		0.0200	15.79 0.32
					0.37
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	0.37	0.01
					0.01

RELACION DE INSUMOS

CODIGO	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO S/..	PARCIAL S./.
MANO DE OBRA					
141407716	OPERARIO	hh	12.56	21.88	274.81
111106174	OFICIAL	hh	240.98	17.52	4,222.01
121206688	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	537.35	17.52	9,414.37
131307202	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	48.00	23.02	1,104.96
151508230	PEON	hh	1265.86	15.79	19,987.96
161608744	PERFORISTA OFICIAL	hh	153.29	16.50	2,529.30
212111314	TOPOGRAFO	hh	10.64	23.97	255.04
10101002	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	153.29	16.50	2,529.30
10101014	CAPATAZ	hh	379.00	24.93	9,448.56
202010800	TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	76.65	30.00	2,299.37
MATERIALES					
10101018	CEMENTO	bls	2.05	21.50	44.12
10101020	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls	1.20	21.50	25.80
10101024	DINAMITA AL 65%	kg	766.46	14.50	11,113.60
10101026	ESTACA DE MADERA	U	57.00	2.00	114.00
20201548	FULMINANTE	U	3065.82	0.85	2,605.95
30302062	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U	1.00	650.00	650.00
40402576	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3	0.48	42.00	20.16
50503090	MADERA TORNILLO	p2	70.00	5.50	385.00
60603604	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	153.29	5.83	893.69
70704118	MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3	160.00	35.00	5,600.00
80804632	MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m	3065.82	13.00	39,855.66
10101034	FIERRO Ø 3/8"	varll	0.29	22.00	6.27
171709258	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	0.40	30.00	11.97
181809772	PLANTON DE SAUCE	U	95.00	3.30	313.50
232312342	YESO DE 28 Kg	bls	3.42	14.00	47.88
10101004	BARRENO 5' X 7/8"	U	52.12	80.00	4,169.52
EQUIPOS					
10101006	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	6.00	148.33	889.98
10101008	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	32.00	127.97	4,095.04
10101010	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	32.00	239.15	7,652.80
10101012	CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	951.53	254.19	279,443.86
10101016	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	237.69	286.85	68,181.80
10101022	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	76.65	158.23	12,127.62
10101028	ESTACION TOTAL	hm	10.64	18.75	199.50
10101030	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75 yd3	hm	160.29	333.09	53,390.76
10101032	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3	hm	72.80	447.64	32,588.63
90905146	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.80	170.54	136.43
101005660	NIVEL DE INGENIEROS	hm	10.64	10.00	106.40
191910286	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 t	hm	0.80	97.53	78.02
222211828	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	169.82	458.47	77,858.72
TOTAL S/.:					654,672.35





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

008

Autoridad Nacional del Agua

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION PUNTO CRITICO EN EL SECTOR DEL DISTRITO CABANILLAS AGUAS ABAJO DEL PUENTE CABANILLAS EN EL MARGEN DERECHA EN EL RIO CABANILLAS

28

I.- UBICACIÓN:

RÍO	CABANILLAS	QUEBRADA	-	SECTOR	CABANILLAS	MD	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO	PUNO	PROVINCIA	SAN ROMAN	DISTRITO	CABANILLAS	MI	<input type="checkbox"/>
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA	XIV TITICACA	ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA	JULIACA				

II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

ESTE INICIAL	355,577 m	NORTE INICIAL	8,270,796 m		
ESTE FINAL	356,322 m	NORTE FINAL	8,271,331 m	ZONA	19 Sur

III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::**III.1.- GEOLOGÍA**

El tramo identificado, se establece en la margen derecha del río Cabanillas, donde el tipo de suelo encontrado es limoso arenoso, que presenta erosión fluvial, que afecta los suelos en la margen y tramo identificado.

Gravoso	-	Arenas	<input checked="" type="checkbox"/>	Limo	<input checked="" type="checkbox"/>	Arcillas	-
---------	---	--------	-------------------------------------	------	-------------------------------------	----------	---

escribir el tipo de suelo(Gravoso(Mayores a 2 mm, Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm) de las zonas de asentamientos , erosión fluvial (y si se han presentado repalción en las zonas altas de las quebradas). Si se han presentado caída de rocas en laderas de cerros

Geodinámica externa:**Irrigación:**

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios, la periódica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal generado en la cuencas.

Erosión Pluvial:

Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río Cabanillas. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de inviernos, y las variaciones de su dinámica fluvial. Por lo que la erosión tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales.

Inundaciones:

En cuanto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales, en los períodos de lluvias, sin embargo en el presente tramo se vienen suscitando constantemente en períodos extremos la inundación originada por este tramo que además generan erosión en la margen del río, inundación de cultivos y la vía de comunicación.

IV.- HIDROLOGÍA

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupación lenta o súbita del agua de quebradas y ríos en zonas y áreas que habitualmente están libres de protección o donde los niveles de las cotas de encancamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando efectos y daños a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vías entre otros. El río Cabanillas no es ajena a estos fenómenos, a continuación se describe el estado situacional y las características que presenta mencionado río.

Los caudales que transitan en el río Cabanillas, aproximadamente en promedio es de 66 mm, en este río no se cuenta con una estación hidrométrica, sin embargo se adjunta para su estimación los datos de las precipitaciones máximas en 24 horas de la estación Cabanillas, para la generación de la escorrentía pico con algún modelo hidrológico, según lo siguiente.

AÑO	P (mm)						
1964	22.00	1976	38.20	1988	46.00	2000	31.60
1965	27.80	1977	36.70	1989	29.50	2001	44.20
1966	25.00	1978	25.90	1990	31.00	2002	30.50
1967	31.20	1979	31.80	1991	20.20	2003	42.30
1968	22.20	1980	33.20	1992	21.20	2004	29.60
1969	27.20	1981	26.20	1993	53.40	2005	66.00
1970	24.00	1982	13.40	1994	54.60	2006	35.20
1971	30.80	1983	21.00	1995	15.50	-	-
1972	31.80	1984	28.20	1996	42.70	-	-
1973	40.00	1985	20.50	1997	44.60	-	-
1974	43.60	1986	54.20	1998	39.50	-	-
1975	36.00	1987	29.00	1999	34.90	-	-



3.3.- AREAS PRODUCTIVAS:

En la zona intervenida del río Coata, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (Has)	Cultivos	Área (Has)	Total Cabezas de Ganado	Clase	Nº
0.00	Papa	-	0.00	Vacunos	-
	Quinua	-		Ovinos	-
	Habas	-		Camelidos	-
	Avena	-		Equinos	-
	Forrajera	-		Porcinos	-
	Alfalfa	-		otros	-
	otros	-			

Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
Bocatomas	-	-	-
Canales	-	-	-
Puentes	-	-	-
Carreteras	Asfaltada	1	800
Redes Eléctricas	-	-	-
Servicios de agua y desague	Planta de tratamiento	-	4830 (m2)

3.4.- POBLACIÓN EXPUESTA:

En la zona intervenida del río Coata, se identificó la afectación de entidades en beneficio de la población afectada:

Nº de Familias	Nº de Viviendas	Tipo	Nº de I.E.P.I.E.S.	Nombre	Postas Médicas	Nombre	Otros	Nombre
914	914	Material rustico	-	-	-	-	-	-

IV.- EVALUACION ECONOMICA

Evaluación de daños e impactos probables se obtuvo la siguiente información:

Nº DE FAMILIAS AFECTADAS (Población del distrito de Cabanillas)	SERVICIO ELECTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AFECTADO		Nº INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS	CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS
	SI	NO	SI	NO		
	914	-	X	-		

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		RED ELECTRICA (s) AFECTADAS (KM)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA					INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA				
Cultivo	Área (ha)	Tipo de Ganado	Número de cabezas		BOCATOMAS (Und)	CANALES (Km)	DIQUES (Km)	DRENES (Km)	ACEQUIAS (Km)	OTROS	CARRETERAS (Km)	CAMINOS (Km)	PUENTES (Und)	OTROS
Papa	-	Vacunos	-	0	-	-	-	-	-	Planta de tratamiento	0.8	-	-	-
Quinua	-	Ovinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habas	-	Camelidos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avena Forrajera	-	Equinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alfalfa	-	Porcinos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
otros	-	otros	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V.- PROPUESTA TECNICA:

5.1.-Estructural

Se propone, implementar una estructura de protección de tipo dique enrocado, para mitigar los efectos de la erosión en esta margen y los efectos negativos de las inundaciones se plantea la **construcción de una defensa ribereña con enrocado en la margen derecha del río Cabanillas, en el Sector Cabanillas, del distrito de Cabanillas provincia de San Román, región Puno**. Se realizará la construcción de una estructura en un tramo de longitud de 911 mt, conformada por rocas colocadas con ayuda de equipos mecánicos. La sección transversal del dique es de 3.50 metros de alto, 4.00 metros de ancho de la corona. El material utilizado para el enrocado consistirá en roca sólida y no deleznable resistente a la abrasión, dique tipo escollera, con una profundidad de uña de 1.50 mt, base menor 1.00 m y 3.625 mt base mayor, longitud de talud enrocado sera 5.83 mt, con talud de $z=1.5$, con una longitud de 911 mt, conjuntamente con trabajos de limpieza y descolmatación del cauce de un ancho de 70.00 m, por una altura de 0.40 m, como se establece en los metrados, asimismo se está planteando la forestación con plantones en un número de 152 plantones distribuidos a cada 6.00 metros a lo largo del dique.

Disponibilidad de materiales de construcción.

Para la construcción del dique enrocado el material se encuentra disponible en una cantera ubicada a 5.65 Km en el mismo sector, que presenta grandes cantidades de roca para la ejecución de la actividad planteada.

5.2.- No Estructurales

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberán de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.






PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego


VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

6.1.-VISTA DE PLANTA




6.2.- VISTA DE PERFIL

DIQUE DE ENROCADO



VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)






PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				23,753.95
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	qbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	m	0.10	13334.02	1,333.40
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				2,937.64
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	0.91	1773.73	1,614.09
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	m	0.91	1454.45	1,323.55
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				442,404.40
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO	m3	25508.00	4.88	124,468.76
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	15088.44	5.12	77,261.32
'01.03.03	EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE	m3	3160.03	8.30	26,227.73
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	6789.80	29.11	197,618.89
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				412,168.53
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	4899.93	25.55	125,212.08
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	4899.93	12.39	60,721.88
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	4899.93	33.26	162,987.11
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m3	2212.02	12.08	26,720.21
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	2687.91	13.59	35,527.25
'01.05	REFORESTACION				1,272.42
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	152.00	5.48	833.59
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	152.00	2.51	381.59
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	152.00	0.38	57.24
	COSTO DIRECTO				882,536.93
	GASTOS GENERALES (8%)				70,602.95
	UTILIDAD (10%)				88,253.69
	SUB TOTAL				1,041,393.58
	I.G.V. (18%)				187,450.84
	SUPERVISION (2 %)				17,650.74
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3 % del CD)				17,650.74
	FICHA DEFINITIVA				15,000.00
					=====
					1,279,145.90





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

006

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	MESSES											
			MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06	
			1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*	1*	2*	3*	4*
'01.01	OBRAS PROVISIONALES													
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	Und												
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	Gb												
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	Km												
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES													
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	Km												
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	Km												
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO	m³												
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m³												
'01.03.03	EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE	m³												
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m³												
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³												
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO													
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m³												
'01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m³												
'01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m³												
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	m³												
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m³												
'01.05	REFORESTACION													
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und												
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	Und												
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	Und												

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Nº	ACTIVIDADES	M E S E S											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.01	Formulación de Ficha Técnica	X											
1.02	Contratación		X										
1.03	Ejecución			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.04	Seguimiento			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.05	Liquidación											X	X

XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TÉCNICA

11.1.-FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:



D. Augusto Castillo Valderrama
ALCALDE




Profesional que ha elaborado la ficha técnica



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA JULIACA

Ing. WILFREDO SIMON CURRO YUCRA
ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA JULIACA



Profesional que ha realizado el Visto Bueno

FECHA: 1/11/2019



PRESUPUESTO

Presupuesto: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS

Subpresupuesto: CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO


Cliente:

Costo al : 1/11/2019

Lugar: PUNO - SAN ROMAN - CABANILLAS

Item	Descripcion	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S./
'01	CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO				
'01.01	OBRAS PROVISIONALES				23,753.95
'01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	1.00	1508.64	1,508.64
'01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	gbl	2.00	10455.95	20,911.90
'01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km	0.10	13334.02	1,333.40
'01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				2,937.64
'01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	0.91	1773.73	1,614.09
'01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km	0.91	1454.45	1,323.55
'01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				442,404.40
'01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATAACION CAUCE RIO	m3	25508.00	4.88	124,468.76
'01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3	15088.44	5.12	77,261.32
'01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3	3160.03	8.30	26,227.73
'01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4830.70	3.48	16,827.69
'01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	6789.80	29.11	197,618.89
'01.04	PROTECCION CON ENROCADO				412,168.53
'01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3	4899.93	25.55	125,212.08
'01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3	4899.93	12.39	60,721.88
'01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3	4899.93	33.26	162,987.11
'01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	2212.02	12.08	26,720.21
'01.04.05	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	2687.91	13.59	36,527.25
'01.05	REFORESTACION				1,272.42
'01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u	152.00	5.48	833.59
'01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u	152.00	2.51	381.59
'01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u	152.00	0.38	57.24
	COSTO DIRECTO				882,536.93
	GASTOS GENERALES (8%)				70,602.95
	UTILIDAD (10%)				88,253.69
	=====				=====
	SUB TOTAL				1,041,393.58
	I.G.V. (18%)				187,450.84
	SUPERVISION (2%)				17,650.74
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1 - 3% CD)				17,650.74
	FICHA TECNICA				15,000.00
	=====				=====
	TOTAL				1,279,145.90





PLANILLA GENERAL DE METRADOS

Proyecto : LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO
 Ubicación : Distrito: CARACOTO Provincia: SAN ROMAN Region: PUNO
 Fecha : NOVIEMBRE 2019

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
1.00	LIMPIEZA, DESCOLMATAACION Y CONSTRUCCION DIQUE C/ENROCADO (L=911 ML.)							
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 4.80 m	U						1.00
	Cartel de identificacion de la Obra		1.00				1.00	
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	glb						2.00
	Movilizacion de maquinaria pesada		2.00				2.00	
01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	km						0.10
	Habilitacion Camino de acceso			0.10			0.10	
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km						0.91
	Dique con enrocado			0.91			0.91	
01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO	km						0.91
	Dique con enrocado			0.91			0.91	
33	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION CAUCE RIO	m3						25,508.00
	Cauce estable de rio			911.00	70.00	0.40	25,508.00	
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA	m3						15,088.44
	Conformacion de dique		1.00	911.00	6.63	2.50	15,088.44	
01.03.03	EXCAVACION DE UÑA DE CIMENTACION DIQUE	m3						3,160.03
	Uña de dique		1.00	911.00	2.31	1.50	3,160.03	
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2						4,928.51
	Perfilado y refine de talud			911.00	5.41		4,928.51	
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3						6,789.80
	Elimina. material exced.			6,789.80			6,789.80	
1.04	PROTECCION CON ENROCADO							
01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCADO	m3						4,899.93
	Extraccion de rocas c/explosivos _ Uña		1.00	911.00	2.31	1.50	2,212.02	
	Extraccion de rocas c/explosivos _ Talud de Dique		1.00	911.00	0.75	5.62	2,687.91	
01.04.02	SELECCION Y ACOPIC DE ROCA EXTRAIDA C/EXPLOSIVOS	m3						4,899.93
	Selección y acopio de rocas c/explosivos _ Uña		1.00	911.00	2.31	1.50	2,212.02	
	Selección y acopio de rocas c/explosivos _ Talud de Dique		1.00	911.00	0.75	5.62	2,687.91	
01.04.03	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist. > 16 KM	m3						4,899.93
	Carguo y transporte de rocasDist > 16 km _ Uña		1.00	911.00	2.31	1.50	2,212.02	
	Carguo y transporte de rocas Dist > 16 km _ Talud de Dique		1.00	911.00	0.75	5.62	2,687.91	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3						2,212.02
	Acomodado de roca en uña de dique		1.00	911.00	2.31	1.50	2,212.02	
01.04.04	ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3						2,687.91
	Acomodado de roca en talud de dique		1.00	911.00	0.75	5.62	2,687.91	
1.05	REFORESTACION							
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	u						152
	Habilitacion y Suminst de plantones			1.00	152.00			152.00
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	u						152
	Excavacion de hoyos y plantacion			1.00	152.00			152.00
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	u						152
	Riego y mantenimiento			1.00	152.00			152.00



[Signature]



1

2

3

4



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Presupuesto CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA RIO CABANILLAS
 SubPresupuesto CONSTRUCCION DE DIQUE CON ENROCADO

Fecha presupuesto 1/11/2019

Partida	01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.80 X 4.80 m				
Rendimiento	u/DIA	MO. 1.00		EQ. 1.00	Costo unitario directo por :	u

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
OPERARIO	hh	1.000		8.00	21.88	175.04
OFICIAL	hh	0.000		0.00	17.52	0.00
PEON	hh	2.000		16.00	15.79	252.64
						427.68
Materiales						
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls			1.20	21.50	25.80
HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3			0.48	42.00	20.16
MADERA TORNILLO	p2			70.00	5.50	385.00
						430.96
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.00	427.68	12.83
Subcontratos						
GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U			1.00	650.00	650.00
						650.00

Partida	01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA				
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.000		EQ. 1.000	Costo unitario directo por :	glb

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	3.000		24.000	23.02	552.48
OFICIAL	hh	0.000		0.000	17.52	0.00
PEON	hh	6.000		48.000	15.79	757.92
						1310.40
Materiales						
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	1310.40	39.31
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	2.000		16.000	127.97	2047.52
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	2.000		16.000	239.15	3826.40
CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-2280 HP 8 m3	2.000			16.000	202.02	3232.32
						9145.55

Partida	01.01.03	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO				
Rendimiento	km/DIA	MO. 0.80		EQ. 0.80	Costo unitario directo por :	km

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
CAPATAZ	hh	0.100		1.000	24.93	24.93
OFICIAL	hh	1.000		10.000	17.52	175.20
PEON	hh	1.000		10.000	15.79	157.90
						358.03
Materiales						
MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3			200.000	35.00	7000.00
						7000.00
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	358.03	10.74
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	0.750		7.500	148.33	1112.48
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO	hm	0.100		1.000	97.53	97.53
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000		10.000	458.47	4584.70
MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.100		1.000	170.54	170.54
						5975.99

Partida	01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO				
Rendimiento	Km/DIA	MO. 1.00		EQ. 1.00	Costo unitario directo por :	km


Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
TOPOGRAFO	hh	1.000		8.000	23.97	191.76
OPERARIO	hh	1.000		8.000	21.88	175.04
OFICIAL	hh	1.000		8.000	17.52	140.16
PEON	hh	6.000		48.000	15.79	757.92
						1264.88
Materiales						
YESO DE 28 Kg	bls			3.0000	14.00	42.00
CEMENTO	bls			3.6000	21.50	77.40
FIERRO Ø 3/8"	varil			0.5000	22.00	11.00
ESTACA DE MADERA	u			50.0000	2.00	100.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal			0.3500	30.00	10.50
						240.90
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	1264.88	37.95
NIVEL DE INGENIEROS	hm	1.000		8.000	10.00	80.00
ESTACION TOTAL	hm	1.000		8.000	18.750	150.00
						267.95

Partida	01.02.02	CONTROL TOPOGRAFICO				
Rendimiento	Km/DIA	MO. 0.75		EQ. 0.75	Costo unitario directo por :	km

Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	------------	-------------

Mano de Obra						
TOPOGRAFO	hh	1.000	10.667	23.97	255.68	
OFICIAL	hh	2.000	21.333	17.52	373.76	
PEON	hh	2.000	21.333	15.79	336.85	
					988.29	
Materiales						
YESO DE 28 Kg	bls		3.0000	14.00	42.00	
ESTACA DE MADERA	u		50.0000	2.00	100.00	
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.3500	30.00	10.50	
					152.50	
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	966.29	28.99	
NIVEL DE INGENIEROS	hm	1.000	10.667	10.000	106.67	
ESTACION TOTAL	hm	1.000	10.667	18.750	200.00	
					335.86	

Partida	01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE RIO				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 850.00		EQ. 850.00	Costo unitario directo por :	m3
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.009	24.93	0.23
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.009	17.52	0.16
	PEON	hh	1.000	0.009	15.79	0.15
						0.55
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.55	0.02
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.009	458.47	4.32
						4.33
Partida	01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 810.00		EQ. 810.00	Costo unitario directo por :	m3
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.010	24.93	0.25
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL	hh	1.000	0.010	17.52	0.17
	PEON	hh	1.000	0.010	15.79	0.16
						0.58
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.58	0.02
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.000	0.010	458.47	4.53
						4.55
Partida	01.03.03	EXCAVACION DE UNA DE CIMENTACION DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 380.00		EQ. 380.00	Costo unitario directo por :	m3
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.021	24.93	0.52
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL	hh	1.000	0.021	17.52	0.37
	PEON	hh	1.000	0.021	15.79	0.33
						1.23
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.000	1.23	0.06
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm	1.000		0.021	333.09	7.01
						7.07
Partida	01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 1200.00		EQ. 1200.00	Costo unitario directo por :	m2
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	1.000	0.021	24.93	0.52
	OPERARIO	hh	0.000	0.000	21.88	0.00
	OFICIAL	hh	1.000	0.021	17.52	0.37
	PEON	hh	1.000	0.021	15.79	0.33
						1.23
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	1.23	0.04
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm	1.000		0.007	333.09	2.22
						2.26
Partida	01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 400.00		EQ. 400.00	Costo unitario directo por :	m3
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	0.000	0.000	24.93	0.00



OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0200	17.52	0.35
PEON	hh	2.000	0.0400	15.79	0.63
					0.40

Materiales

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		5.0000	0.40	0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000	0.0800	254.19	22.95
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3 hm	hm	1.000	0.0200	286.85	5.74
					28.71

002

Partida	01.04.01	EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS P/ENROCADOS				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	25.55

Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S./.
TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	1.000		0.0250	30.00 0.75
CAPATAZ	hh	0.500		0.0125	24.93 0.31
PERFORISTA OFICIAL	hh	2.000		0.0500	16.50 0.83
AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	2.000		0.0500	16.50 0.83
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0250	17.52 0.44
					2.40
Materiales					
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m				1.000	13.00 13.00
FULMINANTE u				1.000	0.85 0.85
DINAMITA AL 65%	kg			0.250	14.50 3.63
BARRENO 5' X 7/8"	u			0.017	80.00 1.36
					18.84
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.000	2.40 0.07
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM hm	hm	1.000		0.0250	158.23 3.96
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	2.000		0.0500	5.83 0.29
					4.32

Partida	01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA CON EXPLOSIVOS				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 250.00	EQ. 250.00	Costo unitario directo por :	m3	12.39

Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S./.
CAPATAZ	hh	0.100		0.0032	24.93 0.08
OFICIAL	hh	1.000		0.0320	17.52 0.56
PEON	hh	2.000		0.0640	15.79 1.01
					1.65
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			5.0000	1.65 0.08
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.7 hm	hm	1.000		0.0320	333.09 10.66
					10.74

Partida	01.04.03	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA Dist > 16 Km				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 350.00	EQ. 350.00	Costo unitario directo por :	m3	33.26

Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S./.
CAPATAZ	hh	0.100		0.0023	24.93 0.06
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0229	17.52 0.40
					0.46
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			5.0000	0.46 0.02
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000		0.0914	254.19 26.23
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3 hm	hm	1.000		0.0229	286.85 6.56
					32.81

Partida	01.04.04	ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 360.00	EQ. 360.00	Costo unitario directo por :	m3	12.08

Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S./.
CAPATAZ	hh	0.500		0.0111	24.93 0.28
PEON	hh	4.000		0.0889	15.79 1.40
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000		0.0222	17.52 0.39
					2.07
Materiales					
Equipos					
HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O			3.0000	2.07 0.06
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3 hm	hm	1.000		0.0222	447.64 9.95
					10.01

Partida	01.04.05	ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 320.00	EQ. 320.00	Costo unitario directo por :	m3	13.59

Codigo	Descripción Recurso Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/. Parcial S./.
CAPATAZ	hh	0.500		0.0125	24.93 0.31
PEON	hh	4.000		0.1000	15.79 1.59

OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0250	17.52	0.44 2.33
-----------------------	----	-------	--------	-------	--------------


Materiales
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.33	0.07
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd ³	hm	1.000	0.0250	447.64	11.19
					11.26

Partida	01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES				
Rendimiento	u/DIA	MO. 1000.00	EQ. 1000.00	Costo unitario directo por : u 5.48		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	0.100	0.0008	24.90	0.02
	PEON	hh	1.000	0.0080	15.79	0.13 0.15
	Materiales					
	PLANTON DE SAUCE	u		1.000	3.30	3.30
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	0.15	0.00
	CAMION VOLQUETE 15 m ³	hm	1.000	0.0080	254.19	2.03 2.04

Partida	01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION				
Rendimiento	u/DIA	MO. 60.00	EQ. 60.00	Costo unitario directo por : u 2.51		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	0.100	0.0133	24.90	0.33
	PEON	hh	1.000	0.1333	15.79	2.11 2.44
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	2.44	0.07 0.07

Partida	01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO				
Rendimiento	u/DIA	MO. 400.00	EQ. 400.00	Costo unitario directo por : u 0.38		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/..	Parcial S/..
	Mano de Obra					
	CAPATAZ	hh	0.100	0.0020	24.90	0.05
	PEON	hh	1.000	0.0200	15.79	0.32 0.37
	Materiales					
	Equipos					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	0.37	0.01 0.01



RELACION DE INSUMOS

CODIGO	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO S/..	PARCIAL S./.
MANO DE OBRA					
141407716	OPERARIO	hh	15.28	21.88	334.33
111106174	OFICIAL	hh	503.80	17.52	8,826.54
121206688	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	729.55	17.52	12,781.63
131307202	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	48.00	23.02	1,104.96
151508230	PEON	hh	1813.42	15.79	28,633.97
161608744	PERFORISTA OFICIAL	hh	245.00	16.50	4,042.44
212111314	TOPOGRAFO	hh	16.99	23.97	407.17
10101002	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	245.00	16.50	4,042.44
10101014	CAPATAZ	hh	724.64	24.93	18,065.35
202010800	TECNICO (AUTORIZA DO X DICSCAMEC)	hh	122.50	30.00	3,674.95
MATERIALES					
10101018	CEMENTO	bls	3.28	21.50	70.43
10101020	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls	1.20	21.50	25.80
10101024	DINAMITA AL 65%	kg	1224.98	14.50	17,762.25
10101026	ESTACA DE MADERA	U	91.00	2.00	182.00
20201548	FULMINANTE	U	4899.93	0.85	4,164.94
30302062	GIGANTOGRAFIA (CARTEL OBRA)	U	1.00	650.00	650.00
40402576	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3	0.48	42.00	20.16
50503090	MADERA TORNILLO	p2	70.00	5.50	385.00
60603604	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	245.00	5.83	1,428.33
70704118	MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA)	m3	20.00	35.00	700.00
80804632	MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m	4899.93	13.00	63,699.09
10101034	FIERRO Ø 3/8"	varll	0.46	22.00	10.01
171709258	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	0.64	30.00	19.11
181809772	PLANTON DE SAUCE	U	152.00	3.30	501.60
232312342	YESO DE 28 Kg	bls	5.46	14.00	76.44
10101004	BARRENO 5' X 7/8"	U	83.30	80.00	6,663.90
EQUIPOS					
10101006	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	0.75	148.33	111.25
10101008	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	32.00	127.97	4,095.04
10101010	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	32.00	239.15	7,652.80
10101012	CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	992.39	254.19	283,868.80
10101016	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	247.79	286.85	71,079.82
10101022	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	hm	122.50	158.23	19,382.90
10101028	ESTACION TOTAL	hm	16.99	18.75	318.50
10101030	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75 yd3	hm	256.18	333.09	85,331.48
10101032	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 yd3	hm	116.35	447.64	52,084.59
90905146	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.10	170.54	17.05
101005660	NIVEL DE INGENIEROS	hm	16.99	10.00	169.87
191910286	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 t	hm	0.10	97.53	9.75
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	392.92	458.47	180,142.24
TOTAL S/.:					882,536.93

AUTORIDAD NACIONAL
DE AGUAS
Vº Bº
1828



